
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.8.2020 Gliwice,  27-04-2020 r.

nr kor. UM.405288.2020 

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - Inżynier Kontraktu

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) w Rozdziale 8 („Warunki udziału w postępowaniu”) pkt. 3 („Zdolność
techniczna lub zawodowa”) ppkt. 2) lit. b) należy zmienić treść tiret
drugiego:

- w SIWZ jest:
"- doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
budową co najmniej jednego obiektu budowlanego typu: zadaszenie wolnostojące
o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 lub hala magazynowa/przemysłowa
o powierzchni zadaszenia co najmniej 1 tys. m2;"

- w SIWZ powinno być:
"- doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
budową co  na jmn ie j  j ednego  ob iek tu  budowlanego  o  konstrukc j i
prefabrykowanej o powierzchni zadaszenia co najmniej 1 tys. m2;"

2) w Rozdziale 8 („Warunki udziału w postępowaniu”) pkt. 3 („Zdolność
techniczna lub zawodowa”) ppkt. 2) należy zmienić treść lit. i):

- w SIWZ jest:
"i) 1 osobą (Inspektor nadzoru branży gospodarki zielenią) posiadającą co
najmniej średnie wykształcenie o kierunku "Architektura krajobrazu",
"Ogrodnictwo", "Kształtowanie i pielęgnacja terenów zielonych" lub "Ochrona
środowiska przyrodniczego" oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe przy urządzaniu lub utrzymaniu terenów zieleni. Zamawiający
zastrzega, że przez pojęcie "tereny zieleni" Zamawiający rozumie tereny zieleni
w myśl definicji zawartej w art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);"

- w SIWZ powinno być:
"i) 1 osobą (Inspektor nadzoru branży gospodarki zielenią) posiadającą co
najmniej średnie wykształcenie o kierunku "Architektura krajobrazu",
"Ogrodnictwo", "Kształtowanie i pielęgnacja terenów zielonych", "Ochrona
środowiska przyrodniczego" lub "Leśnictwo" oraz posiadającą co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe przy urządzaniu lub utrzymaniu terenów
zieleni. Zamawiający zastrzega, że przez pojęcie "tereny zieleni" Zamawiający
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rozumie tereny zieleni w myśl definicji zawartej w art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);"

3) w Rozdziale 19 („Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert”) należy zmienić następującą treść:

- w SIWZ jest:
"Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit.
b) SIWZ
-  n iewskazanie posiadania większego doświadczenia niż wymagane
do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową
dwóch obiektów budowlanych typu: zadaszenie wolnostojące o powierzchni co
najmniej 1 tys. m2 lub hala magazynowa/przemysłowa o powierzchni zadaszenia
co najmniej 1 tys. m2 - 10 pkt
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową
trzech obiektów budowlanych typu: zadaszenie wolnostojące o powierzchni co
najmniej 1 tys. m2 lub hala magazynowa/przemysłowa o powierzchni zadaszenia
co najmniej 1 tys. m2 - 20 pkt
(Uwaga: doświadczenie powyżej 3 obiektów budowlanych nie będzie dodatkowo
punktowane i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 pkt)"

- w SIWZ powinno być:
"Kryterium: doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 3 ppkt. 2) lit.
b) SIWZ
-  n iewskazanie posiadania większego doświadczenia niż wymagane
do spełnienia warunku udziału w postępowaniu - 0 pkt
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową
dwóch obiektów budowlanych o konstrukcji prefabrykowanej o powierzchni
zadaszenia co najmniej 1 tys. m2 - 10 pkt
- doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową
trzech obiektów budowlanych o konstrukcji prefabrykowanej o powierzchni
zadaszenia co najmniej 1 tys. m2 - 20 pkt
(Uwaga: doświadczenie powyżej 3 obiektów budowlanych nie będzie dodatkowo
punktowane i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20 pkt)"

2. We wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ):

1) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
"5a. Na pisemny wniosek Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu Zamawiający
może wyrazić zgodę na odstępstwo od dokonywania na terenie budowy podczas
realizacji robót budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorów nadzoru
Zespołu Inżyniera Kontraktu co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku,
gdy roboty z danej branży nie są wykonywane przez okres co najmniej od trzech
tygodni liczonych od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego i jednocześnie nie
jest przewidywane przez Wykonawcę robót budowlanych ich wznowienie lub
wykonywanie przez następne trzy tygodnie od dnia wpływu ww. wniosku
do Zamawiającego. Uzasadnienie istnienia ww. przesłanek leży po stronie
Inżyniera Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiającego wymagana jest forma
pisemna."

3. W „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12
do SIWZ):

1) w Art. 1 należy zmienić treść ust. 30:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"30. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
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przekaże Inżyn ierowi  Kont raktu  kopie  dotychczas zawar tych przez
Zamawiającego umów dotyczących przedmiotowego zadania, w tym umowy
na roboty budowlane, nadzór autorski i umowę o dofinansowanie, oraz
dokumentację projektową zadania inwestycyjnego i inne dokumenty z nim
związane."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"30. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
przekaże Inżyn ierowi  Kont raktu  kopie  dotychczas zawar tych przez
Zamawiającego umów dotyczących przedmiotowego zadania, w tym umowę
na roboty budowlane i umowę o dofinansowanie, oraz dokumentację projektową
zadania inwestycyjnego i inne dokumenty z nim związane. Przekazanie umowy
na nadzór autorski nastąpi niezwłocznie po jej zawarciu przez Zamawiającego."

2) w Art. 1 ust. 34 należy zmienić treść lit. b):

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"b) sprawdzania zgodności stanu istniejącego z realizowaną dokumentacją
projektową."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"b) sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową."

3) w Art. 2 ust. 2 należy zmienić treść lit. a):

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"a) zestawienie parametrów i wyszczególnienie wszystkich prób, urządzeń,
materiałów i innych części robót niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
i odbioru robót budowlanych,"

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"a) na podstawie specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) - zestawienie podstawowych parametrów, prób,
urządzeń, materiałów i innych części robót niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia i odbioru robót budowlanych. Powyższe zestawienie podlegać
będzie aktualizacjom w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach raportów
miesięcznych,"

4) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 4:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"4.  Wszystk ie in formacje i  decyz je n iezbędne do real izac j i  zadania
inwestycyjnego przekazywane między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcami
robót budowlanych wymagają formy pisemnej. Kopie wszystkich pism
z prowadzonej korespondencji między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą winny
być przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. Powyższe dotyczy także
korespondencji prowadzonej z Nadzorem autorskim i przyszłymi zarządcami
obiektów i budowli."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"4. Wszystkie decyzje niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego
przekazywane między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcami robót budowlanych
wymagają formy pisemnej. Kopie wszystkich pism z prowadzonej korespondencji
między Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą winny być przekazywane
do wiadomości Zamawiającemu. Powyższe dotyczy także korespondencji
prowadzonej z Nadzorem autorskim i przyszłymi zarządcami obiektów i budowli."

5) w Art. 2 ust. 11 należy zmienić treść ostatniego zdania:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"Powyższe dotyczy również objazdów i dojazdów dla terenu budowy.”
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- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"Inżynier Kontraktu opiniuje również plan objazdów i dojazdów do terenu budowy,
w tym projekt tymczasowej organizacji ruchu”.

6) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 31:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"31. Inżynier Kontraktu ma obowiązek sporządzać i archiwizować protokoły z:
a) odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
b) usuwania materiałów niebezpiecznych,
c) przekazania złomu,
d) przekazania drewna z wycinki itp."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"31. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do nadzoru i kontroli wypełniania przez
Wykonawcę robót obowiązków umownych w zakresie:
a) odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,
b) usuwania materiałów niebezpiecznych,
c) przekazania złomu,
d) przekazania drewna z wycinki itp.,
w tym do weryf ikacj i  poprawności i  zgodności ze stanem faktycznym
sporządzonych przez Wykonawcę robót dokumentów związanych z ww.
obowiązkami."

7) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 48:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
„48. Projekt podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe,
uzgodniony z przyszłymi zarządcami obiektów i budowli Inżynier Kontraktu
przekaże Zamawiającemu do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy
na roboty budowlane. Na podstawie tego projektu Zamawiający wyda Inżynierowi
Kontraktu wytyczne w zakresie ewentualnej korekty podziału majątku na środki
trwałe.

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„48. Projekt podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe,
uzgodniony z przyszłymi zarządcami obiektów i budowli Inżynier Kontraktu
przekaże Zamawiającemu do 30 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
Na podstawie tego projektu Zamawiający wyda Inżynierowi Kontraktu wytyczne
w zakresie ewentualnej korekty podziału majątku na środki trwałe.”

8) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 52:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"52. Inżynier Kontraktu potwierdza każdorazowo konieczność pobytu na budowie
uprawnionego w danej branży przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.
O powyższym Inżynier Kontraktu powiadamia Zamawiającego i Nadzór Autorski
co najmniej na 4 dni robocze przed terminem Rady Budowy, na której jest
wymagana obecność Nadzoru Autorskiego.”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"52. Inżynier Kontraktu potwierdza każdorazowo konieczność pobytu na budowie
uprawnionego w danej branży przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.
O powyższym Inżynier Kontraktu powiadamia Zamawiającego i Nadzór Autorski
co najmniej na 2 dni robocze przed terminem pobytu Nadzoru Autorskiego
na budowie oraz co najmniej na 4 dni robocze przed terminem Rady Budowy,
na której jest wymagana obecność Nadzoru Autorskiego."

9) w Art. 2 po ust. 54 dodaje się ust. 54a w brzmieniu:
"54a. Na pisemny wniosek Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu Zamawiający
może wyrazić zgodę na nieuczestniczenie w Radzie Budowy członków zespołu
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Inżyniera Kontraktu, dla których roboty z danej branży nie są wykonywane przez
okres co najmniej trzech tygodni liczony od dnia bieżącej Rady Budowy
i jednocześnie nie jest przewidywane przez Wykonawcę robót budowlanych ich
wznowienie lub wykonywanie przez następne trzy tygodnie od dnia bieżącej Rady
Budowy. Uzasadnienie istnienia ww. przesłanek leży po stronie Inżyniera
Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiającego wymagana jest forma pisemna.”

10) w Art. 2 ust. 62 należy zmienić treść zdania drugiego:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych
od dnia powzięcia wiedzy o konieczności wykonania robót dodatkowych tj.
od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy lub od wpisu
Inżyniera Kontraktu stwierdzającego konieczność wykonania robót dodatkowych."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych
od dnia powzięcia wiedzy o konieczności wykonania robót dodatkowych tj.
od daty dokonania przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy lub od wpisu
Inżyniera Kontraktu stwierdzającego konieczność wykonania robót dodatkowych."

11) a Art. 2 ust. 79 należy zmienić treść lit. c):

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"c)  roz l iczanie nadzorów autorsk ich do stopnia zawansowania prac
budowlanych,"

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"c) kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego należnej Nadzorowi Autorskiemu
w okresie objętym fakturą."

12) w Art. 2 ust. 80 należy zmienić treść zdania drugiego:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"Oświadczenie to Inżynier Kontraktu złoży do Zamawiającego w terminie do 2 dni
roboczych od otrzymania faktury VAT Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 81."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"Oświadczenie to Inżynier Kontraktu złoży do Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych od otrzymania faktury VAT Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 81."

13) w Art. 2 ust. 81 należy zmienić treść zdania trzeciego:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"W terminie do 2 dni roboczych od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu
uzupełnionych/poprawionych dokumentów Inżynier Kontraktu przekaże
oświadczenie zgodnie z zapisami ust. 80."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu
uzupełnionych/poprawionych dokumentów Inżynier Kontraktu przekaże
oświadczenie zgodnie z zapisami ust. 80."

14) w Art. 2 ust. 85 należy zmienić treść lit. a):

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"a) w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót:
- sporządzenia przy współudziale Wykonawcy robót inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych, wraz z określeniem procentowego stopnia zaawansowania
całości wykonanych robót, w terminie do 5 dni roboczych od daty odstąpienia
od umowy z Wykonawcą robot budowlanych,
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- rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych robót;"

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"a) w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót:
- sporządzenia przy współudziale Wykonawcy robót inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych, wraz z określeniem procentowego stopnia zaawansowania
całości wykonanych robót, w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia
od umowy z Wykonawcą robot budowlanych lub jej rozwiązania w drodze
porozumienia,
- rozliczenia rzeczowo-finansowego wykonanych robót;"

15) w Art. 2 należy zastąpić ust. 87 postanowieniami ust. 87.1 oraz ust. 87.2
w następującym brzmieniu:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"87. Inżynier Kontraktu, na wniosek Zamawiającego, może uczestniczyć
w procedurze wyboru nowego Wykonawcy robót budowlanych lub Nadzoru
Autorskiego."

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„87.1. W terminie do 21 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy
z wykonawcą robót budowlanych lub jej rozwiązania w drodze porozumienia
Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu dane dla opisu przedmiotu
zamówienia publicznego na roboty budowlane pozostałe do wykonania po
odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu w drodze porozumienia, w tym:
- opis robót pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy lub jej
rozwiązaniu w drodze porozumienia wraz ze szczegółowym określeniem zakresu
dokumentacji projektowej, którego on dotyczy,
- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla pozostałych do wykonania po
odstąpieniu od umowy robót budowlanych lub jej rozwiązaniu w drodze
porozumienia,
- propozycję warunków udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy oraz posiadania przez Wykonawcę osób zdolnych
do realizacji zamówienia.
87.2. W terminie do 21 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy z Nadzorem
Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia Inżynier Kontraktu przekaże
Zamawiającemu dane dla opisu przedmiotu zamówienia publicznego na usługi
nadzoru autorskiego pozostałe do wykonania po odstąpieniu od umowy lub jej
rozwiązaniu w drodze porozumienia, w tym:
- opis usług pozostałych do wykonania po odstąpieniu od umowy lub jej
rozwiązaniu w drodze porozumienia wraz ze szczegółowym określeniem zakresu
dokumentacji projektowej, którego on dotyczy,
- dokument z wyznaczeniem szacunkowej wartości usługi nadzoru autorskiego
dla pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu
w drodze porozumienia zakresu nadzoru autorskiego,
- propozycję warunków udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi nadzoru autorskiego w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy oraz posiadania przez Wykonawcę osób zdolnych
do realizacji zamówienia.

16) w Art. 4 należy zmienić treść ust. 10:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
"10. W terminie do 21 dni, licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego robót
i przekazania do użytkowania, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu
do akceptacji sprawozdanie z całości prac zrealizowanych w trakcie trwania robót
budowlanych, zwane dalej „sprawozdaniem końcowym z realizacji robót
budowlanych”."
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- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
"10. W terminie do 30 dni, licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego robót
i przekazania do użytkowania, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu
do akceptacji sprawozdanie z całości prac zrealizowanych w trakcie trwania robót
budowlanych, zwane dalej „sprawozdaniem końcowym z realizacji robót
budowlanych”."

4. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ ("Oferta") otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1
do niniejszego zawiadomienia.

5. ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ ("Wykaz osób") otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

6. ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ („Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
usługi Inżyniera Kontraktu”) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego
zawiadomienia.

7. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.

Załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Oferta - po modyfikacji z dnia 27.04.2020 r.;
2) ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz osób - po modyfikacji z dnia 27.04.2020
r.;
3) ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
usługi Inżyniera Kontraktu - po modyfikacji z dnia 27.04.2020 r.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 13-05-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 13-05-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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