
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.8.2020 Gliwice,  12-05-2020 r.

nr kor. UM.441328.2020 

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - Inżynier Kontraktu

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) w Rozdziale 3 („Opis przedmiotu zamówienia”) ust. 3) pkt. 1 należy
zmienić następującą treść po lit. d):

- w SIWZ jest:
„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”.”

- w SIWZ powinno być:
„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”, w zakresie zgodnym ze
„Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12
do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (ZAŁĄCZNIK
NR 1 do SIWZ, załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy,
której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.”

2) w Rozdziale 3 („Opis przedmiotu zamówienia”) ust. 3) pkt. 5 („Uwagi
d o t y c z ą c e  f o r m u l a r z a  c e n o w e g o  o r a z  h a r m o n o g r a m u
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) należy
zmienić treść ppkt. 3):

- w SIWZ jest:
„3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
z a a k c e p t o w a n y  p r z e z  Z a m a w i a j ą c e g o  " H a r m o n o g r a m
terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg
wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ.”

- w SIWZ powinno być:
„3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
z a a k c e p t o w a n y  p r z e z  Z a m a w i a j ą c e g o  " H a r m o n o g r a m
terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg
wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ. Po zawarciu umowy
z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót
budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi zostaną przeliczone i dostosowane
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do umowy na realizację robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2 umowy (wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6
do SIWZ).

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć
Zamawiający”

3) w Rozdziale 20 („Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego”) należy zmienić numerację następujących
punktów:

- w SIWZ jest:
"6) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych
w wykazie osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu
zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 220),
7) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię dyplomu/świadectwa/zaświadczenia/innego
dokumentu potwierdzającego wykształcenie Inspektora nadzoru branży
gospodarki zielenią, wskazanego w wykazie osób,
8) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany
przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi
Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11
do SIWZ."

- w SIWZ powinno być:
"7) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych
w wykazie osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwych izb samorządu
zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 220),
8) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię dyplomu/świadectwa/zaświadczenia/innego
dokumentu potwierdzającego wykształcenie Inspektora nadzoru branży
gospodarki zielenią, wskazanego w wykazie osób,
9) wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany
przez Zamawiającego "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi
Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11
do SIWZ."

4) w Rozdziale 23 („Warunki dokonania zmiany zawartej umowy”) w ust. 1)
pkt. 1 należy zmienić treść ppkt. 3):

- w SIWZ jest:
„3)  kon ieczność zwiększen ia  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6 wzoru umowy - w przypadku przedłużenia
się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku
wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub
w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego
zostanie ustalone w wysokości 1/24 kwoty z wiersza 1.2 ("Płatności miesięczne")
w  k o l u m n i e  5  ( " K w o t a  b r u t t o  [ z ł ] " )  " H a r m o n o g r a m u
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu". Ostateczna kwota
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wynagrodzenia zostanie ustalona w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 3 ust.
20/§ 3* ust. 19;”

- w SIWZ powinno być:
„3)  kon ieczność zwiększen ia  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów:
a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3
miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą
robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia
miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego
określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto
[zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera
Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy
(pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót
budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego
zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych
przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie
ustalone w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu
1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny
miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy
bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót
budowlanych z  powodu odstąp ien ia  od umowy z  Wykonawcą robót
budowlanych/Nadzorem Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia
Inżynier Kontraktu będzie realizował obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust.
87.2 „Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1
do umowy); zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone
w wysokości jednokrotnej stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu
1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”;”

5) w Rozdziale 27 („Załączniki do specyfikacji”) należy wykreślić
ZAŁĄCZNIK NR 16, tj. „wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym
przystąpieniu do długu”.

2. We wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ):

1) na końcu § 1 ust. 1 dodaje się następującą treść (dodana treść została
zaznaczona):
„- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”, w zakresie zgodnym ze
„Szczegółowym zakresem prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1
do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 7 do umowy),
z zastrzeżeniem ust. 3.”

2) w § 3 oraz § 3* należy zmienić treść ust. 2:

- we wzorze umowy jest:
„2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu
zawarte jest w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi
Inżyniera Kontraktu”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy
z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót
budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi zostaną przeliczone (bez zmiany
wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w tych okresach) i dostosowane
do umowy na realizację robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 7.”

- we wzorze umowy powinno być:
„2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu
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zawarte jest w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi
Inżyniera Kontraktu”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy
z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu wykonywania robót
budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi (w obu okresach bez zmiany wysokości
stawek „ryczałtu miesięcznego” oraz „ryczałtu półrocznego” wynagrodzenia
Inżyniera Kontraktu, o których mowa odpowiednio w wierszu 1.2 dla kolumny 5
o r a z  w  w i e r s z u  2 . 1  d l a  k o l u m n y  5  „ H a r m o n o g r a m u
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”) zostaną
przeliczone i dostosowane do umowy na realizację robót budowlanych,
z uwzględnieniem ust. 7. Przeliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla obu
okresów w celu dostosowania do umowy na realizację robót budowlanych nastąpi
zgodnie z poniższymi regułami:
1) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robót
budowlanych:
a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu
wykonywania robót budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6
w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera
Kontraktu), zostanie wyliczona stawka „ryczałtu miesięcznego”, o którym mowa
w wierszu 1.2 dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
usługi Inżyniera Kontraktu”,
b) w oparciu o stawkę „ryczałtu miesięcznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit.
a), zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu
wykonywania robót budowlanych, o którym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5
„Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”,
z uwzględnieniem wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy
1.1-1.3 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera
Kontraktu”;
2) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rękojmi:
a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rękojmi na roboty budowlane, podanej w wierszu 2 dla kolumny 6 w formularzu
cenowym (załącznik nr 8 do umowy, załącznik do oferty Inżyniera Kontraktu),
zostanie wyliczona stawka „ryczałtu półrocznego”, o którym mowa w wierszu 2.1
dla kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi
Inżyniera Kontraktu”,
b) w oparciu o stawkę „ryczałtu półrocznego”, ustaloną zgodnie z regulacją lit. a),
zostanie wyliczone łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dla okresu
gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, o którym mowa w wierszu 2.3 dla
kolumny 5 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera
Kontraktu”, z uwzględnieniem wartości procentowych podanych w kolumnie 6 dla
wierszy 2.1-2.2 „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi
Inżyniera Kontraktu”.”

3) w § 3 ust. 5 oraz § 3* ust. 5 należy zmienić treść pkt 1):

- we wzorze umowy jest:
„1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych,”

- we wzorze umowy powinno być:
„1) nadzorowanie wykonania ewentualnych usług i robót dodatkowych
nieobjętych umową z Wykonawcą robót,”

4) w § 3 oraz § 3* należy zmienić treść ust. 9:

- we wzorze umowy jest:
„9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia
zakresu rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie
realizacji robót budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed formalnym objęciem swoich
obowiązków przez Inżyniera Kontraktu.”

4/8



- we wzorze umowy powinno być:
„9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia
zakresu rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie
realizacji robót budowlanych w przypadku rozpoczęcia realizacji robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed terminem rozpoczęcia realizacji
usługi przez Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2).”

5) w § 5 ust. 10 należy wykreślić pkt 3), pkt 4) oraz pkt 5)

6) w § 5 należy wykreślić ust. 11 i w jego miejsce zamieścić następujący
tekst:
„11. (skreślony)”

7) w § 5 należy zmienić treść ust. 13:

- we wzorze umowy jest:
„13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie z leconej  Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy usługi.”

- we wzorze umowy powinno być:
„13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie z leconej  Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy usługi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia
faktury”.

8) w § 7 należy zmienić treść ust. 3:

- we wzorze umowy jest:
„3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera
Kontraktu, o którym mowa w ust. 2, (tj. imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
e-mail) Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy.”

- we wzorze umowy powinno być:
„3. Szczegółowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespołu Inżyniera
Kontraktu, o którym mowa w ust. 2 (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail),
Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.”

9) w § 8 ust. 3 należy zmienić treść pkt 1):

- we wzorze umowy jest:
„1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania
sprawozdań, o których mowa w art.  4 załącznika nr 1 do umowy – po
wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru sprawozdań, w terminie
30 dni od upływu wyznaczonego terminu;”

- we wzorze umowie powinno być:
„1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania
sprawozdań, o których mowa w art.  4 załącznika nr 1 do umowy – po
wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania akceptacji sprawozdań,
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;”
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10) w § 11 ust. 2 należy zmienić treść pkt 3):

- we wzorze umowy jest:
„3)  kon ieczność zwiększen ia  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6 – w przypadku przedłużenia się terminu
realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu
terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia
zakończenia realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone
w wysokości 1/24 kwoty z wiersza 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5
(„Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi
Inżyniera Kontraktu”. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona
w aneksie do umowy z uwzględnieniem § 3 ust. 20/§ 3* ust. 19.”

- we wzorze umowy powinno być:
„3)  kon ieczność zwiększen ia  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących powodów:
a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3
miesiące w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą
robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji robót budowlanych
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia
miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego
określonego w wierszu 1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto
[zł]”) „Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera
Kontraktu” za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi powyżej 3 miesięcy
(pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
b) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót
budowlanych usługa Inżyniera Kontraktu została przez Zamawiającego
zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych
przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie
ustalone w wysokości 25% stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu
1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu” za każdy kolejny
miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy
bez dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu),
c) w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót
budowlanych z  powodu odstąp ien ia  od umowy z  Wykonawcą robót
budowlanych/Nadzorem Autorskim lub jej rozwiązania w drodze porozumienia
Inżynier Kontraktu będzie realizował obowiązki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust.
87.2 „Szczegółowego zakresu prac Inżyniera Kontraktu” (załącznik nr 1
do umowy); zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone
w wysokości jednokrotnej stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu
1.2 („Płatności miesięczne”) w kolumnie 5 („Kwota brutto [zł]”) „Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera Kontraktu”;”

11) w § 13 ust. 8 należy zmienić treść pkt 7):

- we wzorze umowy jest:
„7) załącznik nr 7 – wzór oświadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym
przystąpieniu do długu.”

- we wzorze umowy powinno być:
„7) załącznik nr 7 – oferta Inżyniera Kontraktu.”

12) w § 13 ust. 8 po pkt 7) należy dodać nowy pkt 8) w brzmieniu:
„8) załącznik nr 8 - formularz cenowy.”

3. W „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Inżyniera
Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ):
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1) w opisie w wierszu 2.1 dla kolumny 5 po treści „………………… [2.1]”
należy dodać następujące słowa:
„ryczałt półroczny: ……………… [poz. 2.1/60-96 miesięcy]”.

4. W „Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12
do SIWZ):

1) w Art. 1 należy zmienić treść ust. 27:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
„27. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa ze strony
Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym
instytucji dofinansowującej, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie
całego okresu pełnienia swoich obowiązków umownych.”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„27.  Inżynier  Kontraktu jest  zobowiązany do uczestnictwa ze strony
Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym
instytucji dofinansowującej, kontroli skarbowej, izby obrachunkowej itp. w czasie
całego okresu pełnienia swoich obowiązków umownych.”

2) w Art. 2 należy zmienić treść ust. 88:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
„88. Koszt czynności, o których mowa w ust. 85-87 jest kosztem Inżyniera
Kontraktu, który należy przewidzieć w cenie ofertowej.”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„88. Koszt czynności, o których mowa w ust. 85-86 jest kosztem Inżyniera
Kontraktu, który należy przewidzieć w cenie ofertowej.”

3) w Art. 4 należy zmienić treść nagłówka (tytułu) zamieszczonego po ust.
11:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
„Sprawozdania półroczne z okresu trwania gwarancji wykonawcy”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„Sprawozdania półroczne z okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy”

4) w Art. 4 należy zmienić treść nagłówka (tytułu) zamieszczonego po ust.
15:

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu jest:
„Sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji wykonawcy”

- w Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu powinno być:
„Sprawozdanie końcowe z całego okresu trwania gwarancji i rękojmi wykonawcy”

5) w Art. 4 w obrębie całej treści ustępów od 12 do 19 po słowach „okresu
trwania gwarancji” oraz „okresie trwania gwarancji” należy dodać słowa „i
rękojmi”.

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ („Formularz cenowy”) otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

6. ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ („Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
usługi Inżyniera Kontraktu”) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego
zawiadomienia.
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7. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.

Załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - Formularz cenowy - po modyfikacji z dnia
12.05.2020 r.;
2) ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
usługi Inżyniera Kontraktu - po modyfikacji z dnia 12.05.2020 r.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 28-05-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 28-05-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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