

Oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020

ZAŁĄCZNIK NR 13 do SIWZ

Załącznik nr 5 do umowy

Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy robót - wzór

dla zadania "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29"

Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2" ¹⁾,

Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" ¹⁾

.....
Pieczęć firmowa

.....
Data

LP.	Zakres robót	Całkowita wartość robót [zł brutto]	Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu (zł brutto)					
			I miesiąc	II miesiąc	III miesiąc	IV miesiąc	V miesiąc	VI miesiąc
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach							
2	Montaż pomp ciepła powietrznych dla ogrzewania budynków							
3	Montaż paneli fotowoltaicznych							
4	Wykonanie robót elektrycznych							

5	Wykonanie robót budowlanych towarzyszących							
6	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli fotowoltaicznych							
7	Razem brutto							
8	Kwota narastająco							
9	Fakturowanie							

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

UWAGA:

1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
2. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę dla wystawienia faktury częściowej, winien być zbieżny z zakresem rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie. W przypadku braku takiej zgodności inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego.
3. Rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo-finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych do wysokości 90% wynagrodzenia umownego.

1) zapisy zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.