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WZÓR UMOWY  

(Umowa nr…………………………) 

 

 

zawarta w dniu ………………………… w Gliwicach, pomiędzy:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 

NIP 631-10-06-640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego 

zarządzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. łącznie działają: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………… , 

 

- …………………………………………………………………………………………………………… , 

a 

 

………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………… , 

wpisaną do rejestru ……………………………………………. NIP: ……………………………… , 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………… . 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu robót 

budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną 

oraz windę wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową i budową 

kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji sanitarnej oraz infrastrukturą drogową 

na działkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obręb Trynek w Gliwicach, 

wraz z robotami towarzyszącymi, a w szczególności: 

a) roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wycinka drzew zgodnie z decyzjami 

wyszczególnionymi w ust. 3 lit. d), 

b) budowa Hali gimnastycznej wraz z miejscem pod ściankę wspinaczkową (ścianka 

wspinaczkowa poza zakresem opracowania), z zapleczem szatniowo-sanitarnym 

oraz szybem windowym z windą obsługującą istniejącą część budynku szkoły, 

c) wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (inst. wodno-kanalizacyjne, 

grzewcze, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej), 

d) przebudowa kanalizacji zewnętrznej: deszczowej i sanitarnej, 

e) wykonanie zasilania w energię elektryczną wraz z rozdzielnicą elektryczną, 

przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, instalacją oświetlenia budynku, 

oświetleniem zewnętrznym, instalacją gniazd wtykowych oraz instalacją 

odgromową i uziemiającą,  

f) usunięcie istniejących kolizji z siecią elektroenergetyczną Tauron Dystrybucja SA, 
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g) budowa ogrodzenia terenu szkoły wraz ze szlabanem parkingowym, 

h) wykonanie elementów małej architektury, 

i) wyposażenie Hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym (dostawa 

i zabudowa zgodnie z dokumentacją projektową), 

j) wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych, 

k) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (ciągi piesze, pieszo-jezdne, droga 

pożarowa, miejsca postojowe), 

l) wykonanie nawierzchni z geokraty, płyt betonowych ażurowych oraz dróg 

z asfaltobetonu, 

m) przeniesienie 3 garaży o konstrukcji stalowej, 

n) rekultywacja terenów zielonych,  

o) wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z decyzjami wyszczególnionymi w ust. 3 lit. d), 

p) uzyskanie przez Wykonawcę na swój koszt w imieniu Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowych obiektów, 

q) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 

a) dokumentacji projektowej składającej się z: wielobranżowego projektu 

budowlanego, wydanej na jego podstawie decyzji nr 1631/2019 z dnia 04.11.2019 

o pozwoleniu na budowę instalacji pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły 

o sale gimnastyczną oraz windę wraz z budowa instalacji wentylacji mechanicznej, 

przebudową i budową kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji sanitarnej oraz 

infrastruktura drogową na działkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obręb 

Trynek w Gliwicach, w ramach zadania pn. „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A – 

budowa hali sportowej”, wraz z Decyzją Prezydenta Miasta z 14.02.2020 r. 

przenoszącą ww. decyzję na Miasto Gliwice oraz wielobranżowego projektu 

wykonawczego, wielobranżowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych i dokumentów formalnych; 

b) dokumentacji projektowej składającej się z: dokumentacji dotyczącej zgłoszenia 

robót budowlanych „Przebudowy i zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych SN 

oraz nN”, wydanej na jej podstawie informacji z dnia 03.09.2020 o nie wniesieniu 

sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany na ww. realizację zakresu 

stanowiącego uzupełnienie zadania ”Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły 

o sale gimnastyczną oraz windę wraz z budowa instalacji wentylacji mechanicznej, 

przebudową i budową kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji sanitarnej oraz 

infrastruktura drogową na działkach nr 210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227, obręb 

Trynek w Gliwicach, w ramach zadania pn. „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A – 

budowa hali sportowej”, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych i dokumentów formalnych; 

c) niniejszej umowie i SIWZ; 

d) decyzjach zezwalających na wycinkę drzew (decyzja nr 786/OS/2020 z dnia 

11.03.2020 oraz decyzji nr 1207/OS/2020 z dnia 21.04.2020). 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo–rzeczowo-

finansowy robót (załącznik nr 2), w którym wyszczególniono części stanowiące 

podstawę odrębnych odbiorów i ich wartość. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi szczegółowy kosztorys ofertowy 

opracowany przez Wykonawcę (załącznik nr 4). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 

organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, 

zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz normami 

technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową, oraz 

postanowieniami Umowy. 
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§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy, tj. termin zakończenia robót wraz 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Strony ustalają: 

do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest dzień 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w § 6. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 

2) jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych 

w § 6 i § 7/7*; 

3) przekaże Wykonawcy, za protokołem teren budowy w terminie do 7 dni od daty 

zawarcia umowy; protokół przekazania terenu budowy zostanie sporządzony przez 

Zamawiającego; 

4) przekaże Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:  

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o których mowa w § 1 ust. 3 

lit. a) i b). 

5) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na terenie budowy w trakcie realizacji zadania; 

6) przyjmie od Wykonawcy  za protokołem sporządzonym przez Zamawiającego 

przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu 

umowy wyznaczonej zgodnie z § 6; 

7) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski oraz autorski; 

8) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony fax, e-mail lub pisemnie), 

pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby fizycznej do uzyskania 

wymaganych przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków 

technicznych, decyzji, opinii, a także do składania oświadczeń, wniosków i innych 

czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem 

czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie 

Zamawiającego; Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 3 tygodni 

od dnia pozyskania danych niezbędnych do przygotowania tego pełnomocnictwa; 

pełnomocnictwo przygotowane przez Zamawiającego nie będzie upoważniać do 

udzielania dalszych pełnomocnictw. 

9) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 

weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji 

zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji 

zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów 
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dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami trzecimi, umowy 

współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

10) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (złożony fax, e-mail lub pisemnie), oświadczenia 

o prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych we wniosku działek. 

2. Wykonawca: 

1) przejmie za protokołem teren budowy od Zamawiającego w dniu przekazania terenu 

budowy oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; protokół 

przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego; 

2) przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy 

oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi 

załącznikami, celem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice (PINB) terminu rozpoczęcia 

robót budowlanych; 

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

4) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 

na własny koszt i we własnym zakresie liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie 

koszty zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ciepła i innych 

mediów w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

a)  ogrodzi i zabezpieczy w sposób trwały teren robót budowlanych przed dostępem 

osób trzecich, i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w należytym porządku; 

w szczególności zapewni ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz 

przestrzeganie przepisów BHP a także zorganizuje teren budowy w taki sposób by 

umożliwić Użytkownikowi – Liceum Ogólnokształcącemu Filomata prawidłowe 

prowadzenie swojej działalności; 

b) we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy i właściwie 

zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy 

5) opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych; 

6) wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowę z zachowaniem norm oraz, 

z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami, z materiałów własnych; 

7) roboty budowlane będzie prowadził ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

8) w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu będzie 

zobowiązany do współpracy z Inżynierem Kontraktu i inspektorami nadzoru 

inwestorskiego; 

9) będzie prowadził dziennik budowy; 

10) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast 

po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy; 

11) będzie informował Zamawiającego niezwłocznie, pisemnie o pojawiających się 

zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być 

pomocne działanie  Zamawiającego; 

12) będzie prowadził roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 

fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia; 

Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
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ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu 

istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 

w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

13) ponosi odpowiedzialność za:  

a) uszkodzenie systemu korzeniowego, 

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew, 

c) przycinanie korony drzew lub krzewów poza cięciami pielęgnacyjnymi, 

niewymagającymi pozyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę dla 

drzew i krzewów, które w ramach zadania nie są przeznaczone do wycinki,  

a Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na opisane wyżej działania Wykonawcy; 

14) jest zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na własny koszt chronić 

znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne 

(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); w związku 

z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego; 

następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej 

w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany 

zniszczonych i uszkodzonych znaków osnowy III klasy i wykona to na własny koszt; 

kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowią 

podstawę kontroli wykonania; 

15) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, innych 

decyzji i postanowień administracyjnych, wytycznych gestorów uzbrojenia oraz 

z dokumentacji projektowej i STWiORB z właściwymi organami i poniesie ewentualne 

koszty z tym związane; 

16) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony dysponentów, 

gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

17) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez dokonanie przez jednostkę 

nadzorującą wpisu w dzienniku budowy; 

18) zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  oraz z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

19) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży 

u właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy dostarczając jednocześnie 

wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź 

urządzenia; zatwierdzony przez właściwego  inspektora nadzoru inwestorskiego 

wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub 

urządzenia; zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia przez 

właściwego inspektora nadzoru może skutkować obowiązkiem usunięcia 

zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie 

z decyzją właściwego  inspektora nadzoru inwestorskiego; 

wniosek materiałowy zostanie zatwierdzony przez właściwego branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku 

materiałowego przez Wykonawcę; w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę 

o zastosowanie innego materiału, urządzenia lub technologii niż jest to przewidziane 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca przed złożeniem wniosku do branżowego 

właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego pozyskuje pozytywną opinię 

właściwego projektanta sprawującego nadzór autorski; w przypadku ustanowienia 

Inżyniera Kontraktu gdy Wykonawca wnioskuje o zastosowanie innego materiału, 
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urządzenia lub technologii niż jest to przewidziane w dokumentacji projektowej 

Zmawiający zajmie stanowisko w tej kwestii w terminie 3 dni roboczych od 

zatwierdzenia wniosku materiałowego przez właściwego branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego świadczącego usługę Inżyniera Kontraktu; 

20) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 

materiałów; badania, o których mowa powyżej, będą realizowane przez Wykonawcę 

na własny koszt; 

21) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 

materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego; 

Zamawiający może zarządzić specjalną kontrolę jakości robót lub inne badania i zlecić 

profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy mającej na 

celu zapewnienie wymaganej jakości przedmiotu Umowy. Jeśli w rezultacie tych 

kontroli, badań, opinii lub ekspertyz okaże się, że wykonywane/wykonane roboty są 

niezgodne z Umową – koszt tych kontroli, badań, opinii i ekspertyz obciąża 

Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt kontroli, badań, opinii, ekspertyz 

obciąża Zamawiającego. 

22) zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy – umowy 

(lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej 

umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co 

najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 

1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych; w zakresie ubezpieczenia 

Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: 

a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 

niedbalstwa, 

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać 

wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe 

niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 

składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,  

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w a) – c) upoważnia 

Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, które 

Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie 

mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy; 

23) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą; 
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24)  zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 

Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą o ochronie zabytków, oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą; 

25) uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie (jeżeli dotyczy) od zarządcy drogi 

(Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach) na lokalizację zjazdu i lokalizację urządzeń 

niezwiązanych z drogą w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego celem 

przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem umowy 

zakwalifikowanych jako „nie związane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; koszty z tytułu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 3 wyżej 

wymienionej ustawy, oraz za lokalizację zjazdu i lokalizację urządzeń nie związanych 

z drogą w pasie drogowym, do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy uiszcza Zamawiający, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na rachunek 

Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty 

księgowej, 

26) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu wszelkie decyzje zarządcy drogi (Zarządu 

Dróg Miejskich w Gliwicach) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

celem przeprowadzenia robót i umieszczenie w nim urządzeń objętych przedmiotem 

umowy oraz protokoły odbioru końcowego sporządzone z udziałem zarządcy drogi; 

27) zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym u właściwego zarządcy 

drogi/ruchu oraz Policji lub innych organów wskazanych przez Zamawiającego, 

wprowadzenia (wykonania oznakowania tymczasowego, objazdu na czas 

prowadzenia robót, zabezpieczenia lub wykonania dojść i dojazdów do posesji oraz 

ich  utrzymania w czasie trwania robót), a po ich zakończeniu zdemontowania 

oznakowania i innych elementów; 

28) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 

zezwoleniami i uzgodnieniami z użytkownikami/właścicielami terenu, po którym ma 

przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

29) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 

a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 

czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 

i mieszkańcami; 

30) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi 

dojazdowe i ciągi komunikacyjne oraz teren wokół terenu budowy w czystości; 

31) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 

powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie bazy mapy 

numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map, wraz z wykonaniem 

metryki; 

32) przeprowadzi w obecności właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane 

przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie 

protokoły; 

33) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego organu 

o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie; 

33a) wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do rejestracji dźwigu  

osobowego oraz uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu osobowego we 

właściwym organie dozoru technicznego; 
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34) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych 

stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

35) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 

sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; 

36) jest zobowiązany do zabezpieczenia złomu z demontażu, przewiezienia komisyjnego 

złomu do punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego 

dokumentu potwierdzającego odbiór złomu przez skup złomu (dokument przekazania 

złomu PZ) w celu wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu; złom 

z demontaży jest własnością Zamawiającego; 

37) jest zobowiązany do demontażu, określenia ilości, załadunku, przewozu, rozładunku 

i zdeponowania za protokołem materiału z rozbiórek, wskazanego przez inspektora 

nadzoru jako możliwego po ponownego zabudowania na placu składowym na terenie 

Gliwice, wskazanego przez Zamawiającego; 

38) jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiałów 

i nieczystości z terenu budowy i przekazania Zamawiającemu dokumentów wywozu 

na wysypisko; 

39)  jest zobowiązany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna do 

punktu skupu i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu stosownego dokumentu 

potwierdzającego odbiór drewna przez skup w celu wystawienia faktury przez 

Zamawiającego na odbiorcę drewna. Drewno z wycinki jest własnością 

Zamawiającego.; 

40) w przypadku awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci) jest zobowiązany do 

awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorów 

sieci oraz utrzymania oznakowania do czasu przejęcia miejsca awarii przez gestorów 

sieci; 

41) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje; 

42) jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla wykonawstwa 

robót zlecanych przez Zamawiającego lub Użytkownika, lub wykonywanych w jego 

imieniu lub na jego rzecz przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Wydział Usług Komunalnych Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice SA, operatorów sieci 

teletechnicznych, Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach sp. z o.o.; oraz jest zobowiązany 

do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia o współpracy pracodawców 

w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp na podstawie przepisów art.208 Kodeksu 

Pracy; 

43) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne 

niezbędne dla realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyska akceptację 

Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego; 

44) zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami 

ziemnymi (o ile będzie wymagany); 

45) zapewni na własny koszt obsługę geologiczną w pełnym zakresie wynikającym 

z realizacji przedmiotu zamówienia; 

46) zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: dostawy energii elektrycznej, wody 

(i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów w okresie realizacji robót; 
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47) dokona szkolenia Użytkownika i Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych 

systemów i urządzeń; 

48) przeprowadzi rozruch urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

49) w okresie rozruchu i wyposażania obiektu będzie współpracował z Użytkownikiem 

i Zamawiającym, udostępni im poszczególne pomieszczenia w celu ich doposażenia 

i przystosowania do ich przyszłego funkcjonowania; 

50) będzie utrzymywał możliwość przejazdu oraz zapewni dojazd Straży Pożarnej oraz 

innych służb ratowniczych do budynku szkoły celem umożliwienia przeprowadzenia 

ewentualnej akcji ratowniczo – gaśniczej; 

51) prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

52) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się 

na terenie budowy wymieni na własny koszt w ramach niniejszego zadania; 

53)  po zakończeniu robót obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy) oraz 

tereny sąsiednie uporządkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym względem 

stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

54) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 

lęgowych ptaków i nietoperzy jest zobowiązany: 

a) przed rozpoczęciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu opinii 

ornitologicznej i chiropterologicznej sporządzonej przez uprawnione do wykonania 

tego typu opinii osoby, 

b) do zapewnienia na własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 

c) do uzyskania – w przypadku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków 

i nietoperzy – odpowiedniej zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej),  

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym; 

55) wykona nasadzeń zastępczych drzew zgodnie z decyzjami wyszczególnionymi w § 3 

lit. d), przygotuje zgłoszenia wykonania nasadzeń do organu, który wydał decyzje na 

minimum 10 dni przed terminem wskazanym w decyzjach wyszczególnionych w § 3 

lit. d) i ich prolongatach, przeprowadzi wszelkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne 

w celu utrzymania żywotności nasadzonych drzew w okresie minimum 3 lat od daty 

dokonania odbioru końcowego całości prac związanych z realizacją przedmiotowej 

umowy, 

56) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku 

konieczności dokonania zmian, o których mowa w § 10 na wezwanie Zamawiającego 

w terminie do 3 dni roboczych; 

57) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem 

załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 3 do umowy); 

58) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zgodnie 

z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi 

Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób 

podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca 

uzgodni z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokołów 

przekazania środków trwałych muszą uzyskać akceptację Zamawiającego; 

Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym 

zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, Wydział Organizacyjny UM Gliwice 

i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

59) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 

umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf na 
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płycie CD) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w ust. 3-5; 

60) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem 

funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 

umowy w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 59). Dokumentacja powykonawcza 

w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a także inne dokumenty 

jakościowe, w szczególności: 

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów; 

2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót; 

3) protokoły z utylizacji odpadów (w tym protokoły przekazania złomu i drewna, które 

są własnością Zamawiającego); 

4) kopię projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami 

dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami 

zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta); 

5) dziennik budowy, 

6) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, karty gwarancyjne 

producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 

konserwacji urządzeń i systemów; 

8) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów 

technicznych, protokoły wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty 

z przeprowadzonych nadzorów branżowych; 

9) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy 

(w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia 

dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – koszty związane z tymi 

czynnościami obciążają Wykonawcę; 

10) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 

przez Zamawiającego; dane do protokołów przekazania środków trwałych 

Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 

pkt 58); 

11) oryginały przekazanej za protokołem przez Zamawiającego dokumentacji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4) lit. b); 

12) oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB, 

SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz że teren budowy został 

doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 

budowlanych; 

13) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego 

zawartymi w umowie; 

14) zatwierdzone przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż wnioski 

o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 

i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia wymagania 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia wymogi certyfikacji 

(załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 

wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporządkowującym karty do określonych 

wyrobów budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobów budowlanych mają być 
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podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży 

kierownika robót branżowych; 

15) kopię kompletnego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 

budowlanych z potwierdzeniem wpływu zawiadomienia do tego organu wraz z kopią 

protokołu z przeprowadzonej obowiązkowej kontroli PINB oraz ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie; 

16) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 

odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być 

poświadczony za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego 

kierownika robót branżowych. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach 

rozbiórkowych; robotach konstrukcyjno – budowlanych; robotach dekarskich; 

robotach izolacyjnych; robotach elewacyjnych; robotach instalacyjnych, przy budowie 

sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych, robotach ziemnych; 

robotach drogowych; robotach tynkarskich i robotach wykończeniowych oraz robotach 

na wysokości, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.  

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni 

roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 

do umowy; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 

czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej 

osoby na to samo stanowisko pracy.  

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na 
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podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia roboty budowane o których mowa w ust. 6. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 

wynikający ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca:  

 

…………………………………………………..………………………………………………………. 
(nazwa Podwykonawcy, adres, NIP, zakres prac) 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania 

wykazu wszystkich podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót 

budowlanych, bez względu na wartość umowy oraz wykazu podwykonawców dostaw 

lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) 

oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z podwykonawców 

będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu 

na wartość umowy, a także projektu jej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

fbudowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł 

(pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie 

do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności 

z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych,  

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony 

w ust. 9, 

3) umowa musi zawierać bezwarunkowe oświadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym 

przystąpieniu do długu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności związanej 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym zobowiązań 

związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających z niniejszej umowy 

w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty wynikającej z umowy 

o podwykonawstwo, 

4) umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na kumulatywne przystąpienie do długu 

przez Podwykonawcę, o którym mowa w pkt 3), 

5) umowa musi zawierać solidarne zobowiązanie Wykonawcy i Podwykonawcy do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o kumulatywnym przystąpieniu do długu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy (o treści jak zobowiązania 

gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy). 

11. Oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 3)-5) Wykonawca 

przekaże/doręczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o 

podwykonawstwo.  

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 

Podwykonawcy zapisy § 4 ust. 3-11 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8) upoważni odrębnym pismem przedstawiciela 

Wykonawcy do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych 

i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 

20A – budowa hali sportowej”. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: …………………………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… , 

2) inspektora nadzoru w branży  konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… , 

3) inspektora nadzoru w branży drogowej: …………………………….……………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… , 

4) inspektora nadzoru w branży sanitarnej: ……………………………………..…………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… , 

5) inspektora nadzoru w branży elektrycznej: …………………………………….………………………… , 
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telefon: …………………………………, e-mail: ………………………………………………………… , 

lub osoby pełniące zastępstwo. 

3. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy będzie realizowany przez: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej ………………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. , 

2) kierownika robót w branży drogowej: ……………………………………………………………………….. , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. , 

3) kierownika robót w branży sanitarnej: ……………………………………………………………….…….. , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. , 

4) kierownika robót w branży elektrycznej: ………………………………………………………………….. , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………. . 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1/ 

 § 7* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów (inne osoby) 

wymaganych (wymagane) specyfikacją zamówienia. 

5. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 

i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję 

przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 

fax: (032) 231-40-58, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………, fax: …………………………, 

e-mail: ………………………………………. 

6. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy może powołać Inżyniera Kontraktu. 

 

§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoba określona 

w § 5 ust. 3 pkt 1 (za pomocą fax, e-mail lub pisemnie) powiadamia właściwych 

inspektorów nadzoru, którzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzają fakt 

zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony 

inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego.  

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 

końcowego. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych 

wraz z potwierdzeniem tego faktu przez właściwych inspektorów nadzoru, 

2) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji 

powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 59) i § 3 ust. 3-5, 

3) kopię zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych 

wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do tego organu, kopię protokołu 

z przeprowadzenia obowiązkowej kontroli PINB oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych 

inspektorów nadzoru lub nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do 

sprawdzenia inspektorom nadzoru lub brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do 
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odbioru końcowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu 

następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy 

do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 wyznaczy termin 

i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 

go o osiągnięciu gotowości do odbioru, nie wcześniej jednak niż po skutecznym 

zawiadomieniu o zakończeniu budowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 

uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, 

które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

czynności odbioru końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych wad.  

Protokół odbioru robót musi być podpisany przez kierownika budowy i wszystkich 

kierowników robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 

w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia 

tych wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [właściwego 

inspektora nadzoru] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

końcowego zakwestionowanych uprzednio robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać właściwym inspektorom nadzoru w dniu 

rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 

wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zgodnie z 

załącznikiem nr 5A albo 5B, 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, oświadczenia końcowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem 

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5C, 

3) oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę. 

Nieprzekazanie właściwym inspektorom nadzoru wspomnianych wyżej oświadczeń 

uprawnia właściwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy: 
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1) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 

określonym w toku postępowania przetargowego po przeprowadzeniu, którego 

zawarto niniejszą umowę;  

2) oświadczenie w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 8) zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy;  

3) protokół obowiązkowej kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (z pozytywnym 

stanowiskiem organu) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie  

(o ile jest wymagane); 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania 

do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Do odbioru robót  zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się odpowiednio zasady 

określone w ust. 1, ust.7, ust. 10. 

15. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 

podstawę dla wystawienia faktury częściowej winien być zbieżny z zakresem 

rzeczowym  i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodności właściwy 

inspektor nadzoru jest uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru 

częściowego. 

Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.1, ust.7, 

ust.10 i ust.11. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: 

……………………………..…zł, powiększoną o podatek VAT w wysokości ……………………….. zł, 

co daje kwotę brutto w wysokości ………………………...zł (słownie: ………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, 

za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy 

cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów 

realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
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kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 

zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 

3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 

zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 

o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 

omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2, 

a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa 

w  ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania 

faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości 

różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników 

wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 

wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 

fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie 

obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 

w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie 

zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 

podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania 

Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub 

wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za 

wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.  
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14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie 

nałożone na niego w umowie obowiązki. 

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego 

przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo - 

finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego,  

do wysokości 90% wynagrodzenia umownego; 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego 

i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywanych prac w roku 2020, zostanie 

zrealizowane w roku 2021. 

16. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ……………………………………………………..…… 

nr rachunku: ……………………………………………… , NIP: ……………… w terminach: 

1) faktury częściowe do 21 dni, 

2) faktura końcowa do 30 dni, 

od daty wpływu do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

17. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 16, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 

zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 

końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami, 

o których mowa w § 6.  

Protokół odbioru częściowego i końcowego musi być podpisany przez kierownika 

budowy i wszystkich kierowników robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez 

Wykonawcę do odbioru. 

18. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 

oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści załącznika nr 5C, 

tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  

a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych 

umów. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 

warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  

o treści załącznika nr 5A. 

19. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 

631-10-06-640. 

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 
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22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 

w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2, 

z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 

uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 

Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 

koordynator umowy i inspektor nadzoru nie są osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

24. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz 

w miesiącu. 

25. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 16 rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym1. 

26. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 

płatności. 

27. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 26, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie wskazanym 

w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 17-18), zaś wartość podatku VAT zobowiązania 

wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

28. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie 

wskazanym w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 17-18). 

29. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

30. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane na 

wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 

Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 

uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 

dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

 

§ 7* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 

Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….…zł (słownie: …………………… zł).  

2. Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł), 

w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 

……………….…zł.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
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wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT 

mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do 

drugiej strony Umowy.  

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 

z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających ze 

zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 

w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego 

wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot 

zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za 

zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 

żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 

żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub 

żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 

przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, 

w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości 

umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca, do dnia 

podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 

wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego 

z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po 

podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 

koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 

finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 

właściwy organ.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 

wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
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danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 

przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia 

obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 

nienależnego świadczenia.  

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub 

wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za 

wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której 

mowa w ust. 2.  

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie 

nałożone na niego w umowie obowiązki.  

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego 

przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo - 

finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego, do wysokości  90% 

wynagrodzenia umownego; 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego 

i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywanych prac w roku 2020, zostanie 

zrealizowane w roku 2021. 

 

16. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ………………………………………………………  

nr rachunku: ……………………………………………… , NIP ………………. w terminach: 

1) faktury częściowe do 21 dni, 

2) faktura końcowa do 30 dni, 

od daty wpływu do siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

17. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 16, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy, 

2) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury końcowej 

zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru 

końcowego i przekazania do użytkowania) wraz z wymaganymi załącznikami,  

o których mowa w § 6.  

Protokół odbioru częściowego i końcowego musi być podpisany przez kierownika 

budowy i wszystkich kierowników robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez 

Wykonawcę do odbioru. 

18. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 

oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o treści załącznika nr 5C, 

tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie,  

a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych 

umów. 
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W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – 

warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy  

o treści załącznika nr 5A. 

19. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

20. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze  

NIP: 631-10-06-640. 

21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. 

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym 

w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 2, 

z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 

uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych 

w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 

Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że 

koordynator umowy i inspektor nadzoru nie są osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.  

24. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu faktury częściowe nie częściej niż 1 raz 

w miesiącu. 

25. W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 

wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 

16 w terminie wskazanym w ust. 16 (z uwzględnieniem ust. 17-18). 

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

27. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy, tj. ………………………………. Dokumenty przekazane na 

wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 

Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 

uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 

dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Na cały przedmiot świadczenia, zgodnie z umową, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

na okres: ……………………… miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji określa załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie 

wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez 

siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót 

uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 

o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 

przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności uprawnienia z tytułu 
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rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających 

z udzielonej gwarancji.  

3. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad.  

4. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 

gwarancyjne w cyklach rocznych oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 

zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

5. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7  stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 

określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego 

zawarto niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie 

stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 

gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli 

zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych ……/100). 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić 

będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie rękojmi. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu jego ważności. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, złożonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwą; „Szkoła Filomata 

ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020), 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
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któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

− klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

− akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

− działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

− strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 

niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 

kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 

temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne 

zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć 

nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 

od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ 

na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na 

przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność 

wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 

niezależnych od stron umowy, konieczność przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego 

umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest 

Zamawiający, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają 

prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 

instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających 

na realizację przedmiotu umowy, 

l) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie 

miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 

wykopaliska archeologiczne, 

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika. 

2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające 

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad 

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne 

w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego 

Zamawiający rezygnuje; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 

wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku 

wystąpienia o zmianę na wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia 

w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego 

pod nazwą: „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” 

(oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020), 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do 

wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby 

postępowania prowadzonego pod nazwa: „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A 

– budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020) 

Wykonawca nie przewidział zakresu robót, który powierzy podwykonawcy, w 

przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy; 

4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 

wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy bez 

zmiany wynagrodzenia; 

5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 

wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  

z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania 

będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 

jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą 

wynagrodzenia; 

7) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 

skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 

wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 

dodatkowych zabezpieczeń; 

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 

w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do 

zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, 

zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna 
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umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 

postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w 

Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 

wynagrodzenia); 

10) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  

na wniosek Zamawiającego; 

11) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 

wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

12) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 

zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

12)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 

umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku 

zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 

umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez 

biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić 

w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie, 
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3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni 

od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 

w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych 

w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 

kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 

wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 

wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne – w terminie 30 dni od daty 

naliczenia kolejnej kary, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 

którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę 

o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 

wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie –  

w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania 

odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego 

terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni 

od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 12 

Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania albo odstąpienia od umowy 

 

W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 

rozwiązania/odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na podstawie 

sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; kosztorys należy 

wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj.: 

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

− ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym 

danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych 

aktualnych publikacji, 

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

− analizę własną, 

− dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 

przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 

wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 

braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

Kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych 

w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, szczegółowym kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie/odstąpienie od 

umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

za które odpowiada Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia rozwiązania/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2; 

1)* za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 



Oznaczenie sprawy: ZA.271.82.2020  ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

„Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej”  
Strona 29 z 32 

28.10.2020  

określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego 

w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

wyznaczonego do usunięcia wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 

w wysokości 0,01% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

3)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji – 

w wysokości 0,01% wartości przedmiotu reklamacji powiększonej o podatek VAT, 

który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień 

przerwy; 

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości  0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 

określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień przerwy; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1; 

5)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% 

wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 

Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający; 

6) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie  

z § 3 ust. 2 pkt  22) a także nieokazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie; 

7) przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  

w § 3 ust. 1 pkt 9) - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

8) z tytułu nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 11– w wysokości 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

9) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde nie złożone przez 

Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie w celu 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną osobę na 

podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane w § 3 ust. 6 czynności; 

10) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 

w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa  

w § 3 ust. 6. 
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2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwukonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 

dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa 

w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 

zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za 

protokołem przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 

1, 

1)* będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 

Wykonawcy, określonego w § 7* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, 

który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  

w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  

w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

8. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 

do wysokości  20 % wartości przedmiotu reklamacji. Za wartość przedmiotu reklamacji 

uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją 

zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

8.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 

do wysokości  20% wartości przedmiotu reklamacji, powiększonej o podatek VAT, 

który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. Za wartość przedmiotu reklamacji 

uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu objętego reklamacją 

zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, są wliczane do sumy kar, o których mowa 

w ust. 7. 

9.* Kary umowne, o których mowa w ust.  ust. 8*, są wliczane do sumy kar, 

o których mowa w ust. 7. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru – w wysokości 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 
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2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

5% wynagrodzenia określonego w § 7* ust. 1, stanowiącego wartość należną 

Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający. 

11. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary w nim 

określone nie pokrywają ich  szkód. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 

natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich 

naliczenie. 

14. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 

zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu 

z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub 

wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 

dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 

umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po 

złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Szkoła Filomata 

ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” (oznaczenie sprawy: 

ZA.271.82.2020), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

4. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą 

miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Szkoła Filomata 

ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej” (oznaczenie 

sprawy:ZA.271.82.2020) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych 

dokumentów. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Zalącznik nr 1 formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z 

wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami na zapytania Wykonawców, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt. 4. b); 

Zalącznik nr 2 harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy; 

Zalącznik nr 3 wzór dokumentu gwarancyjnego 
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Zalącznik nr 4 oferta wykonawcy wraz ze szczegółowym kosztorysem 

ofertowym;  

Zalącznik nr 5 wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót 

budowlanych objętych niniejszą umową: 

A. wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót bez udziału 

Podwykonawców,  

B. wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 

uczestniczących w realizacji robót budowlanych,  

C. wzór oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Zalącznik nr 6 wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę; 

Zalącznik nr 7 wzór karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania; 

Zalącznik nr 8 wzór oświadczenia podwykonawcy o kumulatywnym 

przystąpieniu do długu; 

Zalącznik nr 9 wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego 

pełnomocnictwa. 

 

 

Zamawiający:     Wykonawca: 

 

………………………………………    ……………………………………… 

 

………………………………………    ……………………………………… 
 
 
 
Uwagi: 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT. 
*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 

Wykonawcy. 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

Wykonawcy. 
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 

wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 


