BUDOWA KREGU MODELARSKIEGO PRZY UL. RYBNICKIE]J - W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I
WYBUDUJ (2)
ZA.271.52.2020 Zatacznik nr 6 do SIWZ
Zatacznik nr 2 do umowy

ZAMAWIAJACY: MIASTO GLIWICE, UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

ZADANIE: BUDOWA KREGU MODELARSKIEGO PRZY UL. RYBNICKIE] - W
SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ (2)

ADRES: 44-100 Gliwice dziatki nr 8/2 i 14 (obreb Bojkowskie Pola)
potozone przy ul. Rybnickiej.

Program funkcjonalno - uzytkowy

Kody CPV:

kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
kod CPV: 45.11.12.00-0 - nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
kod CPV: 45.26.23.11-4 - nazwa: Betonowanie konstrukcji
kod CPV: 45.22.31.00-7 - nazwa: Montaz konstrukcji metalowych
kod CPV: 45.23.32.22-1 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania
kod CPV: 45.23.32.20-7 - nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni drog
kod CPV: 45.22.00.00-5 - nazwa: Roboty inzynieryjne i budowlane
0.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
0.00-8 - nazwa: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i

kod CPV: 71.32.0
kod CPV: 71.00.0
kontrolne

kod CPV: 71.32.70.00-6 - nazwa: Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna
3. Zataczniki

Sporzadzit:

Michat Hatubiec
21.01.2020r.

korekta 22.05.2020r.
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1. CZESC OPISOWA
I Opis ogdiny
1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania ,Budowa kregu modelarskiego przy ul.
Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z oddaniem obiektu w uzytkowanie.
Krag modelarski bedzie zlokalizowany na terenie dziatek gminnych nr 8/2 i 14 (obreb
Bojkowskie Pola).

2. Lokalizacja i stan istniejacy

Teren inwestycji (dz. nr. 8/2 i 14) sasiaduje z ogréodkami dziatkowymi ,Urodzaj”
zlokalizowanymi przy ul. Rybnickiej (od strony potudniowej) , terenem ustugowym
zlokalizowanym przy ul. Torunskiej (od strony poétnocnej) oraz lotniskiem Gliwice (od
strony wschodniej).

Po uzyskaniu przez Wykonawce (wiasnym staraniem i na witasny koszt) wymaganych
zgdd dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest droga gruntowa od drogi krajowej (ul.
Rybnickiej) przez dziatke gminng nr 1/7. Na terenie dziatki 1/7 istnieje réwniez mozliwos¢
zorganizowania zaplecza budowy po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Przez teren dziatek 8/2 i 14 w czesci potudniowo-zachodniej przebiega droga gruntowa
stanowigca dojscie/dojazd do ww. ogrédkdéw dziatkowych. Teren inwestycji jest terenem
zielonym porosnietym trawg i samosiejkami, a od strony poéinocnej zadrzewionym.
Wydruk z ortofotomapy z 2018 roku terenu inwestycji z zaznaczonymi granicami dziatek
inwestycyjnych stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego dokumentu

3. opis przedmiotu zamoéwienia
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nastepujacych obiektéw:
a) krag modelarski:

1. krag modelarski nalezy zaprojektowaé¢ w oparciu o aktualne wytyczne FAI
(Federation Aeronautique Internationale) i przy zatozeniu, ze bedzie to krag
uniwersalny dla 4 konkurencji klasy F2 (F2A-F2D), umozliwiajacy organizowanie
zawodow modelarskich w obszarze modelarstwa uwieziowego na wszystkich
poziomach zawodéw (tacznie z organizacjg Mistrzostw Polski i Pucharéw Swiata).

2. Krag modelarski o $rednicy min. 62 metry.

Nawierzchnia ma by¢ wykonana w catosci z mieszanki mineralno-bitumicznej:

- grubos¢ warstwy wigzacej asfaltowej — min. 4 cm

- grubos$¢ warstwy Scieralnej asfaltowej — min. 4 cm
Na nawierzchni majg by¢ namalowane linie oraz punkty, zgodne z wymogami FAI
dla organizacji zawodow.

~Budowa kregu modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”
Strona 2 z 14



BUDOWA KREGU MODELARSKIEGO PRZY UL. RYBNICKIE]J - W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I
WYBUDUJ (2)
ZA.271.52.2020 Zatacznik nr 6 do SIWZ
Zatacznik nr 2 do umowy

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej po obrysie zewnetrznym ma by¢
zakonczona obrzezami osadzonymi na tawie betonowej ( po obrysie ogrodzenia).
Podbudowa ma by¢ wykonana z kruszywa naturalnego tamanego o grubosci min.
30 cm. Wtoérny modut odksztatcenia uzyskany na warstwie podbudowy ma
wynosi¢ min 100 MPa.

Wewnatrz toru przewiduje sie ruch pieszy, z mozliwoscia wjechania maszyn
czyszczacych i od$niezajacych przez furtke w wymiarach min. 1,5 x 2,0 m (szer.
X wys.).

3. Krag ma by¢ wykonany ze spadkiem umozliwiajacym powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone w kierunku od s$rodka toru do
zewnatrz.

4. W centrum toru nalezy wykonac¢ jarzmo pod wkrecany uchwyt M50x4 dla
zawodnikow. Jarzmo z gniazdem pod uchwyt M50x4 osadzone ma by¢ w otoku
zelbetowym na fundamencie Zzelbetowym. Gniazdo musi umozliwi¢ wkrecenie
uchwytu na dtugosci min 60 mm. Sity przenoszone przez zawodnika obracajacego
sie dookota trzymanego uchwytu M50x4 nie moga wywotywac luzu pomiedzy
zewnetrzng czescig gniazda a otaczajacym je zelbetowym otokiem.

b) wieze sedziowskg

Wieza sedziowska ma by¢ wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie na fundamencie zelbetowym. Wysokos¢ podtogi wiezy nad terenem 2,5m
m + 5 cm, wymiary w rzucie 4m x 4m + 5 cm.

Ochrona przed korozjag ma byc¢ zrealizowana poprzez dobdr wilasciwych materiatow
konstrukcyjnych, mozliwie nieskomplikowany ksztatt profili, rozwigzania konstrukcyjne
zapobiegajace mozliwosci gromadzenia sie cieczy, sposdéb taczenia poszczegolnych
elementow konstrukcji (Sruby, spawy, nity), unikanie mozliwosci spietrzania naprezen i
lokalnego przegrzewania.

Do zabezpieczenia stali konstrukcyjnej przed korozjg nalezy zastosowac farby
epoksydowe lub poliuretanowe po uprzednim doczyszczeniu konstrukcji stalowej do
stopnia czystosci min Sa2 wg. (wg PN-ISO 8501-1). Nalezy przewidzie¢ uziemienie
konstrukcji stalowej wiezy.

Wieza ma umozliwi¢ obserwacje zawoddédw max. 10 osobom réwnoczesnie. Wieza ma by¢
zadaszona oraz posiada¢ balustrade o wysokosci min. 1,2 m. dookota podestu
obserwacyjnego, a od strony kregu réwniez ma posiada¢ zabezpieczenie w postaci
trwale zamocowanej siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci min. 2,5m od podtogi (pole
przekroju otworu siatki 5x5 cm, S$rednica drutu 4 mm) umozliwiajacg bezpieczng
obserwacje zawoddéw. Wieza sedziowska winna by¢ usytuowana po potudniowej stronie
kregu.

Pod podtogg wiezy sedziowskiej oraz w odlegtosci min. 1m od obrysu wiezy nalezy teren
utwardzi¢ poprzez utozenie kostki betonowej typu Holland o grubosci 6 cm na
podbudowie zakonczonej obrzezami osadzonymi na tawie betonowej. Podbudowa ma by¢
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wykonana z kruszywa naturalnego tamanego o grubosci min. 25 cm. Wtérny modut
odksztatcenia uzyskany na warstwie podbudowy ma wynosi¢ min 100 MPa.

Przy wiezy sedziowskiej nalezy zlokalizowa¢ obok siebie dwie skrzynki elektryczne
zewnetrzne zamykane na klucz o stopniu ochrony min IP65 z nastepujacym
wyposazeniem elektrycznym :

1. Do skrzynki z zabezpieczeniami gtownymi oraz licznikiem energii elektrycznej
nalezy doprowadzi¢ przytacze elektryczne.

2. W drugiej skrzynce nalezy przewidzie¢ trzy zabezpieczenia zalicznikowe osobno
dla trzech punktow odbioru energii elektrycznej oraz podwdjne gniazdo 230V
jako pierwszy punkt odbioru energii elektrycznej. Z dwodch zabezpieczen
zalicznikowych nalezy wyprowadzi¢ przytacza elektryczne podziemne do punktow
odbioru energii elektrycznej, zlokalizowanych przy/na ogrodzeniu toru od strony
wewnetrznej ogrodzenia przy wiezy (1 punkt) oraz przy wejsciu na tor (1 punkt)
w poblizu miejsca, gdzie przewiduje sie poOzniejszy montaz tablic z
wys$wietlaczami. Kazdy z pozostatych dwdch punktdow odbioru energii el. ma by¢
zaopatrzony w pojedyncze gniazdo 230V w skrzynce zewnetrznej zamykanej na
klucz o stopniu ochrony min IP65. Kazdy z trzech punktéw odbioru energii
elektrycznej ma umozliwia¢ pobdr mocy min 5 kW.

c) zagospodarowanie terenu wokot kregu modelarskiego

1. Krag modelarski ma by¢ ogrodzony siatkg z drutu stalowego ocynkowanego o
$rednicy 4,0 mm (pole przekroju otworu siatki 5x5 cm) o wysokosci min. 2,5m na
stupkach stalowych ocynkowanych w rozstawie okoto 3 m.

Stopy fundamentowe pod stupki o wymiarach min. 30x30 cm, beton min.
C12/15, fundament na gtebokos¢ min. 0,80 m ponizej terenu istniejgcego.

Na ztaczeniu pola przygotowawczego z ogrodzeniem kregu nalezy zlokalizowac
min. 2 oddzielne furtki o wymiarach min. 1,5m x 2,0m (szerokos$¢ x wysokos¢ )
zamykane na klucz.

Na zewnetrznej czesci ogrodzenia naprzeciw wiezy sedziowskiej oraz przy furtce
wejsciowej nalezy wykona¢ montaz blach stalowych ocynkowanych o wymiarach
4,5 m x 1,0 m (dtugos¢ x wysokos¢) z wywinietym daszkiem w gornej czesci
tablicy o wymiarze (4,5 m x 0,3 m) pod zamocowanie 3 tablic z wyswietlaczami
wynikéw zawoddéw na kazdej blasze. Daszek powinien znajdowac¢ sie na wysokosci
okoto 1,8 m od poziomu podtoza.

Na ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ 8 markerow (o wymiarach 0,6 m x 0,6 m)
rozmieszczonych w réwnych odstepach po obwodzie kregu modelarskiego.
Markery maja by¢ wykonane z ptyt pleksi w kolorze biatym i nalezy je umiesci¢ na
wysokosci min. 1,2 m. od podtoza.
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2. Pole przygotowawcze o wymiarach 23m x 8m + 5 cm o nawierzchni z kostki
betonowej typu Holland o grubosci 6 cm na podbudowie zakonczonej obrzezami
osadzonymi na tawie betonowej.

Podbudowa ma by¢ wykonana z kruszywa naturalnego famanego o grubosci min.
25 cm. Wtorny modut odksztatcenia uzyskany na warstwie podbudowy ma
wynosi¢ min 100 MPa.

Pole przygotowawcze zlokalizowane ma by¢ przy wejsciu na teren kregu
modelarskiego. Pole przygotowawcze ma by¢ odsuniete od wiezy sedziowskiej o
min. 300,

3. Utwardzone obejscie wokdt kregu modelarskiego, po zewnetrznej stronie
ogrodzenia.

Szerokos¢ terenu utwardzonego 3m + 5 cm, nawierzchnia z kostki betonowej typu
Holland o grubosci 6 cm na podbudowie zakonczonej obrzezami osadzonymi na
fawie betonowej.

Podbudowa ma by¢ wykonana z kruszywa naturalnego famanego o grubosci min.
25 cm. Wtérny modut odksztatcenia uzyskany na warstwie podbudowy ma
wynosi¢ min 100 MPa.

Do obejscia nalezy wykonac dojscie z drogi wewnetrznej o parametrach j.w. Obrys
dojscia do kregu, obserwacji zawoddw oraz pola przygotowawczego ma by¢
zakonczony obrzezami betonowymi osadzonymi na fawie betonowej.

4, Wokot obejscia nalezy wykona¢ elementy matej architektury jak tawki (10 szt) i
kosze na $mieci (5 szt).

5. Nalezy przewidzie¢ wycinke drzew/samosiejek wraz z uzyskaniem odpowiednich
decyzji oraz koniecznoscig wykonania nasadzen zastepczych.

6. Na pozostatym terenie inwestycji nalezy wykona¢ trawniki.

Powyzszy opis nalezy rozpatrywal tacznie z zatacznikiem nr 2 (schemat
zagospodarowania terenu.

W przypadku gdyby wytyczne FAI, aktualne na dzien sktadania dokumentacji
Zamawiajgcemu, byty inne niz zawarte w w/w opisie Zamawiajacego, nalezy powiadomic
Zamawiajgcego.

W zakresie zadania nalezy pozyska¢ wszelkie decyzje, zgody i opinie niezbedne
do prawidtowego wykonania zleconych do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca w ramach zadania bedzie zobowigzany takze do ztozenia w imieniu
Zamawiajacego wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych dla
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projektowanego zakresu robot wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgloszenia przez
organ, pozyskanie wszelkich materiatow wyjsciowych niezbednych do projektowania oraz
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen, decyzji zgtoszen itp. aktow niezbednych
do prawidtowej realizacji robdot budowlanych, zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych
lub pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane) a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
wykonanej przez Wykonawce.

II. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa

Dla zadania Wykonawca sporzadzi:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- dokumentacje formalno - prawng

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- przedmiary robot

Wybdr rozwigzan projektowych ma opierac¢ sie na zakresie prac wskazanych w PFU oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wskazanych przez Zamawiajgcego na
etapie prowadzenia postepowania przetargowego.

Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w zakresie niezbednym do realizacji robét
budowlanych, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgacymi
normami i przepisami prawa, wymaganiami ustaw, postanowieniami umowy,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

1.1. Opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania
dokumenty, dane i informacje jak: mapy (w tym mapa do celéw projektowych), warunki
techniczne, opinie, pozwolenia idecyzje umozliwiajace wykonanie robo6t objetych
dokumentacjg projektowa, uzgodnienia wtascicieli i uzytkownikéw istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia, terendw przez ktéry bedzie przebiegac transport do budowy
itp. dane niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec o0s6b trzecich w imieniu Zamawiajacego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci
prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, w tym
czynnosci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi Zamawiajgcego.

Kazde opracowan przekazywane przez Wykonawce Zamawiajacemu ma by¢:

e podpisane przez osobe sporzadzajgcq opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska,
e opatrzone aktualng datg wykonania

e opatrzone pieczecig Wykonawcy
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a. Inwentaryzacja

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje w zakresie niezbednym do prawidtowego
opracowania dokumentacji, w tym:

o inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu w celu okreslenia
mozliwosci  zachowania lub  wtérnego wykorzystania istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu oraz okreslenia prawidtowego obmiaru ilosci robdt do realizaciji,
e inwentaryzacja z oceng stanu technicznego uzbrojenia terenu ze wskazaniem

ewentualnej kolizji z projektowanymi obiektami i przeprowadzeniem wywiadu
branzowego
. badania geotechniczne i wykopy kontrolne w celu ustalenia migzszosci

projektowanych warstw konstrukcyjnych,
b. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych sporzadza sie na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
Aktualno$¢ mapy zasadniczej sprawdza sie w terenie a w razie potrzeby wykonuje pomiar
aktualizacyjny. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji
wysokosciowej terenu i urzadzen znajdujacych sie w terenie objetym projektowaniem,
wykonania pomiardw geodezyjnych, inwentaryzacji terenu oraz urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.

Mapa do celéw projektowych powinna posiada¢ numer KERG oraz piecze¢ i podpis
uprawnionego geodety, przez ktérego byta sporzadzana. Mape do celéw projektowych
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami:

. Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r.
poz. 725)),
o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia

21.02.1995 sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.
133).
. przepisami zwigzanymi.
Przy sporzadzaniu aktualnej mapy do celdw projektowych nalezy pozyskaé wywiady
branzowe_dla zakresu terenu objetego inwestycja.

1.2. Dokumentacja projektowa

a. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wymagania aktualnych przepiséw
prawa oraz ma by¢ zgodna z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, obowigzujacymi normami i uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami
i opiniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji robot.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ aktualne wytyczne FAI (Federation
Aeronautique Internationale) przy zatozeniu, ze krag modelarski bedzie uniwersalny dla
4 konkurencji klasy F2 oraz umozliwi organizowanie imprez modelarskich w obszarze
modelarstwa uwieziowego na wszystkich poziomach imprez (tacznie z organizacjq
Mistrzostw Polski i Pucharéw Swiata).
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b. Projekt budowlany

Nalezy wykonac¢ projekt budowlany dla wszystkich branz, uwzgledniajac przystosowanie
do obowigzujacych norm i przepisow prawa. Projekty budowlane nalezy wykonacé na
podstawie wymogdéw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz na podstawie
pozyskanych danych wyjsciowych.

Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub
odpowiednio zgtoszenie wykonania robdt budowlanych dla projektowanego zadania wraz
z uzyskaniem akceptacji tego zgtoszenia przez organ.

Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢:

- oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych
projektantéw i sprawdzajacych,

- karte uzgodnien miedzybranzowych,

- wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbedne do celdéw
projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celdw
projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz wtasciwego miejscowego
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac:

- rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowan terenowo - prawnych,

- ustalenie wtasnosci terenu przylegtych dziatek

- pisemna zgode wtasciciela, dzierzawcy, trwatego zarzadcy, uzytkownika na wejscie w
teren i (o ile dotyczy) na lokalizacje na jego terenie obiektdéw liniowych i innych obiektow
budowlanych.

C. Projekty wykonawcze

Celem wykonania projektow wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotgczy¢:

- oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych
projektantéw,

- karte uzgodnien miedzybranzowych.
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d. Czesc¢ formalno-prawna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty (wraz z ich spisem)
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Czes$¢ formalno prawna ma zawierac :

- wykaz wszystkich opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,

- opracowania wstepne niezbedne do celdow projektowych,

- warunki techniczne dysponentéw sieci, zarzadcy drég, wywiad branzowy itp.,

- badania, opinie i uzgodnienia,

- decyzje administracyjne wraz z wnioskami o wydanie tych decyzji,

- zgody wiascicieli, dzierzawcow, zarzadcow, uzytkownikdw terendow na wejscie w teren i
na lokalizacje na ich terenie obiektéw budowlanych,

- uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych ,

- aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantéw
i sprawdzajqcych (oryginaty lub uwierzytelnione kopie),

- karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez projektantéw, sprawdzajacych i
rzeczoznawcow dokonujacych uzgodnien dokumentacji;

-oéwiadczenie, iz dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéow Zamowienia, z nalezytg starannoscia, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu
prawnego na dzien przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i ze
przedmiot zamodwienia zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

-o$wiadczenia o braku koniecznosci lub o konieczno$ci wejScia na dzialki sgsiadujace z
terenem inwestycji/remontu okreslonym w dokumentacji projektowej dla wykonania na nich
robot budowlanych wynikajacych ze wzgledow technologicznych lub technicznych
przyjetych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Jednostk¢ Projektowania takiej konieczno$ci jest ona
zobowigzana do wskazania Zamawiajagcemu w ww. o§wiadczeniu tych nieruchomosci;

e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Dla zadania Wykonawca przygotuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
dla kazdego asortymentu robdt, ktore bedg realizowane w ramach zlecenia.

f. Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersja elektroniczna dokumentacji opisujacej zamierzenie inwestycyjne
ma by¢ sporzadzona w formacie PDF na plycie CD. Wersja elektroniczna
ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD majg znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego
ze sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartos¢ tych folderow (tj. pliki PDF)
majgq odpowiadac zawartosci opracowan w wersji papierowej. Wykonawca wraz z ptytami
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CD sktada oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej
z wersjg_elektroniczna.

1.3. Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu

1. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania za protokotem Zamawiajgcemu
nastepujacej dokumentacji projektowej (dla kazdego z zakreséw oddzielenie):

1) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym 1 egzemplarz
opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww.
projektu (pliki PDF na ptycie CD);

2) projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng
ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

3) przedmiar robot w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w 1 egzemplarzu
wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

4) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robot
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

5) inne dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat + kopia
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem), w przypadku nie ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdét i oswiadczenie Wykonawcy, ze
pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletno$¢ dokumentacji oraz za wady ww.
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej podczas
prowadzenia robot Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt dokona poprawy
dokumentacji projektowej, a w przypadku gdyby zmiany dokumentacji z powodu jej
wad miaty wplyw na koszt robdt, wszelkie dodatkowe koszty beda kosztem
Wykonawcy.

1.4. Materialy budowlane:

1. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2. Przy doborze materialu na powioke antykorozyjng wiezy sedziowskiej nalezy
przewidzie¢ okres trwatosci Sredni - M (5-15 lat) zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,

1.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania uszczegdtowienia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, stanowigcych zatacznik nr 8 do
umowy dla kazdego asortymentu robot.

1.6. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji:

a. W celu prawidlowego wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska szczegotowe

warunki techniczne i uzgodnienia od wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia (m.in. Przedsiebiorstwo
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Wodociggdw i Kanalizacji, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej; Wydziat Ustug
Komunalnych i Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach;
Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice; Orange Polska Spoétka Akcyjna; Goérnoslaska
Spoétka Gazownictwa Sp. z o. o itp.). Nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane prawem
zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajgce wykonanie robdt objetych
niniejszym zamowieniem. Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w planach zagospodarowania przestrzennego.

b. Wykonawca zapewni wykonanie i sprawdzenie projektéw  budowlanych
i wykonawczych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
c. Wykonawca zapewni wykonanie projektow technicznych

przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

d. Wykonawca odpowiednio skompletuje dokumentacje w oddzielnych opracowaniach
dla kazdej z branz,

e. Roboty budowlane oraz materiaty, urzadzenia technologie
i wyposazenie ujete w dokumentacji nalezy opisa¢ za pomocg aktualnie
obowigzujacych w Polsce norm lub poprzez doktadny opis wskazujacy wymagania
funkcjonalne.

f. Zamawiajacy informuje, ze po przekazaniu mu dokumentacji nie bedzie ona
wydawana Wykonawcy. O wszelkich zmianach w dokumentacji projektowej
Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego, a zmiany te bedq wprowadzane
przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego w obecnosci koordynatora umowy;
wymieniane elementy pozostang w posiadaniu Zamawiajgcego.

g. Wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym opracowaniu wymagajq pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego odbioru
przedmiotowej dokumentacji.

h. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji
projektowej.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji rob6t budowlanych

W zakres obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji

wchodzi w szczegdlnosci:

petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach,

uczestnictwo w naradach roboczych i w odbiorach robot,

wykonywanie rysunkow zamiennych i uzupetniajacych,

sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektéow warsztatowych, montazowych,

technologicznych niezbednych dla realizacji zamoéwienia przygotowanych przez

Wykonawce robot budowlanych,

e. stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

f. wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
w terminie dostosowanym do potrzeb budowy,

g. ustalanie z Zamawiajacym mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do
materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

h.  weryfikacja i zatwierdzenie protokotow koniecznosci w przypadku wystagpienia robot
dodatkowych.

an oo
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3. Realizacja robot

Na podstawie umowy Wykonawca sporzadza dokumentacje projektowg, ktéra nastepnie
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego (zatwierdzeniu podlega¢ beda
wskazane w dokumentacji rozwigzania projektowe).

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz po otrzymaniu od Wykonawcy
o$wiadczenia, ze dokonano wszelkich procedur wymaganych przepisami prawa
umozliwiajacych prawidtowg realizacje robdét budowlanych Zamawiajgcy, na wniosek
Wykonawcy, dokonuje przekazania terenu budowy Wykonawcy. Przed dokonaniem
przekazania terenu budowy Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenie kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami oraz os$wiadczenie, ze
dokonano wszelkich procedur wymaganych przepisami prawa umozliwiajgcych
prawidtowg realizacje robot budowlanych.

Roboty budowlane zlecone przez Zamawiajacego maja by¢ wykonane zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowq, z przepisami prawa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, wiedzgq techniczng, sztukq
budowlana.

2. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmujacego dzielnice Sikornik i Trynek (Uchwata XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w
Gliwicach z 10 czerwca 2010 roku) dostepny na stronie internetowej:

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/10573.pdf

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatka ewidencyjna nr 8/2 i 14 obreb Bojkowskie Pola jest wtasnoscig Gminy
Gliwice. Odpowiednie oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele
budowlane zostanie przekazane Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1935),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
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- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396
z pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z
pézniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz.
725 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133).

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2018 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r. poz. 124 z pbézniejszymi zmianami)

oraz inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, w tym

polskie normy i normy branzowe.

4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do =zaprojektowania robot

budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej - dotaczono ( zatacznik nr 3)

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — wykonanie badan nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - nie dotyczy
d) inwentaryzacja zieleni —-nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
e) dane dotyczace =zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska -
nie dotyczy
f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy
g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji iurzadzen technologicznych,
a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek - nie dotyczy
h) porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych - nie dotyczy
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania zwigzane z budowq
i jej przeprowadzeniem:
- dojazd na teren budowy powinien odbywac sie po terenach miejskich;
- Zamawiajacy nie przewiduje pozyskiwania przez Miasto zezwolen na przejazd
po terenie nie nalezacej do Miasta dziatki 1/1 od ulicy Torunskiej;
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- Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposdb zapewniajacy utrzymanie
ciagtosci dojazdu do ogrodkéw dziatkowych.

4. Zataczniki

- Zatacznik nr 1 - Wydruk z ortofotomapy z 2018 roku terenu inwestycji z

zaznaczonymi granicami dziatek inwestycyjnych
- Zatacznik nr 2 - schemat zagospodarowania terenu

- Zatgcznik nr 3 - kopia mapy zasadniczej
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