Oznaczenie sprawy: 271.52.2020 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY

(UMOoWa Nlecccieriersarsmssmsassassanass )

zawarta w dnil....ccccceeecieeccneeenee, w Gliwicach, pomiedzy:

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktoérego na
podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym nr 35/14 z dnia
1 kwietnia 2014 r. facznie dziatajq:

........................................................................ z siedzibg ..o, Wpisang do
FEJESEIU o NIP: e sresne e , Zwang Ww tresci umowy
~Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Budowa kregu modelarskiego przy ul. Rybnickiej -
w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robdét budowlanych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach planowanego kregu modelarskiego,

a w szczegolnosci:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji
budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiaru robot wraz z uzyskaniem niezbednych, wymaganych
przepisami prawa zezwolen, opinii, uzgodnien, zgtoszen i decyzji; uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa zezwolen;

b) realizacja robdét budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji, dla ktorej zostata uzyskana przez Wykonawce wiasciwa zgoda
budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich niezbednych robdt
towarzyszacych w celu prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlanag, wiedzg
techniczng i obowigzujgacymi przepisami ukonczenia zadania.

3.Wykonawca w ramach zadania bedzie zobowigzany takze do ztozenia w imieniu
Zamawiajacego wilasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji
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0 pozwoleniu na budowe oraz uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych dla
projektowanego zakresu robdt wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgtoszenia przez
organ, pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych, niezbednych do projektowania
oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen, decyzji, zgtoszen itp. aktow
niezbednych do prawidtowej realizacji robot budowlanych, a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
wykonanej przez Wykonawce.

4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2 zostat szczegétowo okreslony w SIWZ
(zatgcznik nr 1 do umowy) ,w programie funkcjonalno — uzytkowym (zatgcznik nr 2
do umowy) i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
STWIORB (Zatacznik nr 8), ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

5.Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robot budowlanych i wuzyskania prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajq: na dzien zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robét wraz z uzyskaniem

ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), Strony ustalaja:

do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w zapisow § 6.

§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspdtpracowat z Wykonawcag w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) przekaze Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, za protokotem teren budowy
w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku;

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

4) przyjmie za protokotem sporzgadzonym przez Zamawiajgqcego od Wykonawcy przedmiot
umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy
wyznaczonej zgodnie z § 6;

5) zapewni na swoéj koszt nadzor inwestorski;

6) przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, petnomocnictwo dla wskazanej we
whniosku osoby fizycznej do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych
i dokumentéw  wyjsciowych, warunkéw  technicznych, decyzji, opinii,
a takze do sktadania oswiadczen, wnioskéw i innych czynnosci niezbednych
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego; Zamawiajacy
przygotuje petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych
niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa; petnomocnictwo przygotowane
przez Zamawiajacego nie bedzie upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw;

Budowa kregu modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2) str. 2

01.06.2020 07:50:00



Oznaczenie sprawy: 271.52.2020 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

7) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony fax, e-mail lub pisemnie) oswiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane oraz oswiadczenia
o posiadanym tytule prawnym wiadania nieruchomoscia dla wskazanych we wniosku
dziatek;

8) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowag, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoéwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcag a podmiotami trzecimi, umowy wspotpracy
pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozdér mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokodt
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;

2) dokona zgtoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB)
terminu rozpoczecia robot budowlanych a w przypadku braku obowigzku dokonania
w/w zgtoszenia najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, decyzji
0 pozwoleniu na budowe, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatdow wtasnych;

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii;

6) bedzie zobowigzany do wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego;
7) zabezpieczy w sposdb trwaty teren robdét budowlanych przed dostepem o0sob trzecich;
8) pozyska i bedzie prowadzit dziennik budowy/dziennik prowadzenia robdt;

9) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

10) bedzie informowat Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

11) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska,

12) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdéb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktora nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejacej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatdw budowlanych i odpaddéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drog transportowych;

13) ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- uszkodzenie systemu korzeniowego,

- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,
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- przycinanie korony drzew lub krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke

dla drzew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,
a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania Wykonawcy;

14) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

15) zorganizuje teren budowy w taki sposéb by umozliwi¢ Uzytkownikowi pobliskich
ogrodow dziatkowych prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

16) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagane), innych decyzji i postanowien
administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz z dokumentacji
projektowej i STWiIORB z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
zwigzane;

17) uzgodni z zarzadcg drogi i wprowadzi oraz bedzie utrzymywat w czasie trwania robot
tymczasowg organizacje ruchu (o ile bedzie wymagana), a po ich zakonczeniu
zdemontuje to oznakowanie;

18) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegélnosci ze strony
dysponentow, gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

19) zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.), oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215);

20)przed uzyciem materiatow i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy zlozy
u wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy dostarczajac
jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu
badz urzadzenia; =zatwierdzony przez branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie
danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez
zatwierdzenia przez wtasciwego inspektora nadzoru moze skutkowac obowigzkiem
usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego;
zatwierdzone przez Zamawiajacego wnioski stanowi¢ bedg element dokumentacji
powykonawczej;

21) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw; badania, o ktéorych mowa powyzej, beda realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

22) na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdét jest niezgodne z umowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego;

23) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu zamoéwienia,
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. a), zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
robét budowlanych zgodnie z:
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b)

- specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
STWIiORB, postanowieniami umowy,

- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

- obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego
i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska;

uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych
wyjsciowych niezbednych do wykonania prawidtowo przedmiotu umowy, w tym
m.in. map, warunkéw technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych
wykonanie robodt, uzgodnien wiascicieli i uzytkownikdéw istniejagcego oraz
projektowanego uzbrojenia, w tym z Przedsiebiorstwem Wodociggdw
i Kanalizacji, Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Tauron
Dystrybucja Oddziat Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, Goérnoslaska
Spdtka Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, Slaska Sieciq Metropolitalng
i z innymi nie wskazanymi powyzej instytucjami, a niezbednymi do prawidtowej
realizacji zadania;

c) opracowania i ztozenia kompletnych wnioskow z zatgcznikami o wydanie decyzji

d)

e)

o pozwoleniu na budowe i innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen robét, o
ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji, jak réwniez uzyskanie
wszelkich innych aktéw administracyjnych niezbednych do kompletnego
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, przyjecie
zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robot budowlanych i decyzji
wiasciwych organdw, niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych
oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec osdb trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie
w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w
ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te
sq niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robét
budowlanych;

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

f) wykonania uszczegétowienia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

9)

budowlanych stanowigcych zatacznik nr 8 do umowy dla kazdego asortymentu
robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne os$wiadczenie,
iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowga, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, z nalezytg
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starannoscig, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej
dokumentacji z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe; zgtoszeniem wykonania robot budowlanych,

i) zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom
upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich uwagi bedg
uwzglednione przez Wykonawce;

j) przekazania za protokotem Zamawiajgcemu nastepujacej dokumentacji
projektowej o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a):

- projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersje
elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

- projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersje
elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

- przedmiar robét w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF na ptycie
CD);

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robot
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

- o$wiadczenie o braku koniecznosci lub o koniecznosci wejscia na dziatki
sasiadujgce z terenem inwestycji okreslonym w dokumentacji projektowej dla
wykonania na nich robdt budowlanych wynikajacych ze wzgledow
technologicznych lub technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej; w
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci Wykonawca jest
zobowigzany do wskazania Zamawiajagcemu w ww. os$wiadczeniu tych
nieruchomosci;

- inne dokumenty na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje
(oryginat + kopia poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem), w przypadku
braku koniecznosci ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia
robot, Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze pozwolenie lub zgtoszenie nie jest
wymagane;

- Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez
Zamawiajgcego przyjecia dokumentacji nie  jest rownoznaczne
z odbiorem tej dokumentacji;

- odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji nastapi nie wczesniej
niz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia
wykonania robot  budowlanych oraz  uzyskaniu innych  aktéw
administracyjnych niezbednych dla prawidtowego wykonania zadania; odbior
dokumentacji nastgpi poprzez podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru, z zastrzezeniem ponizszego tiret 9, przy czym Zamawiajacy
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nie jest obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej
dokumentacji;

- stwierdzenie przez Zamawiajgcego wystepowania wad w dokumentacji nalezy
traktowac jako ziozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce;
w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania odbioru;

- w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentacji,
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag winien przedtozyé
Zamawiajgcemu za protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem
przekazywanych dokumentdow; zapisy § 3 ust. 2 pkt 23) lit. a)-j) stosuje sie
odpowiednio;

- dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 23
lit. @), nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
przekazywanego opracowania lub przyjetych przez Wykonawce btednych
rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego samego tytutu;
0o zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce (fax, e-mail lub pisemnie), ktory zobowigzuje sie usuna¢ wady
nieodptatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail
lub pisemnie), bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw;
w uzasadnionych przypadkach za zgodq Zamawiajgcego strony mogg ustali¢
inny termin usuniecia wad;

- Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy,
wobec czego protokdét przekazania, o ktorym mowa w it
j) oraz protokdt odbioru, o ktdrym mowa w tiret 8 nie sg dokumentami
potwierdzajacymi poprawnos¢ wykonania dokumentacji;

- w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sa niezgodne
Zz zapisami umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
dokumentacjg lub przepisami prawa Wykonawca bedzie zobowigzany
wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego
Z ww. wymogami nawet w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian
wydanych juz decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien,
zgtoszen, opinii, zezwolen lub decyzji;

- w przypadku braku koniecznosci pozyskania pozwolenia na budowe lub innych
decyzji, zgtoszen, uzgodnien itp. Wykonawca ztozy do Zamawiajacego
o$wiadczenia o braku koniecznosci przeprowadzania danej procedury
administracyjnej, jesli zostata ona wskazana w umowie;

k) zobowigzuje sie do zapewnienia udziatu autora dokumentacji projektowej
w realizacji prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujgacymi przepisami;
- uzupetnienie szczegotéw dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji;

- uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji;

24) zobowigzuje sie do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — umowy
(lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z
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tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co
najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz
500.000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ztotych 00/100)
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych; w zakresie
ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia Ilub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela nie moze byc¢
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca,

e) w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przediuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach,
przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w lit. e)
upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

25) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

26) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg o) ochronie zabytkdw,
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

27) uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie (jezeli dotyczy) zarzadcy drogi (ZDM-
Gliwice) na lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen niezwigzanych z drogg w pasie
drogowym oraz na zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robot
i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem umowy zakwalifikowanych
jako ,nie zwigzane z budowg, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drog”
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U.
z2018 r. poz. 2068 z p6zn. zm.); koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40
ust. 3 wyzej wymienionej ustawy, oraz za lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen
nie zwigzanych z drogg w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na
rachunek Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego noty ksiegowej,

28) niezwiocznie przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi
(ZDM-Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzgadzone z udziatem zarzadcy drogi;
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29) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami Z zarzadcami/wiascicielami terenu,
po ktéorym ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

30) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robdt Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

31) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci;

32) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng budowy wraz 2z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do  Wydzialu  Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajgce uzupetnienie bazy
mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajacemu odbitki map, wraz
z wykonaniem metryki;

33) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: prdoby, badania, pomiary oraz sporzadzi
odpowiednie protokoty;

34) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wiasciwego organu
o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie ( o ile bedzie wymagane);

35) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy  przy udziale
zainteresowanych stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

36) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
(pliki *pdf na ptycie CD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5,

37) przygotuje dane do protokotdéw przekazania srodkdw trwatych Uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich warto$¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane do
protokotdow przekazania $rodkow trwatych musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

38) przekaze dokument gwarancyjny dla calego przedmiotu umowy, zgodny
ze wzorem zatgczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 3 do umowy);

39) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady
oraz za wiasciwy sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010);

40) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbiér ztomu przez skup ziomu (dokument
przekazania ztomu PZ) w celu wystawienia faktury przez Zamawiajgcego na
odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wiasnoscig Zamawiajacego;

41) jest zobowigzany do zabezpieczenia drewna z wycinki, przewiezienia drewna
do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajacemu stosownego
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dokumentu potwierdzajacego odbidr drewna przez skup w celu wystawienia faktury
przez Zamawiajgacego na odbiorce drewna; drewno z wycinki jest wlasnoscig
Zamawiajacego; drewno z wycinki, ktore nie bedzie polegato sprzedazy Wykonawca
usunie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny koszt;

42) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy Wykonawca wymieni na wiasny koszt w ramach niniejszego
zadania;

43) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje;
44) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegllnione, zwigzane

z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy;

45) jest zobowigzany do:

a) wykonania wszelkich projektow warsztatowych, montazowych, technologicznych
niezbednych dla realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego;

b) zapewnienia na wilasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi
pracami ziemnymi;

Cc) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geologicznej w petnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zaméwienia;

d) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt: dostawy energii
elektrycznej, wody (i odprowadzenie Sciekow), ciepta i innych medidow
w okresie realizacji robot;

e) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku:

f) dokonania szkolenia przysziego Zarzadcy obiektu i Zamawiajgcego w zakresie
obstugi zainstalowanych systemoéw i urzadzen;

g) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i systeméw zainstalowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia;

46) prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu oséb trzecich;

47) po zakonczeniu robdt pozostawi teren inwestycji ( teren budowy i zaplecze budowy),
tereny sasiednie oraz dojazd do budowy w stanie niepogorszonym wzgledem stanu
sprzed rozpoczecia robot budowlanych;

48) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakdéw i nietoperzy Wykonawca jest zobowigzany:

- przed rozpoczeciem prac do wykonania i przedstawienia Zamawiajacemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzadzonej przez uprawnione do wykonania
tego typu opinii osoby,

- do zapewnienia na witasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamodwienia nadzoru
ornitologicznego i chiropterologicznego,

- do uzyskania - w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakow
i nietoperzy -odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody - t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 (decyzji derogacyjnej),

- do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym.
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3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci i formie
wskazanej w ust. 2 pkt 36). Dokumentacja powykonawcza w mys$| przepiséw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw;
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot;

3) rysunki powykonawcze ilustrujgce zrealizowane roboty ze wskazaniem
zastosowanych materiatow;

4) protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty przekazania ztomu i drewna, ktore
sq wtasnoscig Zamawiajgcego);

5) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy
oraz Projektanta);

6) dziennik budowy, dziennik prowadzenia robét;

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdow urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow;

8) protokoty z prdob, sprawdzen, rozruchéw i pomiarow, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych;

9) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzgadzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

10) dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotéw przekazania s$rodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt
37);

11) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych, Zze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy zostat doprowadzony do
nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych;

12) oswiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w umowie;

13) zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrob spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg byc¢
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy
kierownika robot branzowych;

14) kopie kompletnego zawiadomienia wifasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopiq
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowe]j kontroli PINB (o ile bedzie wymagane),
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oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),
lub potwierdzenie braku zgtoszenia przez PINB sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia
robot);

15) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego tlumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robdt
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, robotach instalacyjnych przy budowie sieci i
instalacji elektrycznych oraz robotach wykonczeniowych, ktére polegaja na wykonaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

— os$wiadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, ktorego wzdr stanowi zatacznik nr 6 do
umowy

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej
osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo zatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty budowane o ktérych mowa w ust. 6.
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10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce

11.

10.

01.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku =zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
w § 13/13*. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi zakres rzeczowy robdt wynikajacy

ze ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada

WY KON AW :

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow, ktéorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez
wzgledu na warto$s¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartosc
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zf,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
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wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca,
w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w
ust. 9,

3) umowa musi zawierac bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystgpieniu do dilugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym
zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjq) wynikajacych
Z niniejszej umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej
z umowy o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do dtugu,
ktérego wzor stanowi zatacznik nr 5) d) (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne
wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kregu modelarskiego
przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”.

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:
telefon: L R T 0 0= 1 ,

2) projektanta W branzy drOgOWE]: Lt eiiteeiiseesseesseaseesnseesnessnseesnssesnnesnasannaensees ,
telefon: L T 0 0= T 1 S

3) projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlane]: . cee e sae e ennaeens ,
telefon: e =T 1 0= LS ,

4) projektanta w branzy elektryCzne]: L eee e esee e ne e anae e e annaeenes ,
telefon: e =T 1 0= L U ,

5) kierownika budowy w branzy drogOWe]: .o seee e esraesneesnaesnneeannes ,
telefon: e T 0 0= T 1 S

6) kierownika robdét w branzy konstrukcyjno-budowlane]: i ,
telefon: e T 0 0= T 1 S

7) kierownika robOt W branzy €leKEryCZNE]: i ieieeiieieieseessessesssssesssssesssssssssessessessessessessessessenss ,
telefon: e =T 0 0= LS
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3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzKOow UMOWNYCN: L. ,
telefon: L R =T 0 0= 1 ,

2) inspektora nadzoru w branzy drogowWe]: L.icciccieiieeiieesieeieesineeaineens ,
telefon: e =T 1 0= LS ,

3) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: i ,
telefon: e =T 1 0= LS ,

4) inspektora nadzoru W branzy €leKiryCZNE]: i iieeeieeeeaaeesaseaesasaeessasaaesnaaesnaaeans ,
telefon: e R T 0 0= T ,

lub osoby petnigce zastepstwo.

4, Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail:
ir@um.gliwice.pl;

2) WyKONaWECa: iocceeiicieeeciiee e , AArES i , faX: e ,
(ST 0 1 1= T

5. Zmiane ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 2 mozna dokona¢ pod warunkiem
przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w SIWZ. Zmiana
ta moze nastgpi¢ po akceptacji Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone w § 5
ust. 2 pkt 5-7 skutecznie (tzn. fax, e-mail lub pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru) powiadamiajq witasciwych inspektoréw nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni
roboczych potwierdzajg fakt zakoniczenia robdét budowlanych wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisdw w dziennikach budowy o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez wiasciwych inspektoréw nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 36) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB (o ile jest wymagane) oraz
prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane),
potwierdzenie braku zgtoszenia sprzeciwu PINB do dokonanego zgtoszenia
zakonczenia robot lub oswiadczenie kierownika budowy o braku koniecznosci
dokonywania zgtoszenia do PINB.
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. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez wtasciwego inspektora

nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile wymagane)
lub brak potwierdzenia o niezgtoszeniu przez PINB sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia
robot budowlanych stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do
odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
nie wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy,
o ktérym mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace

10.

11.

12.

lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w
przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru koricowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w

czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [inspektora nadzoru]
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru koncowego
zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczecia

odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, w
brzmieniu zgodnym ze wzorami os$wiadczen stanowigcymi zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy,

3) oswiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace.

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej oswiadczen uprawnia
wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru korcowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktdérego
zawarto niniejszg umowe;
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13.

14.

7.

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6);

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu kornicowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1. i ust. 7.

§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto: | zt (stownie: L., zt), w tym wartos$¢ netto w wysokosci
.................... zt i podatek VAT W WYSOKOSC Luerressesseesuseenens- ZE.

. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane

w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie korncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Ptatnos$¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku

bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ... eiieeeineesnnneesannnees
T gl = 1ol a 10T o1 U NIP: e w terminie do 30 dni
od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktdrym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do

uzytkowania wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 6.
Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury os$wiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5 lit. b), c), tj.
o uregulowaniu  wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te =zostalty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 5 lit. a).

Faktury nalezy wystawiac na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP:
631-10-06-640.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

01.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $Swiadczenia okreslony w § 1 ust. 4
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonacé zapfaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust.
13***  Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie
wskazanym w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5), zas$ wartos¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

*¥%*% Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie
wskazanym w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5).

Za dzien =zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

.W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej WyKkonawcy,  Tj. iiieiiieeeeeanneeannnneannnes Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 7%

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce

warto$¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: L. zt (stownie:
........................ zh).

Catkowita warto$€ UMOWY WYNOSI: Luieieiesuesseeseasessesneaneanns zt (stownie: L, zh),
w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug, catkowita warto$¢ umowy

wskazana w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:
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4.

5.

4 rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek WykonawcCy W banKuU: Liciiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeseeiiseesseesneeanneeas
Nr rachunku: e NIP: e w terminie do 30 dni
od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru koncowego i przekazania do
uzytkowania wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 6.

6. Warunkiem dokonania =zaptaty jest dotaczenie do faktury os$wiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5 lit. b), c), tj.
o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te =zostaty zaptacone w umdwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatagcznika nr 5 lit. a).

7. Faktury nalezy wystawiac na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP:

631-10-06-640.

8. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:

631-10-06-640.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej

umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

10. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach

ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

11. Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust.

4 z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

12.* Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze

13.

14

01.

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 w terminie

wskazanym w ust. 4 (z uwzglednieniem ust. 5).

Za dzien =zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

. W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres
poczty elektronicznej WyKonawcCy, T]. fiiceiieecseessseesseesssesnnesanen Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujgq sie do poinformowania drugiej strony
o0 kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie
niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub
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vk

o$wiadczenie o potragceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej
wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Na objety zakresem umowy caly przedmiot s$wiadczenia Wykonawca udziela

Zamawiajacemu na okres: L. miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia
koncowego odbioru robot. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany
bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
sprzedazy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem

terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach poétrocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

Do przegladdéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg  umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru kornicowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatlu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie

stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdt z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. ccvieeeneen. zt (stownie: ..ooeeneee.ee ztotych ...... /100).

. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic bedzie

zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i =zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.
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§ 10

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia umownego)
z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannoéci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajq
w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkdéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie  mogt przewidzie¢c w  chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpltyw
na przesuniecie terminu realizacji robdét takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamdwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamédwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
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dziatek geodezyjnych, koniecznos¢ przeprowadzenia konsultacji spotecznych, lub
innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore opdzniaja, utrudniaja lub uniemozliwiaja prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajqcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

j) skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

I) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 (decyzji derogacyjnej) w
wyniku wystapienia w obiekcie miejsc legowych ptakéw
i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne.

2) rezygnacja z wykonania czesci robdot - ograniczenie zakresu robdt wynikajace
z zapisow programu funkcjonalno - uzytkowego, z wprowadzenia zmian istotnych
lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére
wynikly w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z
obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktdrego Zamawiajacy rezygnuje;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystgpienia 0 zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spefniajacej warunki
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Budowa kregu
modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.52.2020),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Budowa kregu
modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj(2)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.52.2020), Wykonawca nie przewidziat zakresu
robot, ktory powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian w tym
zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;
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4) zmiana zakresu robot, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy bez
Zmiany wynagrodzenia;

5) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robdét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

7) zmiany przepisow prawa wplywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegolnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatdw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
w Urzedzie (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrécenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajgcego;

11) skrécenie terminu pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

12)w przypadku obnizZenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita wartosc
umowy wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota

wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
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5. Zmiany umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.)
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pisSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie- po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdét,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z oséb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujgcej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,
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2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odstgpienia Iub rozwigzania umowy, Zamawiajagcy moze wraz
z o$wiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ o$wiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktérych mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong
zgodnie z § 12 pkt. 6) lit. d). Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$c¢ przejecia
praw autorskich. W przypadku ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nhie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o
ktorych mowa w § 14 ust. 3 i ust.8.

§12
Obowiagzki Stron w przypadku rozwigzania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajgq hastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdét w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robédt nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:
- analize wiasng,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikédw narzutéow kosztédw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczeséniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy @ w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy <z  przyczyn,
za ktdre odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstapienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg ze sporzadzonej kompletnej dokumentacji, dla ktorej
Wykonawca pozyskat wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia,
uzgodnienia i opinie, niezbedne do prawidtowej realizacji robdt. Rozliczenie dokonuje
sie na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez Wykonawce. W
przypadku braku zakonczenia prac w zakresie sporzadzenia dokumentacji
i pozyskania wszystkich wymaganych dokumentéw umozliwiajacych realizacje robdt,
Strony postanawiajg, ze za ww. prace Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie,

e) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.
§ 13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu okreélonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2;

1)* za zwiloke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy -
w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu umownego, ktérym mowa w § 2 ust. 2;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia
wad;

2)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w §
7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktdory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;
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4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 za
kazdy dzien przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

5)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania zawartego w §3 ust. 2 pkt 24) lit. e) a takze
w  przypadku nieokazania w terminie = Zamawiajgcemu  dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 z
(stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

7) przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

8) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1;

8)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

9) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie ztozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, o$wiadczenie w
celu spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong
osobe na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

10) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki w
ztozeniu Zamawiajacemu os$wiadczenia potwierdzajgcego spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 3
ust. 6.

2.Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak
zaptaty dotyczy.

3.Z tytulu nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opodznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust.
5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

7. Kary umowne, ktore Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:

1) bedq naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* bedg naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$é¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie bedg naliczane.

8. Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
bedg naliczane do wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacja zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o formularz cenowy
zawierajacy obmiar wykonanych robot.

8.* Kary dotyczace zwtoki w wusunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji
bedg naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za wartos$¢ przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego
reklamacja zgodnie z umowgq, ustalong w oparciu o formularz cenowy zawierajacy
obmiar wykonanych robdt.

9. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 7.

9.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 8%, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w
ust. 7.

10. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy.

11. Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Strony majq
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktury wystawionej za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.
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14. W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe
na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technikg, w szczegolnosci technikg
cyfrowq;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikdw sieci Internet Iub sieci
wewnetrznej, jak réwniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na
nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wiasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowaq;

j) prawo dokonywania obréobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek Smierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do utwordw co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajagcego prawa autorskie
z prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
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na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie Ilub udzieli im licencji.
Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie obejmuje rowniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian
w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia
o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktdrym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwalty osobom innym,
anizeli Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przy
przekazaniu dokumentacji projektowych petnomocnictw dla Zamawiajacego od osdb
uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7, pod rygorem uznania braku przekazania
pethomocnictwa za wade.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po zitozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowga zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Budowa kregu modelarskiego przy ul.
Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”, (oznaczenie sprawy:
ZA.271.52.2020) oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w
postepowaniu prowadzonym pod nazwaq: ,Budowa kregu modelarskiego przy ul.
Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.52.2020) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia
nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdédwienia
2) - Program funkcjonalno-uzytkowy;
Budowa kregu modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj (2) str. 30

01.06.2020 07:50:00



Oznaczenie sprawy: 271.52.2020 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

3) -
4) -

5) -

6) -
7) -

8) -

Wzér dokumentu gwarancyjnego;

Formularz cenowy sktadany z ofertg

Wzory o$wiadczen podmiotow uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejsza umowa:

a) wzor oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcow,

b) wzdér os$wiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji robdét budowlanych,

c) wzoér oswiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

d) Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dtugu,

Wz6r o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace,

Wz6r karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWiORB).

Zamawiajacy: Wykonawca:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktdérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT
*** dotyczy umow, w ktdrych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek

firmowy Wykonawcy

**%% dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek

osobisty

Wykonawcy

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca
oraz wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe)
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