Oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020 ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Gliwicach

pomiedzy stronami:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowane przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktéorego - na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem
organizacyjnym nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. — tacznie dziatajq:

14

i
z siedzibg w , wpisang do rejestru
(NIP: ), zwang w tresci umowy ,Inzynierem
Kontraktu”, ktora reprezentuje:

zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja
budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu” jest petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu, tj. Swiadczenie ustug polegajacych na:

1) petnieniu nadzoru nad realizacjg rob6t budowlanych,

2) zarzadzaniu inwestycja,

3) przygotowaniu rozliczenia korncowego zadania,

4) petnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi dla zrealizowanych roboét budowlanych

- dla zadania inwestycyjnego pn. ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia
- modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12", w zakresie zgodnym
ze ,Szczego6towym zakresem prac Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 do umowy) oraz
ofertg Inzyniera Kontraktu (zatgcznik nr 7 do umowy), z zastrzezeniem ust. 3.

2. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisow prawa, ze szczegdélnym uwzglednieniem
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

3. Szczegdétowy zakres prac Inzyniera Kontraktu zostat okreslony w zataczniku nr 1
do niniejszej umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (zatacznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwa: ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja
budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.66.2020), wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami
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na zapytania do SIWZ (oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020).

4, Szczegotowy zakres rzeczowy =zadania inwestycyjnego zostat okreslony w ogtoszeniu
0 zamowieniu pn. ,Panstwowa Szkofa Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12”, dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Gliwicach:
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/10789
- wraz ze wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postepowania

o udzielenie zamdwienia oraz udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ, oprécz
modyfikacji opublikowanej w dniu 21.08.2020 r. dotyczacej wytaczenia z realizacji robét
budowlanych wykonania systemu audio-video w sali kameralnej i sali koncertowej.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do dokonywania na terenie budowy podczas realizacji
robot budowlanych kontroli przez wszystkich inspektorow nadzoru Zespotu Inzyniera
Kontraktu, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) do 6) umowy, co najmniej 3 (trzy) razy
w tygodniu. Potwierdzenie pobytéw inspektoréow nadzoru na budowie nastepowac bedzie
na lisScie obecnoséci, ktorej wzor zostanie okreslony w Planie Zarzadzania Zadaniem
Inwestycyjnym. Powyzsza lista obecnosci zawiera¢ bedzie os$wiadczenie o tresci:
~Niniejszym podpisem potwierdzam swojg obecnos¢ i przedstawiam jako dowdd, w celu
uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez InZyniera Kontraktu pfatnosci
od Zamawiajgcego za zrealizowane ustugi”. Kopia listy obecnosci potwierdzona za zgodnos$c¢
z oryginatem przez Kierownika Zespotu winna by¢ przekazywana przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajacemu przy sktadaniu faktur czesciowych za realizowane ustugi. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli ww. listy obecnosci.

6. Na pisemny wniosek Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na odstepstwo od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robot
budowlanych kontroli przez wszystkich inspektoréw nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu
co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu w przypadku, gdy roboty z danej branzy nie sg
wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych od dnia wptywu wniosku
do Zamawiajacego i jednoczes$nie nie jest przewidywane przez Wykonawce robodt
budowlanych ich wznowienie lub wykonywanie przez nastepne trzy tygodnie od dnia
wptywu ww. wniosku do Zamawiajgcego. Uzasadnienie istnienia ww. przestanek lezy
po stronie Inzyniera Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiajacego wymagana jest forma
pisemna.

7. W szczegdlnych (losowych) przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zastepstwa
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem,
ze spetnia on wymagania przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwgq: ,Panstwowa Szkota
Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier
Kontraktu” (oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020), z zastrzezeniem, ze czas zastepstwa
nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni. Inzynier Kontraktu ma obowigzek powiadomié
Zamawiajacego o fakcie zastepstwa najpozniej w dniu kontroli (pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng), podajqc okres zastepstwa oraz wskazujgc osobe zastepujacq i zastepowana,
a do zgloszenia nalezy takze dotaczy¢ dokumenty wskazane w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia potwierdzajace, ze osoba zastepujaca spetnia wymagania
Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji

1. Za dzien rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie dzien:

1) w przypadku zawarcia przez Zamawiajgacego umowy z Inzynierem Kontraktu przed dniem
zawarcia przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg robdét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Panstwowa Szkofta Muzyczna I i II Stopnia — modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12" - jako termin rozpoczecia realizacji ustugi przyjmuje sie date
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otrzymania przez Inzyniera Kontraktu powiadomienia (pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng) o zawarciu przez Zamawiajgcego umowy na realizacje robdét budowlanych
dla wymienionego zadania inwestycyjnego; Zamawiajacy powiadomi Inzyniera Kontraktu
o fakcie zawarcia umowy na realizacje robot budowlanych w terminie do 3 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot dla wymienionego zadania inwestycyjnego;

2) w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn. ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia
- modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12” przed dniem zawarcia niniejszej
umowy - rozpoczecie realizacji ustugi nastapi w terminie do 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 9
/8§ 3* ust. 9.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania robot budowlanych, ktory bedzie trwat od daty zawarcia umowy
na roboty budowlane z Wykonawcg robdt budowlanych do daty podpisania przez strony
umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
zadania inwestycyjnego; przewidywana dtugos¢ tego okresu to 14 miesiecy
(z uwzglednieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 9/§ 3* ust. 2 oraz ust. 9),

2) okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, ktéry bedzie trwat minimum 36 miesiecy
i maksimum 60 miesiecy (z uwzglednieniem § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2), poczawszy od daty
podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokotu odbioru korncowego
i przekazania do uzytkowania zadania inwestycyjnego.

3. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu uptywa 30-tego dnia od dnia
zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane (i usuniecia ewentualnych
wad) dla wykonanych robot budowlanych.

§3

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie kwote
netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt (stownie: zt
/100), w tym:

1) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie wykonywania robot budowlanych ustala sie
na kwote netto: zt, powiekszong o podatek VAT w wysokosci:
zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt (stownie:

zt /100),

2) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
ustala sie na kwote netto: zt, powiekszong o podatek VAT
w wysokosci: zt, co daje kwote brutto w wysokosci: zt
(stownie: zt /100).

2. Szczegbétowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robot
budowlanych dane dla okresu wykonywania robot budowlanych i okresu gwarancji i rekojmi
(w obu okresach bez zmiany wysokosci stawek ,ryczattu miesiecznego” oraz ,ryczattu
potrocznego” wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa odpowiednio w wierszu
1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang przeliczone i dostosowane do umowy
na realizacje robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 7. Przeliczenie wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu dla obu okreséw w celu dostosowania do umowy na realizacje robét
budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:
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1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym
(zatgcznik nr 8 do umowy, zataqcznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie
wyliczona stawka ,ryczattu miesiecznego”, o ktéorym mowa w wierszu 1.2
dla kolumny 5 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

2) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane, podanej w wierszu 2 dla kolumny 6 w formularzu cenowym
(zatgcznik nr 8 do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie
wyliczona stawka ,ryczattu pétrocznego”, o ktérym mowa w wierszu 2.1 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu pdtrocznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone faczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, o ktérym mowa w wierszu 2.3 dla kolumny 5
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z uwzglednieniem wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 2.1-2.2
~Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”.

3. W przypadku gdy czas pefnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robdot budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi
Kontraktu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego
z wiersza 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

4, Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikéw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidlowego wykonania zadania.

5. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 pkt 3), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowag
z Wykonawcg robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 9 ust. 2.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia
sie terminu zakonczenia robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

7. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 8.
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8. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego,

terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robét budowlanych
w przypadku rozpoczecia realizacji robdot budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2).

Wynagrodzenie nalezne Inzynierowi Kontraktu zostanie ustalone 2z zastosowaniem
obowigzujacej stawki podatku VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Inzyniera Kontraktu, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze
wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 11,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczyc¢ liste
pracownikdédw zaangazowanych w realizacje umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztédw realizacji zamowienia
publicznego wynikajacq z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 12 musi zawiera¢ szczegdlowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy o0sdob zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 13, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11
bedzie uznana za zaakceptowana przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 15 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktdrych
mowa w ust. 11 nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu,
zostang przedstawione nierzetelne dane lub Zzgdanie bedzie zawierato omyiki i btedy
rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujgcych zmiany ptacy minimalnej, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
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18.

19.

20.

21.

niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamodwienia przez
Inzyniera Kontraktu.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 10, a takze
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 11 wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 Inzynier
Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci rdznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych skfadnikéw wynagrodzenia
Inzynier Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inzynier Kontraktu wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty
nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez witasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 11, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to,
ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 11-19 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

§ 3*
Wynagrodzenie

. Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢

nalezng Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote: zt (stownie:

zt /100). Catkowita warto$¢ umowy wynosi: zt

(stownie: zt /100), w tym wartos¢ podatku VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: zt, w tym:

1) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie wykonywania robot budowlanych,
stanowigce warto$¢ nalezna Inzynierowi Kontraktu, ustala sie na kwote:
zt (stownie: zt /100); catkowita wartosc
tego zakresu ustugi wynosi: zt (stownie: zt
/100), w tym wartos¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

w kwocie: zt,

2) wynagrodzenie za realizacje ustugi w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane,
stanowigce warto$¢ nalezna Inzynierowi Kontraktu, wustala sie na kwote:
zt (stownie: zt /100); catkowita wartosé
tego zakresu ustugi wynosi: zt (stownie: zt
/100), w tym wartos¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

w kwocie: zh.

. Szczegdlowe zestawienie pfatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zawarte jest

w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. Po zawarciu umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych dane dla okresu wykonywania robot budowlanych i okresu gwarancji i rekojmi
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(w obu okresach bez zmiany wysokosci stawek ,ryczattu miesiecznego” oraz ,ryczattu
potrocznego” wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktérych mowa odpowiednio w wierszu
1.2 dla kolumny 5 oraz w wierszu 2.1 dla kolumny 5 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”) zostang przeliczone i dostosowane do umowy
na realizacje robot budowlanych, z uwzglednieniem ust. 7. Przeliczenie wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu dla obu okreséw w celu dostosowania do umowy na realizacje robdt
budowlanych nastgpi zgodnie z ponizszymi regutami:

1) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania robot budowlanych:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, podanej w wierszu 1 dla kolumny 6 w formularzu cenowym
(zatgqcznik nr 8 do umowy, zatacznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie
wyliczona stawka ,ryczattu miesiecznego”, o ktérym mowa w wierszu 1.2
dla kolumny 5 ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera
Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu miesiecznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu wykonywania
robot budowlanych, o ktérym mowa w wierszu 1.4 dla kolumny 5 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, z uwzglednieniem
wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 1.1-1.3 ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”;

2) wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane:

a) na podstawie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane, podanej w wierszu 2 dla kolumny 6 w formularzu cenowym
(zatqcznik nr 8 do umowy, zataqcznik do oferty Inzyniera Kontraktu), zostanie
wyliczona stawka ,ryczattu pétrocznego”, o ktérym mowa w wierszu 2.1 dla kolumny 5
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,

b) w oparciu o stawke ,ryczattu podtrocznego”, ustalong zgodnie z regulacjg lit. a),
zostanie wyliczone tgqczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dla okresu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, o ktérym mowa w wierszu 2.3 dla kolumny 5
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z uwzglednieniem wartosci procentowych podanych w kolumnie 6 dla wierszy 2.1-2.2
,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”.

3. W przypadku gdy czas petnienia przez Inzyniera Kontraktu swojej funkcji w okresie
wykonywania robdét budowlanych nie zawiera sie w petnych miesigcach Inzynierowi
Kontraktu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 1/30 kwoty ryczattu miesiecznego
z wiersza 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu”, o ktérym mowa w ust. 2,
za kazdy dzien petnienia przez niego swojej funkcji dla zadania inwestycyjnego.

4. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu, wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikéw, nadzorowania wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania.

5. Inzynierowi Kontraktu, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 pkt 3), nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i robot dodatkowych nieobjetych umowag
z Wykonawca robdt,

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
chiropterologicznego,

~Panstwowa Szkofa Muzyczna I i IT Stopnia — modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12
- Inzynier Kontraktu”

Strona 7 z 23



Oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020 ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) czas okresowego wstrzymania catosci robot budowlanych z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 9 ust. 2.

. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia

sie terminu zakonczenia robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu.

. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji

Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 8.

. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego

w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamodwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktébrym mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego,

terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji robét budowlanych
w przypadku rozpoczecia realizacji robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego przed
terminem rozpoczecia realizacji ustugi przez Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2).

W przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Inzyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT majqcej wptyw na catkowitg
warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej
wartosci umowy moze wystgpic z takim zgdaniem do drugiej strony umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznoséci, o ktéorych mowa w ust. 10 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy
wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajacq z wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy
w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktérej mowa w ust. 11 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy o0sdéb zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 12, rowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedfozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie wptyng na koszt
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16.

17.

18.

19.

20.

wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu, zostang przedstawione nierzetelne dane
lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 10 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisOw powodujacych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw
na koszt wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Inzynier Kontraktu, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury korygujace
do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikow
wynagrodzenia Inzynier Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego
wynagrodzenie i catkowitg warto$¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznosciq dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy
organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
i w konsekwencji - catkowitq wartos¢ umowy na podstawie btednych danych traci moc,
a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone przed zawarciem tego
aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego
na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg
zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty
wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 10-18 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

§4

Tryb fakturowania i warunki zaptaty

. Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur

czesciowych i faktury koricowej.

. Strony ustalajq nastepujqce podstawy wystawienia faktur:

1) podstawg wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu dla kolejnych okreséw rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera Kontraktu”,
z zastrzezeniem § 3 ust. 4/8§ 3* ust. 4, bedzie zaakceptowane przez Zamawiajacego
sprawozdanie z realizacji ustugi, wykonane zgodnie z warunkami, o ktorych mowa
w art. 4 ,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1
do umowy, przy czym poprzez ,sprawozdanie z realizacji ustugi” rozumie sie wymienione
w art. 4 ,Szczegdtowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu” oraz w kolumnie 7
.Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera  Kontraktu”
odpowiednio: sprawozdanie wstepne, sprawozdanie miesieczne z realizacji robot
budowlanych, sprawozdanie koncowe z realizacji robot budowlanych lub sprawozdania
potroczne z okresu trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy;
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3.

2) podstawg wystawienia faktury koncowej za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie
zaakceptowane przez Zamawiajacego sprawozdanie koncowe z catego okresu trwania
gwarancji i rekojmi Wykonawcy, wykonane zgodnie z warunkami, o ktdorych mowa
w art. 4 ,Szczegbétowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1
do umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Inzyniera Kontraktu w banku: nr rachunku:

w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajacego dokumentéw stanowigcych podstawe wystawienia faktury, o ktérych mowa
w ust. 2, i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury
za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzien zaptaty uwazany
bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Inzyniera Kontraktu z naliczonym podatkiem VAT,
1)* faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajacego sprawozdania z realizacji ustugi, wykonanego
zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w art. 4 ,Szczegdétowego zakresu prac Inzyniera
Kontraktu”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

. Warunkiem dokonania =zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesSciowej i koncowej)

oé$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw o tresci
zatacznikbw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo informacje
czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku opoznienia
ptatnosci, wskazujace liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw
- warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu
o tresci zatacznika nr 4.

. ** Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem

firmowym/osobistym.1)

. Faktury nalezy wystawia¢ na: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej

10.

11.

12.

umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 7.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: . Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

*** Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.
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13.

14.

15.

16.

17.

***% W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 12***
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposdb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

**kk Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposoéb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

* W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany
w ust. 3 w terminie i w sposob, o ktdrych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

**kxx% W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrdodta, zostanie on potrgcony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

**kkx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy, Inzynier
Kontraktu przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego
dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Inzyniera Kontraktu. Certyfikat musi by¢
zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez tlumacza przysiegtego.

§5

Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy ustugi

wynikajqcy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Kierownika

Zespotu Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 7 ust. 1 pkt 1). Zamawiajacy wymaga,
aby ta cze$¢ ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel
Inzyniera Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier

Kontraktu: .2)

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcow ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje

sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 i oséb do kontaktédw z nimi,
o ile sgq juz znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu

projekt umowy z Podwykonawcg wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska
zgode Zamawiajgcego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy - projekt zmiany i takze
uzyska zgode Zamawiajgcego na zmiane umowy.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.
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10.

11.

12.

13.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z Inzynierem Kontraktu, w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych,

2) umowa musi przewidywac¢ termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony
w ust. 12.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia
faktury.

Uregulowania zawarte w ust. 3-12 dotyczg rowniez Dalszych Podwykonawcow.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Inzynier Kontraktu wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.: zt (stownie: zt /100).

. Zwrot 70% wskazanego w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi

w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego sprawozdania koncowego
z realizacji robét budowlanych.

. Zwrot 30% wskazanego w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi

w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego sprawozdania koncowego
z catego okresu trwania gwarancji i rekojmi Wykonawcy robét budowlanych.

§7

Nadzor nad realizacja umowy

. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel

Kluczowy Zespotu Inzyniera Kontraktu w sktadzie:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu w osobie: , tel.: , e-mail: ,

2) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: , tel.: ,
e-mail: ,

3) Inspektor nadzoru w branzy drogowej w osobie: , tel.: , e-mail: ,

4) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej w osobie: , tel.: , e-mail: ,

5) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w osobie: , tel.: , e-mail: ,

6) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej w osobie: , tel.: , e-mail:

7) Specjalista ds. rozliczen: , tel.: , e-mail:

. Inzynier Kontraktu zapewnia na witasny koszt pozostaty Personel Pomocniczy Zespotu

Inzyniera Kontraktu w sktadzie co najmniej:
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1) Specjalista ds. Nadzoru Geotechnicznego,
2) Geodeta,

3) Archeolog,

4) Specjalista ds. Ochrony Srodowiska,

5) Specjalista ds. sprawozdawczosci,

6) Specjalista ds. Roszczen,

7) Prawnik,

8) Specjalista ds. nagtosnienia (akustyk).

3. Szczegdétowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w ust. 2 (tj. imie, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), Inzynier
Kontraktu przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest:
- , tel.: , e-mail:

5. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w wust. 1-2 oraz ust. 4 nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda przekazane pisemnie przez
uprawnione osoby ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oéwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU: Urzad Miejski
w Gliwicach, Wydziat Inwestycji i Remontow, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: 32 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu: 1), adres: 1), fax: b
e-mail: b,

4

§8

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutow VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.)
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2
i ust. 3.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) zajecia sktadnikéw majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

4) gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umoéwionym terminie realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na pismie
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wezwania Zamawiajgcego — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji
ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Inzynier Kontraktu przerwat z witasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

6) gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) gdy Inzynier Kontraktu wuchyla sie od kontaktu z Zamawiajacym, Jednostka
Projektowania lub Wykonawcg — w terminie 30 dni liczonym od bezskutecznego uptywu
wyzhaczonego w wezwaniu terminu do podjecia kontaktu z Zamawiajacym, Jednostka
Projektowania lub Wykonawcag;

8) gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu umowy
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej zatacznikach -
w terminie do 30 dni od uptywu terminu wykonania umowy Ilub uptywu terminu
wskazanego w umowie i jej zatgcznikach;

9) gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 12
ust. 14 — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania sprawozdan,
o ktorych mowa w art. 4 zatacznika nr 1 do umowy - po wyznaczeniu dodatkowego
terminu do dokonania akceptacji sprawozdan, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ os$wiadczenie o nabyciu
praw autorskich, o ktérych mowa w § 12 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej
w oparciu o ,Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera Kontraktu”.
Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skuteczno$¢ przejecia praw autorskich. W przypadku
ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie lub wypowiedzenie umowy
nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktdrych mowa w § 12 ust. 8 i ust. 14,

§9

Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowag, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu
podmiotow trzecich przy realizacji zamodwienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje
zasoby potrzebne do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentdw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu a podmiotami
trzecimi, umowy wspdtpracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy (roboty budowlane nie muszg by¢
wykonywane przez Wykonawce robot budowlanych i nadzorowane przez Inzyniera
Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawca robét budowlanych,
5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajacego (np. odkrycia archeologiczne),

6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy robot budowlanych.

§ 10
Kary i odszkodowania

1. Stronie, ktora odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1.

1. * Stronie, ktéra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 5% maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1,
stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

2. Za zwioke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej
umowie i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
za kazdy dzien zwtoki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5i 7.

3. Za nieprzeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 1 ust. 5, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajagcemu kare w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazda
nieobecnos¢ inspektora nadzoru Zespotu Inzyniera Kontraktu.

4. Za niewykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 1 ust. 27 i art. 2 ust. 13, 37, 58, 71i 77
.Szczegotowego zakresu prac Inzyniera Kontraktu”, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiqc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajacego.

5. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdérej brak zaptaty
dotyczy.

6. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej nieterminowa
zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

7. Z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).
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8. Z tytulu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 11 poswiadczonej za zgodnosé

10.

11.

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Inzynier

Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zgadania Zamawiajacego okreslonego w § 9 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier
Kontraktu =zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

11.* W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 12 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier

12.

Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia okreslonego w § 3* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Inzynierowi
Kontraktu, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktdorych mowa w ust. 2-11, nie przekroczy 10%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego w § 3
ust. 1.

12.* kgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2-11%*, nie przekroczy

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

10% maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego
w § 3* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng Inzynierowi Kontraktu, powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajgcego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajagcego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy robdt
budowlanych, na ktére nie miat wptywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem dziatan Wykonawcy robdt budowlanych lub Inzyniera Kontraktu oraz innych,
niezawinionych przez Zamawiajacego sytuacji, w szczegolnosci sytuacji, o ktérych mowa
w § 3 ust. 5/§ 3* ust. 5.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajacego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktorej mowa w § 9 ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajagcego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnoSciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.
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§ 11
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwgq: ,Panstwowa Szkota Muzyczna
IiII Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020), na podstawie ktorej dokonano wyboru Inzyniera
Kontraktu.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

b

~—

nadzwyczajnych  zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majace wplyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkdéw  fizycznych  badz  atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos$¢ prowadzenia
robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji
lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury,
ktére uniemozliwiaja prowadzenie robot zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robdt budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystagpienia zamodwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci) w rozumieniu ustawy
- Prawo zaméwien publicznych dla robét budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu,
niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanych zamowien podstawowych
(robdt budowlanych lub ustugi Inzyniera Kontraktu), ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego,
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h) zmian wynikajacych z koniecznoséci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio

j)
k)

m)

z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

przedtuzenia sie terminu realizacji robdét budowlanych, z zastrzezeniem wskazan
ujetych w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym ustugi Inzyniera
Kontraktu” (zatgqcznik nr 3 do umowy),

przedtuzajacych sie terminéw uzyskania uzgodnien, zgdd i decyzji podmiotéw
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidtowej realizacji robot budowlanych i ustugi Inzyniera Kontraktu,

przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktérych terminy wynikajg z przepiséw
prawa,

n) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catoéci zamowienia na czas

0)

trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 9 ust. 2,

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi - ograniczenie zakresu ustugi wynikajace

z

wprowadzenia zmian istotnych Iub nieistotnych w przedmiocie zamdwienia,

ktore wynikty w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

3) konieczno$¢ zwiekszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z nastepujacych powodow:

a)

b)

c)

w przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji robét budowlanych o ponad 3 miesigce
w wyniku wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcg robot
lub w przypadku opdznienia zakonczenia realizacji robdot budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy robot; zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego
zostanie ustalone w wysokosci stawki ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu
1.2 (,Platnosci miesieczne”) w kolumnie 5 (,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny
miesigc realizacji ustugi powyzej 3 miesiecy (pierwsze 3 miesiqce bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robdét budowlanych
ustuga Inzyniera Kontraktu zostata przez Zamawiajagcego zawieszona i czas
okresowego wstrzymania catosci robdt budowlanych przekroczy 6 miesiecy;
zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci 25% stawki
ryczattu miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”)
w kolumnie 5 (,Kwota brutto [z]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
ustugi Inzyniera Kontraktu” za kazdy kolejny miesiqc zawieszenia realizacji ustugi
powyzej 6 miesiecy (pierwsze 6 miesiecy bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Inzyniera Kontraktu),

w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania catosci robdot budowlanych
z powodu odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdot budowlanych/Nadzorem
Autorskim lub jej rozwigzania w drodze porozumienia Inzynier Kontraktu bedzie
realizowat obowigzki opisane w Art. 2 ust. 87.1 lub ust. 87.2 ,Szczegdtowego zakresu
prac Inzyniera Kontraktu” (zatacznik nr 1 do umowy); zwiekszenie wynagrodzenia
miesiecznego zostanie ustalone w wysokosci jednokrotnej stawki ryczattu
miesiecznego okreslonego w wierszu 1.2 (,Ptatnosci miesieczne”) w kolumnie 5
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(,Kwota brutto [zt]”) ,Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ustugi
Inzyniera Kontraktu”;

4) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a) zmiany oséb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie 0sob spetniajacych warunki udziatu
w postepowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
opracowanej na potrzeby postepowania pod nazwag: ,Panstwowa Szkota Muzyczna
Ii II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020) oraz przedtozenia przez Inzyniera Kontraktu -
najpézniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktdérego zostanie dokonana
zmiana postanowien dotyczgcych osob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia i o ile
jest to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentéw wymaganych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla potwierdzenia, ze osoby spetniajg
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym:

- potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych nowych oséb
wraz z aktualnym zaswiadczeniem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
a w przypadku oséb, ktore uzyskaty uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej wraz z uznaniem uprawnien przez witasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220),

- dokument lub o$wiadczenie potwierdzajace wymagane doswiadczenie nowych osdb,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajqcego;

5) zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresow ustugi przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwaq: ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia
- modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.66.2020), Inzynier Kontraktu nie przewidziat zakresu ustug,
ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu ustugi, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu;

7) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu =zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

8) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajagca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez zmiany
wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

10) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu;

10) * zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wptyw na catkowitg warto$¢ umowy;

11) powstania obowigzkow wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na roboty budowlane bedzie
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) — w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminédw umownych. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawic
whniosek bez biegu.

5. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§12
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej] umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pd6zn. zm.), wowczas zastosowanie majg uregulowania
zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przystugujg mu wytaczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich utworéw objetych przedmiotem umowy, wylaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez
- najpozniej w dniu wydania utworow Zamawiajagcemu - prawa te beda Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie beda
W niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegodlnoséci bedaq wolne od wad prawnych
i nie bedq narusza¢ praw majatkowych, ani ddébr osobistych o0séb trzecich. Wobec
powyzszego Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowity dzieta
oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki, na ktorych utwory zostang
utrwalone bedg stanowity wytgczng wtasnosc Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen oséb trzecich i nie narusza praw 0so6b trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy maogt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegolnosci technika cyfrowg;
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3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wifasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowg;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w roéznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

5. Autorskie prawa majatkowe do utwordw jako catosci oraz ich elementdéw, przechodzg
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat
utrwalony. Z tq samag chwilg przechodzi na Zamawiajagcego takze prawo witasnosci
do egzemplarzy nos$nikéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu
w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w ust. 4,
prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utworéw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytulu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikdéw, na ktérych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy
to utwordéw, ktére powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1/3* ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalaja, iz za przeniesienie
powyzszych praw i witasnosci no$nikow nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe
wynagrodzenie.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji
lub aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i fgczenie utwordw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twoércy takiej zgody. W zwiazku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego powyzszego oraz
na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.

8. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
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10.

11.

12.

13.

14.

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnqcego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordow
co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych
w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordow
zaleznych) oraz prawo do zlozenia oswiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych o$wiadczen, w chwili wydania utworu lub jego cze$ci Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajagcego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktdrego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania pethomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa o tresci
jak w ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wylgqczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwalty osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu
w terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktérego dotycza autorskie prawa
petnomocnictw dla Zamawiajacego od o0s6b uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za zwtoke Inzyniera Kontraktu
w nalezytym petnieniu swojej funkcji.

§ 13
Postanowienia koncowe

. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze:

1) osoby, ktére bedg wykonywaé¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce czy wytaczajace mozliwo$¢é wykonania
umowy.

. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie 2z Zamawiajacym pisemnie, faxem

lub droga elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem Ilub drogg elektroniczng
wszelkich informacji, powiadomien, oswiadczen itp. Strona otrzymujgca korespondencje
na zadanie drugiej Strony jest zobowigzana niezwiocznie potwierdza¢ (drogg e-mail)
otrzymanie tej korespondencji.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie odpowiednie

obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

. Sprawy sporne mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedq

przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia
roszczen po ziozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez
ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztoZzeniu oswiadczenia
o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.
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5. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu prowadzonym pod nazwaq: ,Panstwowa Szkota Muzyczna
Ii II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.66.2020), oraz wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami.

6. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwaq: ,Panstwowa Szkota Muzyczna I i II Stopnia
- modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inzynier Kontraktu” (oznaczenie
sprawy: ZA.271.66.2020) wraz ze wszystkimi jej zatlacznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegodlnionych dokumentow.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

8. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:
1) zatacznik nr 1 — Szczegotowy zakres prac Inzyniera Kontraktu,

2) zatacznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) zataqcznik nr 3 - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy ustugi Inzyniera
Kontraktu,

4) zatacznik nr 4 — wzor oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu
Podwykonawcéw,

5) zatgcznik nr 5 - wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu z wykazem podmiotow
uczestniczacych w realizacji ustugi,

6) zatacznik nr 6 — wzor oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
7) zatacznik nr 7 - oferta Inzyniera Kontraktu,

8) zatacznik nr 8 - formularz cenowy.

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:
UWAGI:
1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Inzynierem
Kontraktu — zgodnie z trescig oferty zlozonej przez Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku wskazania
przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, Ze zamowienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy
(Podwykonawcéw), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez
Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier Kontraktu: nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢é Zamawiajacy
** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

**x  dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy
Inzyniera Kontraktu

*x%*  dotyczy uméw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty
Inzyniera Kontraktu

**x%x* dotyczy umdw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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