Oznaczenie sprawy: ZA.271.72.2020 Zatacznik nr 6 do SIWZ
[zatacznik nr 1 do umowy]
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1.

I. Opis ogoliny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest:

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, dla zadania:

~Przebudowa systemu ppoz. - budynek przy
ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (5)”

2) uzgodnienie i zatwierdzenie projektu budowlanego wskazanego w pkt 1) ze
Slaskim Komendantem  Wojewodzkim  Panstwowej Strazy  Pozarnej
w Katowicach;

3) zlozenie w imieniu Zamawiajacego wilasciwemu organowi kompletnego
wniosku o pozwolenie na budowe oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt
budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego
zgtoszenia przez organ, pozyskanie wszelkich materiatdw wyjSciowych oraz
pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen decyzji, zgtoszen itp. aktow
niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych;

4) wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Slaskiego [decyzja nr 1436/0S/2018 =z dnia 07-05-2018 r. wraz
z prolongatami (decyzja nr 00011/0S/2019 z dnia 02.01.2019 r. oraz decyzja
nr 1361/0S/2020 z dnia 20.05.2020 r.) terminu wykonalnosci przedmiotowej
decyzji] wraz z usunieciem pni i korzeni po wykonanej przez Zamawiajacego
wycince do dnia 31.05.2021 r.;

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na
podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawce;

6) zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich
robét budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

7) uzyskanie decyzji na uzytkowanie, o ile bedzie ona wymagana.
Zakres zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1) wykonanie kompleksowej inwentaryzacji w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania;

2) dokumentacje projektowq oraz roboty budowlane, obejmujace
zaprojektowanie i wybudowanie systemu ochrony przeciwpozarowej
w zakresie dostosowania budynku I Szkoty Spotecznej w Gliwicach przy
ul. Robotniczej 4 do spetnienia przepiséw prawa dotyczacych warunkéw
ochrony ppoz. budynku szkoty zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach:

a) - decyzja nr 37/2013/MZ z dnia 06.11.2013;
- decyzja nr 56/2015/MZ z dnia 14.10.2015;
- decyzja nr 12/2018/MZ z dnia 25.01.2018;
wraz z prolongata terminu wykonalnosci przedmiotowej decyzji
z dnia 25.01.2019 r. oraz 30.12.2019 r.:
zapewnienie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacej 30 m
z najdalej potozonej sali lekcyjnej na III pietrze do wyjscia na zewnatrz
budynku, z wystepujacym jednym kierunkiem dojscia, poprzez:
- obudowanie klatki schodowej elementami budowlanymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60;
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- zamkniecie obudowanej klatki schodowej na kazdej kondygnacji
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30
Zz samozamykaczem;

- wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu
lub stuzace do usuwania dymu.

b) - decyzja nr 38/2013/MZ z dnia 06.11.2013;

- decyzja nr 55/2015/MZ z dnia 14.10.2015;

- decyzja nr 13/2018/MZ z dnia 25.01.2018;
wraz z prolongata terminu wykonalnosci przedmiotowej decyzji
z dnia 25.01.2019 r.:
- wyposazenia budynku szkoty na kazdej kondygnacji oraz stotéwki wraz
z kuchniag w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pébisztywnym,
zapewniajac zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie obejmujacy
calg powierzchnie chronionego budynku;
- spowodowanie, by droga pozarowa, przebiegajaca wzdtuz dtuzszego
boku budynku szkoty (budynku sredniowysokiego) od strony wejscia
gtownego do budynku, umozliwiata dostep do elewacji za pomocg
podnos$nikéw i drabin mechanicznych; wycinka drzew rosnacych w pasie
pomiedzy budynkiem szkoty, a ulicg Odlewnikéow umozliwia wspomniany
wyzej wymagany dostep (w trakcie czynnosci kontrolnych PSP
stwierdzono, ze drogg pozarowg dla budynku gtéownego jest ulica
Odlewnikéw, przebiegajgca réwnolegle w odlegtosci 15,20m od Sciany
budynku, zapewniajac przejazd bez cofania)

3) w zakresie dokumentacji projektowej, jak i robdt budowlanych spetnienie
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku, poprzez
wykonanie zastepczych rozwigzan technicznych okreslonych w zataczonej do
przedmiotowego Programu Funkcjonalno Uzytkowego ,Ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku I szkoty Spotecznej w Gliwicach przy
ul. Robotniczej 4”, oraz w razie koniecznosci réwniez innych rozwigzan
zastepczych; na rozwigzania zastepcze nalezy uzyska¢ odstepstwa od
obowigzujacych przepiséw prawa, zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4) spetnienie wymogdéw opisanych w decyzji nr 38/2013/MZ z dnia
06.11.2013, nr 55/2015/MZ z dnia 14.10.2015 i 13/2018/MZ 2z dnia
25.01.2018 nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji istniejgcej instalacji
hydrantowej (rurarzu) i oceni¢ jej stan techniczny wraz z wykonaniem
pomiarow w zakresie cisnienia i wydajnosci wody w instalacji hydrantowej,
a w razie niespetnienia obowigzujagcych wymogdéw i przepisow nalezy
zaprojektowac instalacje hydroforowg w celu osiggniecia obowigzujacych
parametrow w zakresie wydajnosci i cisnienia. Ponadto nalezy dokonac
rozdziatu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej /hydrantowej/ wzgledem
instalacji wodociggowej bytowej z uwzglednieniem zabudowy zaworu
pierwszenstwa. Przy doborze hydroforu nalezy uwzgledni¢ spadek ci$nienia na
wymaganych prawem elementach uzbrojenia instalacji wodociggowej;

Biorac powyzsze pod uwage, w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa
systemu ppoz. - budynek przy ul. Robotniczej 4 — zaprojektuj i wybuduj (5)"
moze zajs¢ konieczno$¢ zabudowania urzadzenia do podnoszenia cisnienia.
W przypadku braku koniecznosci zabudowy hydroforu Zamawiajacy wytaczy
ujety w niniejszym zamowieniu zakres zwigzany z jego zabudowaq. Dlatego tez
Zamawiajacy wskazuje, by Wykonawca uwzglednit w harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym prace zwigzane z zabudowa hydroforu
wraz z jego zakupem i dostosowaniem pomieszczenia hydroforu do
obowigzujgcych obecnie przepiséw.
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5) w ramach zadania nalezy opracowac¢ dokumentacje i wykonac:
- przebudowe istniejacej instalacji elektrycznej w niezbednym zakresie,
- nowg instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP),
w  zakresie zgodnym z  ,Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku I szkoly Spotecznej w Gliwicach przy
ul. Robotniczej 4” oraz niezbednym do spetnienia wymogdéw ww. decyzji
Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach lub uzyska¢ odstepstwa od
obowigzujacych przepisow uzgodnionych ze Slaskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach;

6) uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

7) organizacje spotkan Wykonawcy - Jednostki Projektowania z przedstawicielami
Uzytkownika i Zamawiajacego w celu omdwienia proponowanych rozwigzan
projektowych uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz Slaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach,

8) koniecznos$¢ uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika na etapie procesu projektowania przed
ostatecznym jej opracowaniem i przed terminem przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajacego.

II1. Opis wymagan dot. dokumentacji projektowej

1. Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do realizacji
zadania dokumenty, dane i informacje jak: warunki techniczne, opinie,
pozwolenia i decyzje umozliwiajagce opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot objetych dokumentacjq projektowg, uzgodnienia witascicieli
i uzytkownikéw istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia, terendw przez
ktéry bedzie przebiega¢ transport do budowy itp. dane niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec o0s6b trzecich w imieniu Zamawiajgcego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem
czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajgcego, w tym czynnosci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi
Zamawiajgcego.

2. Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na
budowe Iub odpowiednio zgtoszenia wykonania robdt budowlanych dla
projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgtoszenia przez
organ, w szczegolnosci:

1) dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ na podstawie pozyskanych danych
wyjsciowych;

2) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze  wszystkimi
rozwigzaniami technicznymi niezbednymi do realizacji zadania.

3) szczegdtowe rozwigzania projektowe moga by¢é ujete w projektach
wykonawczych.

4) dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane do projektowania;

5) dokumentacja projektowa w wersji papierowej powinna by¢ podpisana przez

osobe sporzadzajacq opracowanie oraz osobe sprawdzajacq opracowania,
winna by¢ réwniez opatrzona aktualng datg i nazwg zadania;
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6) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji
Zz Zamawiajacym na kazdym etapie procesu projektowego, wymagana jest
koncowa akceptacja Zamawiajagcego wykonanej dokumentacji projektowej
przed wystgpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot;

7) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢;

8) dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne przyjetych
rozwigzan materiatowych.

9) dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

10)wersja elektroniczna dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia powinna
by¢ sporzadzona w formacie PDF na ptycie CD. Wersja elektroniczna powinna
by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji. Ukfad folderéw na ptycie
CD powinien odpowiada¢ poszczegélnym  elementom/opracowaniom
dokumentacji. Wykonawca przekaze oswiadczenie Wykonawcy - Jednostki
Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej
z wersjg elektroniczna.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinna
dotyczy¢ tylko i wytacznie rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych robot zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny
one zawiera¢ szczeg6towe wymagania dla Wykonawcy robot w zakresie sprzetu,
materiatéw, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci wykonania robdt,
obmiardéw robdt, odbioréw wykonanych robdt podstaw ptatnosci za roboty.
Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu robot objetych dokumentacjg
projektowg i uwzgledniaé warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy
obowigzujace dla tego projektu.

4. Pozyskanie wymaganego przepisami prawa zezwolenia na realizacje robdt
budowlanych - zakres zadania obejmuje ztozenie w imieniu Zamawiajgcego
wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe, lub odpowiednio zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego
zgloszenia przez organ.

5. Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiajacemu powinna skfadac sie z:

1) projektu budowlanego - 2 egz. w wersji papierowej, w tym 1 egz.
opieczetowanego przez organ;

2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych w 2 egz.
W wersji papierowej;

3) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopie zgtoszenia robét
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

4) inne dokumenty na podstawie ktéorych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat + kopia
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem), w przypadku nie ztozenia wniosku
o pozwolenie na budowe, zgtoszenia robdt, oswiadczenie Wykonawcy, ze
pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane;

5) wersje elektroniczng w 1 egz. w/w dokumentacji projektowej (pliki PDF na
ptycie CD);

6. Zapewnienie udziatu autora dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych /nadzér autorski/. W zakres zapewnienia udzialu autora
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dokumentacji  projektowej w czasie realizacji inwestycji  wchodzi
w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach;
uczestnictwo w naradach roboczych;
wykonywanie rysunkéw zamiennych i uzupetniajacych;

sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych,
technologicznych niezbednych dla realizacji zamdwienia;

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowaq;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
w niej rozwigzan w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;

ustalanie z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg Robot
mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych ~w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatow
i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych;

uczestnictwo w odbiorze koncowym.

III Opis wymagan dot. realizacji robét budowlanych

1. Roboty budowlane

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, wymogami technicznymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
[STWIORB] z zachowaniem norm, zgodnie 2z wuzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa oraz zgodnie z zapisami umowy i specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia [SIWZ];

do realizacji inwestycji Wykonawca przewidzi roboty przygotowawcze jak
zorganizowanie terenu/miejsca robdét budowlanych, wskazanie dojazdu do
terenu budowy a w razie koniecznosci wykonanie drogi tymczasowej,
zabezpieczenie urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej przeznaczonych
do pozostawienia itp.;

spos6b transportu materiatéw i sprzetu na czas budowy Wykonawca uzgodni
w formie pisemnej z Uzytkownikiem i Wiascicielem terenu, po ktorym
transport bedzie przebiegat;

koszt prac, dostaw i ustug objety ceng ofertowga, powinien pokrywac wszystkie
niezbedne naktady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie,
a konieczne do prawidtowego zrealizowania zamoéwienia;

wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym wymagajq pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odmowy
przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy;

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robdt budowlanych za
wszystkie uszkodzenia istniejacych elementéow zagospodarowania terenu,
znajdujacych sie na terenie inwestycji i w sasiedztwie budowy. W przypadku
powstania takich uszkodzen, zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia terenu do stanu sprzed szkody
na swoéj koszt, w terminie nie przekraczajgcym terminu zakonczenia
wszystkich robét budowlanych;

Wykonawca zapewni wykonanie prac, robot budowlanych wymienionych
w programie funkcjonalno - uzytkowym i umowie oraz wszelkie inne nie
wymienione, a koniecznych dla prawidtowego zrealizowania zamodwienia;
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8) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego w przeciaggu 2 dni
od daty pojawienia sie przestanek, ktéore moga mie¢ w jego opinii wptyw
na harmonogram i mogg spowodowac koszty dodatkowe;

9) Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez
Zamawiajgcego w zwigzku z btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem
dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcéw, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw i innych podmiotéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia;

10)Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne proéby, badania
i odbiory oraz bedzie dokonywat uzupetnien dokumentacji odbiorowej
w trakcie trwania inwestycji i po jej zakonczeniu;

11)Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot;

12)Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
W wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie. Dokumentacja
powykonawcza powinna obejmowac:

a) wszystkie dokumenty odnosnie zastosowanych materiatdow i urzadzen
zaakceptowane przed zabudowg przez Inspektora Nadzoru (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobdéw
budowlanych, w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika budowy);

b) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiardow, protokoty odbioréow
technicznych; koszty zwigzane =z tymi czynnosciami obcigzajq
Wykonawce;

c) dokumentacje projektowg powykonawcza tj. kopie projektu budowlanego
i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach
i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy, Projektanta oraz
Inspektora nadzoru);

d) DTR'ki, karty gwarancyjne i instrukcje obstugi;

e) dziennik budowy;

f) instrukcje dla Uzytkownika, w ktdérej Wykonawca ujmie wszelkie
czynnosci, ktére Uzytkownik bedzie zobowigzany wykonywaé w celu
zachowania gwarancji wykonawcy;

g) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty przekazania ziomu,
ktory jest wtasnoscig Zamawiajgcego);

h) dane do protokotdw przekazania s$rodkow trwatych Uzytkownika
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Warunki bezpieczenstwa prac, zabezpieczenia robét, materiatéw oraz obiektu:

1) Wykonawca zabezpieczy cato$¢ robdt wraz z przenos$nymi materiatami, oraz
sprzetem znajdujacym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania
Umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne s$rodki ostroznosci,
aby nie dopusci¢ do strat lub szkéd wzgledem robot, materiatéw badz obiektu,
spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem;

3) Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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4) Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy
w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie
i oznakowanie w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

5) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajace na
placu budowy, zostaty przeszkolone w zakresie BHP;

6) Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowac¢ w trakcie prowadzonych prac
budowlanych zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz na zadnych przylegajacych
terenach uzytecznosci publicznej;

7) Wykonawca powinien podjgé¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony
$rodowiska i unikniecia niepotrzebnego hatasu i zaktdcen;

8) Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na
stanowisko Inspektora BHP na budowie.

UWAGA:

Roboty budowlane wykonywane na terenie iw budynku czynnej placéwki
o$wiatowej wigzg sie kazdorazowo z koniecznoscig uzgadniania terminu prac oraz
sposobu zabezpieczenia placu budowy z dyrekcjg szkoty. Prace wigzace sie
z powodowaniem hatasu oraz zapyleniem bezwzglednie musza by¢ wykonywane:

- po godzinach pracy placéwki oswiatowej;

- w dniach wolnych od zaje¢ lekcyjnych: soboty, niedziele;

- w terminach przerw w pracy placowki oswiatowej: ferie zimowe; wakacje letnie.

3. 0Odbiér robdét budowlanych

Szczegdtowa procedura odbiorowa wg wzoru umowy.
IV Czes¢ informacyjna dla przedmiotu zaméwienia

1. Opis ogolny budynku, w ktérym realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Charakterystyka obiektu - budynek usytuowany na dziatce geodezyjnej nr 109,
obreb Politechnika przy ul. Robotniczej 4 sktada sie z dwdch segmentow
pofaczonych ze soba przewigzka. Budynek gtéowny z piecioma kondygnacjami
nadziemnymi, czesciowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek stotéwki wraz z kuchnig z jedng kondygnacjg nadziemng, czesciowo
podpiwniczony, budynek tacznika z jedng kondygnacja nadziemng,
nie podpiwniczony.

W 2012 r. przeprowadzona zostata termomodernizacja budynku. Powierzchnia
budynku netto - 2 598,10 m?, kubatura czeéci ogrzewanej - 7 265,80 m?°.
[http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,1951,0,2]

Budynek wraz z przyleglym terenem jest w uzytkowaniu I Spotecznej Szkoty
w Gliwicach.

2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na jego pisemny wniosek.

3. Podstawy prawne

Przy realizacji przedmiotu umowy nalezy stosowac¢ obowigzujace przepisy prawa,
w tym miedzy innymi:
e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
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e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno -

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych;

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -

uzytkowym

e Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéow budowlanych i terenow.

V. Zataczniki:

1. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku I Szkoty
Spotecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4

2. Postanowienie wydane przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 20.06.2017 r.:

3. Decyzje wydane przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gliwicach:

- decyzja nr 37/2013/MZ z dnia 06.11.2013

- decyzja nr 56/2015/MZ z dnia 14.10.2015

- decyzja nr 12/2018/MZ z dnia 25.01.2018

- prolongata z dnia 25.01.2019 decyzji nr 12/2018/MZ z dnia 25.01.2018

- prolongata z dnia 30.12.2019 decyzji zn. MZ.0231.8.2019.JK z dnia 25.01.2019

- decyzja nr 38/2013/MZ z dnia 06.11.2013

- decyzja nr 55/2015/MZ z dnia 14.10.2015

- decyzja nr 13/2018/MZ z dnia 25.01.2018

- prolongata z dnia 25.01.2019 decyzji nr 13/2018/MZ z dnia 25.01.2018
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4. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Slaskiego nr 1436/0S/2018 z dnia 06.11.2013
w sprawie usuniecia 10 drzew rosnacych przy ul. Robotniczej 4 (dziatka geodezyjna
nr 109, obreb Politechnika) w Gliwicach; wraz z prolongatami terminu wykonalnosci
przedmiotowej decyzji (decyzja nr 00011/0S/2019 z dnia 02.01.2019 oraz decyzja
nr 1361/0S/2020 z dnia 20.05.2020).

Zataczniki dostepne na:
[https:/ /bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego]
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