Oznaczenie sprawy: ZA.271.92.2020
Zatgcznik nr 5a do SIWZ

(Zatacznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,, Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej
w zlewniach na terenie potozonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice
z ustuga wykonania opgl:atéw wodnoprawnych i uzyskania zgéd wodnoprawnych
— CZESC II - REJON II (zlewnia potoku Guido)”

Glowny przedmiot: ustugi

Kod CPV:
71.32.00.00-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1- Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1. Stan istniejacy

1.1 Wyloty kanalizacji deszczowej dla ktérych nalezy wykonaé operaty, w chwili obecnej
posiadaja pozwolenia wodnoprawne (daty obowigzywania - zatqcznik 1 do opisu przedmiotu
zamowienia). Ponadto Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi badaniami jakosci sktadu sciekow
w poblizu wylotéw oraz jakosci wody w poszczegdlnych ciekach. Stan techniczny wylotow
wymaga indywidualnej oceny. Uktady zlewni oraz ich powierzchnie zostaty przyjete na podstawie
aktualnie obowigzujacych operatéow. Przedmiotowy zakres obejmuje rejon II, w sktad ktérego
wchodzi zlewnia potoku Guido.

Tabelaryczny opis rejonu II - zatgqcznik nr 1 do OPZ
Mapa wylotéw rejonu II - zatgcznik nr 2 do OPZ

1.2 Wylot kanalizacji deszczowej nr 40 zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ul. Reymonta,
Sikorskiego, Tylna jest w ztym stanie technicznym (zatamany) w rejonie przyczétku mostowego
(dziatka nr 17/10, obreb Sosnica). Wylot nalezy przewidzie¢ do petnej przebudowy wraz
z montazem urzadzenia podczyszczajacego na istniejgcym kolektorze.

2. W ramach zadania nalezy

2.1 Opracowac¢ 12 operatéw wodnoprawnych, osobno dla kazdego z istniejacych wylotow
kanalizacji deszczowej oraz uzyska¢ zgody wodnoprawne na odprowadzanie do wod lub
urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych.
Operaty wodnoprawne powinny byc¢ sporzadzone w formie opisowej i graficznej. Wykonawca
ztozy wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej do organu  wilasciwego
w sprawie zgdéd wodnoprawnych, a Zamawiajgcemu przekaze potwierdzenie ziozenia
wniosku oraz operaty wodnoprawne w wersji elektronicznej. Po uzyskaniu zgody
wodnoprawnej Wykonawca przekaze ja Zamawiajgcemu z ostateczng wersjq operatu
wodnoprawnego w wersji papierowej i elektronicznej.

2.2 Opracowa¢ dla wylotu nr 40 dokumentacje projektowa przebudowy wylotu wraz
z zabudowg urzadzenia podczyszczajacego na kolektorze deszczowym. Projekt budowlany
winien zakonczy¢ sie uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskaniem przyjecia
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych przez organ oraz innych wymaganych
pozwolen i decyzji niezbednych do prawidlowego wykonania robdét budowlanych.
Proponowana przebudowa winna zatozy¢ przetaczenie istniejagcego  kolektora
zlokalizowanego w rejonie przedmiotowego skrzyzowania ulic a sama lokalizacje urzadzenia
proponuje sie posadowic¢ na dziatce nr 1006, obreb Sosnica, wtasciciel gmina Gliwice.



3. Dodatkowe informacje

Termin wykonania operatow zgodnie z harmonogramem terminowo - finansowym, stanowi
zatgcznik nr 2 do umowy, z uwzglednieniem pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
przyjecia zgtoszenia wykonania robdét budowlanych przez organ oraz innych wymaganych
pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych osobno dla
wylotu nr 40.

4. Wymagania formalno- prawne dla dokumentacji

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi
normami i normami branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa
w szczegdlnosci ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z
pozn. zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1202 z pozn.
zm.).

5. Szczegodétowe wymagania
W ramach realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca jest zobowigzany:

5.1 w ramach wykonania operatow wodnoprawnych oraz uzyskania zgod
wodnoprawnych, nalezy:

- przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci kanalizacji deszczowej w zakresie przedmiotu opracowania
z delimitacja zlewni,

- przeprowadzi¢ szczeg6towag analize zlewni bedacych przedmiotem opracowania, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagospodarowania terenu z wykorzystaniem map zasadniczych,

- wykonac¢ obliczenia, pomiary geodezyjne, hydrauliczne i meteorologiczne niezbedne do
przeprowadzenia procesu modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
w obrebie zlewni dla kazdego z wylotdw z osobna zakonczonych wylotami do wdd,
w zakresie koniecznym do uzyskania wiarygodnych wynikow w zakresie ilosci odprowadzanych
wod,

-wykona¢ w oparciu o przeprowadzone obliczenia, dokumentacje niezbedng do przedtozenia
w imieniu Zamawiajgcego wnioskow o wydanie zgéd wodnoprawanych,

-uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym, wykonywa¢ niezbedne uzupetnienia
i uzgodnienia na etapie postepowania oraz uzyska¢ zgody wodnoprawne w imieniu
Zamawiajqcego.

Wykonawca wszelkie niezbedne materiaty do przygotowania ww. opracowania pozyska wtasnym
kosztem i staraniem.

5.2 Dla wylotu nr 40 nalezy wykona¢ dokumenty zgodnie z pkt. 5.1 oraz dodatkowo
nalezy:

a) wykonac¢ projekt budowlany oraz wykonawczy dla wylotu nr 40,
b) Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,

c) ztozy¢ wrasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe Ilub kompletnego zgtoszenia wykonania robdét budowlanych oraz innych
wymaganych przepisami pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego wykonania
robot budowlanych,

d) uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe lub uzyskac przyjecie zgtoszenia wykonania
robot budowlanych przez organ oraz innych wymaganych pozwolen i decyzji
niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych,



e) przygotowac¢ i pozyska¢ materiaty, dokumenty, uzgodnienia w tym warunki
i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzji umozliwiajacych
rozpoczecie robét w tym pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

f) wykonac opracowania wstepne niezbednych do celéw projektowych: inwentaryzacja,
mapy do celdow projektowych, badania geotechniczne,

g) wykonac inwentaryzacje zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi oraz
planu wycinki,

h) przygotowac¢ i ztozy¢ kompletny wniosek dla uzyskania decyzji administracyjnej
pozwalajacej na wycinke drzew z uwzglednieniem wykonania opracowania
projektowania nasadzen zastepczych,

i) uzyskac, staraniem i na koszt Jednostki Projektowania wszystkich
wymaganych danych wyjsciowych, map, warunkdéw technicznych, opinii, pozwolen
i decyzji umozliwiajacych wykonanie robdét objetych dokumentacjg projektowa,
uzgodnien witascicieli i uzytkownikdw istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia,
w tym z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji, Wydziatem Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice,
operatorami sieci teletechnicznych, Goérnoslaska Spotka Gazownictwa, PEC Gliwice,
ZDM Gliwice i innych nie wskazanych powyzej a niezbednych do prawidiowej
realizacji zadania; w przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg bedaca wtasnoscig
innych gestoréw sieci nalezy przewidzie¢ jej przebudowe na odcinku kolizji,

j)  wykonac¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdego
asortymentu robot, oraz wykonania przedmiaréw robot, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
dla kazdego asortymentu robdt wystepujacego w przedmiotowym zadaniu,

k) wykona¢ kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym, Jednostka Projektowania wykona
kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajgacego
podziatem na poszczegolne elementy i etapy realizacji,

I) zaopatrzy¢ dokumentacje projektowa, stanowigcg przedmiot umowy w pisemne
o$wiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu zamowienia, z nalezytg
starannoscia, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami
i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy i ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;
dokumentacja projektowa musi zawiera¢ os$wiadczenie Jednostki Projektowania
o wykorzystaniu danych ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod
pozyskania danych o analogicznym zakresie i szczegdtowosci wynikéw, do obliczen
i analiz dotyczacych bilansu wéd opadowych w danej zlewni projektowej i/lub przy
modelowaniu hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych,

m) opisac¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 29-31d ustawy
Prawo zamowien publicznych i opisem przedmiotu zamdwienia oraz sporzadzenia
wykazu zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia wraz ze
wskazaniem co najmniej dwdch producentéw dla kazdej pozycji, spetniajacych
stawiane wymagania; wykaz ten ma by¢ sporzadzony na podstawie wzoru
stanowigcego zat. nr. 2 do umowy; w dokumentacji projektowej nalezy okresli¢
wymagane cechy materiatu, produktu lub ustugi, odpowiadajace przeznaczeniu
zamierzonemu przez Zamawiajacego, w szczegolnosci:

— adekwatnie do przedmiotu zamowienia dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich  uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla o0soéb



niepetnosprawnych;
— wskazac¢ wymogi w zakresie:
- poziomodw oddziatywania na srodowisko i klimat,

- certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, okreslonej wydajnosci,
bezpieczenstwa Iub wymiarow, w tym  procedur dotyczacych
zapewnienia jakosci,



n)

0)

okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
okreslonego opakowania i oznakowania,
instrukcji uzytkowania,

procesow i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia
obiektow budowlanych,

dodatkowych badan i testdow przeprowadzonych przez
jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku,

okreslonych zasad dotyczacych projektowania i
kosztorysowania,

warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektow
budowlanych,

metod i technik budowy,
wszelkich pozostatych warunkéw technicznych,

uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego zezwolenia (jezeli dotyczy)
zarzadcy drogi (ZDM

- Gliwice) na zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia
robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy zakwalifikowanych jako ,nie zwigzane z budowag,
przebudowg, remontem, utrzymaniem i ochrong drég”
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego oraz opfaty za zajecie pasa drogowego, o ktorych
mowa a art. 40 ust. 3 ww. ustawy oraz za umieszczenie urzgdzenia
w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru koricowego
przedmiotu umowy uiszcza Zamawiajacy, lecz Jednostka
Projektowania dokonuje ich zwrotu na rachunek Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgacego noty
ksiegowej;

niezwlocznie przedtozy¢é Zamawiajacemu wszelkie decyzje
zarzadcy drogi (ZDM - Gliwice) w przedmiocie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego celem przeprowadzenia robot
i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem umowy
oraz protokoty odbioru kofncowego sporzadzone z udziatem
zarzadcy drogi;

p) sporzadzi¢ pliki w formacie PDF, o ktorym mowa w § 3 ust.

q)

1 zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.0
(WCAG 2.0) na poziomie aa;

posiada¢ na czas trwania niniejszej umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej
odpowiedzialnos¢ Jednostki Projektowania za wady

w projektach.

2. Jednostka Projektowania bedzie informowata Zamawiajgcego

op

ojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy,

przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.



3.

4.

6.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi,
a ich uwagi beda uwzglednione przez Jednostke Projektowania.

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowania po uzyskaniu
pozwolenia na budowe jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji
kosztorysow inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajacego. Do
czasu uzyskania pozwolenia na budowe Jednostka Projektowania
bedzie zobowigzana do aktualizacji na biezaco kosztorysow
inwestorskich  w miare wprowadzanych zmian w opracowaniach.
Powyzsze bedzie dokonywaé¢ na wiasny koszt.

Prace projektowe w rozumieniu zapisow niniejszej umowy obejmujg
wykonanie kompletnych opracowan: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, innych projektow dotyczacych zadania, przedmiarow
robot, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, rysunkdéw, szkicow, a takze
dokonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do
uzyskania  przewidzianych prawem aktéw administracyjnych
uprawniajacych do rozpoczecia robot budowlanych oraz prac
i czynnosci umozliwiajacych wykonanie robot budowlanych na
podstawie rezultatu prac projektowych i przekazanie go do
uzytkowania.

W zakres zamodwienia wchodzi rowniez opracowanie i ztozenie
kompletnych wnioskéw z zatgcznikami o wydanie nastepujacych
decyzji oraz uzyskanie decyzji:

a) o pozwoleniu na budowe,
b) na wycinke drzew i krzewow jesli bedg konieczne,

c) innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen robédt, o ile zajdzie
taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji, jak rdéwniez
uzyskanie wszelkich innych aktéw administracyjnych
niezbednych do kompletnego wykonania obiektu budowlanego,
w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen na rozbiodrke,
przyjecie zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych i decyzji wtasciwych organdéw, niezbednych do
prawidlowej realizacji robot budowlanych oraz dokonanie
wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec o0s6b trzecich w imieniu Zamawiajacego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien
itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajqcego,

- 0 ile decyzje te sq niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i realizacji robdt budowlanych.

Ponadto

1. Jednostka Projektowania jest zobowigzana do czynnego uczestnictwa

2.

w postepowaniach w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, oraz innych postepowaniach administracyjnych niezbednych
dla wykonania przedmiotu umowy.

Ilekro¢ witasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do
dokonania czynnosci materialno-technicznych zwigzanych z zakresem
przedmiotu zamédwienia, Jednostka Projektowania jest zobowigzana
do udzielenia kazdej niezbednej pomocy Zamawiajacemu
w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy wezwie Jednostke
Projektowania do wykonania tych czynnosci. Jednostce Projektowania



nie przystuguje za te czynnosci dodatkowe wynagrodzenie,
a Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Jednostce Projektowania termin na
ich wykonanie.

3. Wszystkie dokumenty w toku postepowania o uzgodnienia prowadzone
przez Jednostke Projektowania powinny by¢ przekazywane
Zamawiajgcemu niezwtocznie do wiadomosci.

4. W trakcie pozyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji
administracyjnych, Jednostka Projektowania zobowigzana jest na
kazde Zadanie Zamawiajacego udziela¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie wszelkich informaciji, wyjasnien
i uzupetnien do opracowanych materiatow.

5. Jednostka Projektowania jest zobowigzana do sktadania pisemnych
informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

6. Z uwagi na tres¢ art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, Jednostka Projektowania zobowigzana jest na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu zaawansowania
realizacji Umowy. Brak udzielenia informacji, w terminie 7 (siedem)
dni od jej zazadania, bedzie stanowi¢ samodzielng podstawe do
odstagpienia od Umowy z winy Jednostki Projektowej bez wyznaczania
jej dodatkowego terminu.

7. W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robdt
budowlanych, Jednostka Projektowania uwzgledni w projekcie
wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony
w zakresie objetym umowg, w celu weryfikacji rzeczywistego
korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia
w szczegolnosci np. dokumentdow dotyczacych rozliczen pomiedzy
Jednostkg Projektowania, a podmiotami trzecimi oraz umowy
wspotpracy pomiedzy nimi.

6. Ustalenia formalne

Opracowania nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w nastepujacej
formie i ilosci:

1) operaty wodnoprawne w ww. zakresach zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo Wodne - 4 egzemplarze w wersji
papierowej dla kazdego wylotu wraz ze zgodami wodnoprawnymi,

2) wersja elektroniczna operatéw wodnoprawnych - ptyta CD lub DVD
w formatach dokumentow sporzadzonych w edytorze tekstu
w formacie doc i PDF, dokumentéw graficznych w formacie JPG, tif i
dwa z georeferencjami — 2 egzemplarze dla kazdego wylotu.

3) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych



oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129),

4) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.



Zatacznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamowienia

REJON II

Ciek

Lp.

Nazwa

Powierzchnia
zlewni

$rednica

Lokalizacja

Kilometraz
wylotu

Data
obowigzywania
pozwolenia

Urzadzenie
podczyszczajace

Guido

W17

2,11 ha

DN 500

ul. W. Sikorskiego
dz. nr: 1714
obr. Sosnica

1+625

31.07.2021

brak

W24

0,41 ha

DN 300

ul. W. Sikorskiego
dz. nr: 1713; 946
obr. Sosnica

1+476

31.07.2021

brak

W25

0,82 ha

DN 300

ul. Niedurnego
dz. nr: 1713; 1931
obr. Sosnica

1+385

31.07.2021

brak

w27

2,6 ha

DN 500

ul. W. Sikorskiego /
Zeromskiego

dz.nr: 1713; 1055
obr. Sosnica

1+282

10.08.2021

brak

W31

0,39 ha

DN350

ul. W. Sikorskiego
dz. nr: 1047
obr. Sosénica

1+152

10.08.2021

brak

w40

2,05 ha

DN 900

ul.
W.Sikorskiego/Reymonta
dz. nr: 1710; 1006

obr. Sosnica

0+979

18.08.2021

brak

w41

6,22 ha

DN 600

ul.
W.Sikorskiego/Reymonta
dz. nr: 1710; 1006

obr. Sosnica

0+977

18.08.2021

brak

wes

0,73 ha

DN 315

ul. Poznanska/Softtysia
dz. nr: 1710; 1874
obr. Sosnica

0+509

18.08.2021

tak

W79

2,31 ha

DN 500

ul. W.Sikorskiego
dz. nr: 1710; 1709
obr. Sosnica

0+360

22.08.2021

brak

10

W83

8,33 ha

DN 600

ul. W.Sikorskiego
dz. nr: 1890/5
obr. Sosnica

0+337

22.08.2021

brak

11

Wo1

3,57 ha

DN 450

ul. Wielicka
dz. nr: 1707; 1962
obr. Sosnica

0+178

22.08.2021

brak

12

W95

16,29 ha

DN 500

ul. W.Sikorskiego
dz. nr: 1707; 1962
obr. Sosnica

0+130

22.08.2021

brak




Zatgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia
CZESC II-REJON II
Lokalizacje wylotow oznaczone na mapie wg danych

z zalacznika nr 1 do opisu przedmiotu zamoéwienia
pn. ,Tabelaryczny opis rejonu II”.

GUIDO:
1. Wylot W17
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2. Wylot W24
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3. Wylot W25
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4. Wylot W27
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5. Wylot W31
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8. Wylot W68
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9. Wylot W79
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12.Wylot W95
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