Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.16.2021 Zatacznik nr 3 do ogtoszenia

WZOR UMOWY

zawarta W dniu coeeiiiiieiiieiieiaane, w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym
nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. dziata:

wpisang do rejestru .cecieecieeseenes , NIP: e, , zZwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowq”, reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, do ktérego nie maijq
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
z uwagi na tresc art. 2 ust.1 pkt 1, przeprowadzonego w oparciu o artykut 701 - 705 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny i zgodnie z zasadami okreslonymi w zataczniku,
nr 5 do Zarzadzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. Prezydenta Miasta
Gliwice zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 -
modernizacja boisk szkolnych - dokumentacja projektowa”.

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej w § 6 ust. 1 lit a)-k) niniejszej
umowy,

b) ztozenie witasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnych wnioskéw o udzieleniu zgdéd na budowe Iub wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (dalej: zgdéd budowlanych),

c) zlozenie wtasciwym organom i podmiotom wnioskéw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentadgji i robdt budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) uzyskanie zgdd budowlanych, o ktérych mowa w lit. b),

e) petnienie nadzoréw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robdt budowlanych,

f) petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji robot budowlanych.
3. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, zostat szczegotowo okreslony w:

a) ogfoszeniu o przetargu, z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamodwienia odpowiedziami na
zapytania wykonawcow i zatacznikami, w tym opracowaniem ,Opis przedmiotu
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zamowienia”, ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy - zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

4. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi wtasciwymi przepisami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajaq na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalaja do 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, z zastrzezeniem § 3 ust.2 lit. q) w tym:

a. przekazanie Zamawiajgcemu projektu koncepcji, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 lit. a) w ilosci
i formie wskazanej § 6 ust. 1 lit. a) umowy: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy

b. przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i c-
d) i 6 ust. 1 lit. b)-k) wilosci i formie wskazanej § 6 ust. 1 lit. b)-k) umowy - do 4 miesiecy
od dnia zawarcia umowy,

3. Strony ustalaja, ze szczegdtowe zestawienie termindéw wykonania przedmiotu umowy
i jej cze$ci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym®”
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia z tytutu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okreslonych w § 7/§ 7* i § 8
niniejszej umowy,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osdb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentow wyjsciowych, warunkdéw
technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdw), opinii,
a takze do sktadania os$wiadczen, wnioskow i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania
od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe oséb, dla ktérych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,
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3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa winny
by¢ umocowane umowg Ilub reprezentowa¢ Jednostke Projektowg zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy.

2. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i ogfoszenia o przetargu, z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielanymi przez Zamawiajagcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami, w tym
opracowaniem ,Opis przedmiotu zamdwienia”,

2) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym:

- z ustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- ustawg Prawo zamoéwien publicznych wraz z obowigzujgcymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczgacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktére bedg gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

b) wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
w tym w szczegolnosci:

1)inwentaryzacji terenu i istniejacych obiektéw budowlanych,
2) opinii o stanie technicznym istniejacych obiektow,
3) mapy do celéw projektowych,

4) opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostke Projektowq
badan geotechnicznych,

5) inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi
(w tym: wskazanie niezbednych wycinek lub przesadzen istniejacych drzew
lub krzewow wraz ze szczegotowym uzasadnieniem tej koniecznosci),

c) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, map, warunkéw
technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych wykonanie robot objetych
dokumentacjg projektowa, uzgodnien z witascicielami i uzytkownikami istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia, terendw, przez ktére bedzie przebiegac transport
do budowy, w tym w szczegolnosci z Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji
w Gliwicach, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziatem
Gospodarki Wodami i Wydziatem Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach,
Polskq Spodtka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Tauron
Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami
sieci, Zarzagdem Drdég Miejskich w Gliwicach w Gliwicach, Miejskim Zarzadem Ustug
Komunalnych w Gliwicach; dane niezbedne do prawidlowego wykonania
dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w tym dokonanie
wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec osdb
trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomienia itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest
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d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, w tym czynnosci niezbywalnie przepisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

przygotowania i ztozenia wtasciwym organom kompletnych wnioskédw o wydanie
zgo6d budowlanych wraz z ich uzyskaniem,

przygotowania i zlozenia wilasciwemu organowi kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji administracyjnej pozwalajacej na wycinke drzew lub krzewdw, w tym
wykonanie dokumentacji projektowanych nasadzen zastepczych, z zastrzezeniem,
iz zakres wniosku podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

wykonania projektu koncepcyjnego inwestycji uwzgledniajagcego wszystkie elementy
niezbedne do jej realizacji,

opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funcjonalno - uzytkowego,

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wykonania przedmiaréw robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu robot wystepujacego
w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa
wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajacego
podziatem na poszczegdlne elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne

os$wiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowgq i ogtoszeniem o przetargu, w tym
z opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezytg starannoscig, zasadami wspédtczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na
dzien przekazania przedmiotu umowy, i ze dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na dziatki sgsiadujace
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robot
budowlanych wynikajacych ze wzgleddéw technologicznych Iub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajgcemu w ww. oswiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersja papierowa oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajg wiedze, iz wersja elektroniczna ziozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamowieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
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zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych o0s0b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za
jakosc i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktow prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktorych wynikajg
wymagania, o ktéorych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych - jezeli dotyczy.

udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia na realizacje projektowanego zadania, w terminie do 5 dni roboczych
od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej,

m) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej

n)

rozwigzan w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki
Projektowej, za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. 1),

wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego, a w przypadku
ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu takze wspotpracy
z Inzynierem Kontraktu i inspektorami nadzoru Inzyniera Kontraktu,

opisania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamodwien publicznych i opisem przedmiotu zamodwienia oraz
sporzadzenie wykazu materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia wraz
ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktéow, kazdy innego
producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten ma by¢ sporzadzony
na podstawie wzoru stanowigcego zataqcznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
wiasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 51 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W dokumentacji nalezy okresli¢ wymagane cechy i parametry réwnowaznosci
materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajace przeznaczeniu
zamierzonemu przez Zamawiajgcego, wraz z kryteriami stosowanymi do oceny
tej rownowaznosci, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- poziomdw oddziatywania na srodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,
- certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiardw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonegj etykiety,
- instrukcji uzytkowania,

- proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw
budowlanych,

- dodatkowych badan i testéw przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku,

- warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéow budowlanych,
- metod i technik budowy,
- wszelkich pozostatych warunkdéw technicznych,

Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych adekwatnie
do przedmiotu zamodwienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
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p)

a)

s)

t)

u)

v)

obiektow do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkdéw dla oséb z niepetnosprawnosciami,
uwzgledniajacych koncepcje  uniwersalnego  projektowania dla  o0sdéb
niepetnosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy dostep oraz mozliwosc
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepcji
do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicjq
projektowania uniwersalnego, przez ktore rozumie sie takie projektowanie
produktéow, srodowiska, obiektow budowlanych, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup osdéb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne.
(Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku
dnia 13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentéw:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami;

- Standardy dostepnosci budynkéw dla o0so6b z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania — dostep online

standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych;

zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy  ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejszg niz 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych),

zawarcia aneksu do umowy, przedtuzajgcego termin sprawowania nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. f), w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, lecz nie dtuzej niz do uptywu 5 lat liczac od dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru dokumentacji,

wspotpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktdérego dotyczy =zadanie
projektowe,

sporzadzenia plikow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z wytycznymi
dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotdw uzgodnien zwigzanych
z inwestycja oraz przekazania jej Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentaciji,
o ktorym mowa w § 6 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondencji
i wszelkich protokotéw uzgodnien, ktdore w ramach realizacji umowy nie byty
przekazane Zamawiajacemu,

z uwagi na tres¢ art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Jednostka
Projektowa zobowigzana jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji
0 stopniu zaawansowania realizacji umowy,

do udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagang obecnos¢
poszczegolnych osdb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej,

w) przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpiséow oséb

wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 umowy, zawierajacej podpis petny i podpis skrécony
danej osoby, ktére to podpisy bedg stosowane w przekazywanej Zamawiajacemu
dokumentacji.
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3.

8.

9.

Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajacego na biezgco o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktéorych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajacego.

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajagcego beda miaty zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajacego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki
Projektowej.

Dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajacych do rozpoczecia robot
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajagcych wykonanie robdt budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

W zakres zamowienia wchodzi takze opracowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw
z zatgcznikami o wydanie nastepujacych decyzji oraz uzyskanie tych decyzji:

a) o pozwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) o pozwoleniu wodnoprawnym,

c) o pozwoleniu na rozbiérke obiektow budowlanych,

d) o srodowiskowych uwarunkowaniach (w zakresie ochrony $rodowiska),

e) 0 zgodzie na wycinke drzew i krzewow (w przypadku koniecznosci dokonania takiej
wycinki),

f) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
g) o wprowadzeniu w pas drogowy drogi publicznej infrastruktury nie zwigzanej z drogq,
h) o lokalizacji zjazdow na droge publiczng,

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien oraz dokonaniem wymaganych
przepisami czynnoéci wobec 0s6b trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia,
okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajagcego, o ile decyzje
te sa niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji
robét budowlanych.

Ilekro¢ wtasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajgcego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamoéwienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajgcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie
w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

10.Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je

do siedziby Zamawiajgcego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu moze
wnies$¢ uwagi, ktore Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie przekaze
Zamawiajacemu protokdt do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje tresci protokotu.
Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przestania
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii protokotu do pozostatych
uczestnikéw Rady.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom
trzecim. W szczegodlnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegolnosci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do mediéw (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczgacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpic
tylko po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na pisemny
whniosek Zamawiajgcego.

W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zgdanie wiasciwego organu udziela¢ w wyznaczonym przez organ terminie
wszelkich informacji, wyjasnien i uzupetnien do opracowanych materiatow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindw realizacji poszczegdlnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do sktadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac  projektowych na kazde wezwanie Zamawiajgacego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazdg Radg Techniczna.

W okresie rekojmi na prace projektowe, na etapie postepowania na wybdér wykonawcy
robot, a takze na etapie realizacji robot budowlanych, Jednostka Projektowa uwzgledni
w projekcie wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjalu podmiotu trzeciego
przy realizacji zaméwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamodwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotdw przekazania sprzetu.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacja. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych zwigzanych
z realizacjg inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, realizowane w szczegdlnosci poprzez:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami,

b) uzupetnienie szczegdétéw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg robdét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacii,

d) udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym robdt
budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robét budowlanych wykonywane bedg
od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1.

Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdt beda realizowane
od dnia ogtoszenia postepowania przez Zamawiajacego do dnia zakonczenia tego
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postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robét na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowa.

§4
Podwykonawcy

1. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami*/
wlasnymi sitami oraz przy pomocy podwykonawcéw* (*niewfasciwe skreslic).
Zakres prac, ktory Jednostka Projektowa wykona przy pomocy podwykonawcow:

(zakres prac) (firma podwykonawcy)

2. W przypadku gdy Jednostka Projektowa w trakcie realizacji umowy zleci wykonanie prac
innemu podwykonawcy niz wskazany w ust. 1, zobowigzana jest niezwiocznie, nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg, pisemnie powiadomic
Zamawiajacego o zawartej umowie podwykonawczej dotyczacej realizacji czesci przedmiotu
umowy. Informacja taka winna zawierac:

a) nazwy podwykonawcow wraz z danymi adresowymi,
b) zakres umowy podwykonawczej,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcom,

3. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Jednostki
Projektowej z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

4. W przypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, Jednostka Projektowa
zobowigzana jest do sprawowania petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac
zleconych podwykonawcy. Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego i 0sdb trzecich za prace wykonane przez siebie i podwykonawcdw.

5. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania swoich podwykonawcow i ich pracownikéw, z ktérych pomocy korzysta
przy realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, jak za dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.

6. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 2 - 5 stosuje sie odpowiednio

§5

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej

do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach formalno - prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych -

dokumentacja projektowa”
2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: .....................

tel.: ,e-maili .
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3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespét
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej .................... ytel v, . e-mail: o .

b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................... , tell , e-mail:

c) projektant w branzy elektrycznej ................... Stell ., e-mail: .

d) projektant w branzy sanitarnej ................... el v, ,e-mails ,

e) projektant w branzy drogowej ................... Stel ,e-mail: ,

f) specjaliste do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stell ,
e-mail: .o, .

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w§ 7ust. 1/8§ 7 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamdwienia.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail
.......................................... , (W razie nieobecnosci - osoba petnigca zastepstwo).

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien

i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,

Wydziat Inwestycji i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231 40
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa.........c.cccoeeueneen. , faX ,e-mail

§6

Odbiodr przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje
i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:
Lp [Wyszczegdinienie ilo&é
a) projekt koncepcyjny wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow 2 egz.
(w 2 wariantach) - w wersji papierowej i wersji elektronicznej (ptyta CD z
plikami .pdf)
b) projekt budowlany 6 egz.
(w wersji papierowej) zawierajqcy:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny
uwzgledniajacy wszystkie branze,
w tym:
1. zatgczniki do wniosku o zgody budowlane - zgodnie z ust. 3,
2. pozostate egzemplarze
c) projekty wykonawczy 4 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej
d) |przedmiary robét 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
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Lp Wyszczegdlnienie il04¢
e) kosztorysy inwestorskie 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej
f specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 4 egz
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej )
) czes$c¢ formalno-prawna
9 W wersji papierowej - zawierajgca:
a)w osobnym tomie:
oryginaty: 1 egz.
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celdow projektowych,
3. warunkow technicznych, badan, opinii i uzgodnien,
4. decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych
decyzji,
5. zgody wtascicieli, dzierzawcéw i zarzagdcoéw terendw na wejscie
w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektdw budowlanych,
6. uwierzytelnione kopie uprawnien projektantéw
i sprawdzajacych,
7. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych,
8. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantéw, sprawdzajgcych i rzeczoznawcéw dokonujacych
uzgodnien dokumentacji.
9. oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. k) ztozonych
odpowiednio przez projektantéw i sprawdzajgcych oraz
Jednostke Projektowaq,
10. potwierdzonej notarialnie karty wzorédw podpisdw, o ktérej
mowa w § 3 ust. 2 lit. y)
b) w osobnym tomie: 1 egz.
uwierzytelnione kopie powyzszych dokumentéw
c) w osobnym tomie: 1 egz.
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. t),
h) wykaz materiatow, urzadzen, technologii i wyposazenia 2 egz.
i wykaz kryteriow rownowaznosci materiatow, urzadzen, 2 egz
technologii i wyposazenia )
j) wersja elektroniczna dokumentacji 2 kpl.
pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) - i):
- pliki w formacie .pdf,
- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegdlnej czesci
dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp.
K) kompletne wnioski o wydanie zgdd budowlanych:
a) kopia oryginatu whnioskow z potwierdzeniem ztozenia
do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej -| 1 egz.
zgodnie z ust. 3
b) kopia wnioskow — zgodnie z ust. 4
2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie

Zamawiajacego za dodatkowg optatg weditug kosztow wykonania.

3. W terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztoZenia
kompletnych wnioskéow o zgody budowlane wraz z niezbednymi zatgcznikami w Wydziale
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Architektury i Budownictwa poprzez Biuro Obstugi Interesantéw Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

4. Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b)-k) nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi
Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopiami wnioskéw o zgody budowlane.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu ,Protokotem przekazania
dokumentacji” wyszczegdlniajagcym wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji
okreslone w ust. 1. lit. b)-k) wraz ze wskazaniem, ktére dokumenty sg przekazywane do
Wydziatu Architektury i Budownictwa. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w
ust. 1 lit. b)-k) bedzie uwazany za ztozenie niekompletnej dokumentacji Zamawiajagcemu.
Dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi Interesantow
Urzedu Miejskiego w Gliwicach za ,,Protokotem przekazania dokumentacji”.

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajacego  przyjecia dokumentacji nie jest rownoznaczne z odbiorem
tej dokumentagji.

6. Odbidr koncowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajacego w odniesieniu do
I Etapu, o ktorym mowa w § 1 wust. 2 lit. a), b), ¢) i d) umowy i okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy, w terminie do 14 dni od dnia ztozenia dokumentacji do Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru dokumentacji w przypadku gdy
posiada ona wady uniemozliwiajgce lub ograniczajace wykorzystanie dokumentacji zgodnie
z przeznaczeniem i zwroci¢ sie do Jednostki Projektowej o ich usuniecie. W takim
przypadku zastosowanie maja zapisy § 11 umowy.

7. Odbidr koncowy przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 lit. b)-k) nastgpi
nie wczesniej niz po tacznym spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

a) uzyskaniu zgod budowlanych,

b) uzyskaniu pozostatych aktéw administracyjnych i uzgodnien niezbednych dla prawidtowego
wykonania zadania,

C) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowq korespondencji i wszelkich
protokotdw uzgodnien zwigzanych z inwestycjg, zgodnie z § 3 ust. 2 lit. v)

z zastrzezeniem ust. 10.

8. Odbiér dokumentacji nastgpi poprzez podpisanie przez Zamawiajagcego odpowiednio
protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest
obowigzany dokonac¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego dokumentacji Zamawiajacy dokona
sprawdzenia zgodnosci ilosci i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1.
Stwierdzenie braku wtym zakresie bedzie réwnoznaczne z nieprzekazaniem
Zamawiajacemu kompletnej dokumentaciji.

8a. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego jest przekazanie przez Jednostke Projektowa:

a) o$wiadczenia Jednostki Projektowej zawierajace wykaz, ktore z odbieranych czesci
dokumentacji zostaty wykonane przez Jednostke Projektowq, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, zgodnie z zatacznikiem nr 5a albo 5b do umowy,

b) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, oswiadczenia w brzmieniu zgodnym ze wzorem o$wiadczenia stanowigcym
zalqcznik nr 5¢ do niniejszej umowy,

c) petnomocnictwa Iub os$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie = wspomnianych wyzej dokumentéw  uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

9. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokot przekazania, o ktorym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru, o ktérym
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mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajagcymi poprawnos$¢ wykonania
dokumentacji.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu
usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 11.

11. Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego opracowania lub przyjetych
przez Jednostke Projektowg btednych rozwigzan oraz dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tego samego tytutu.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny poszczegdlnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami i umowa,
kosztami koreferatéw zostanie obcigzona Jednostka Projektowa, na co Jednostka
Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke Projektowg o zleceniu
koreferatéw, o ktorych mowa powyzej.

13. Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit.
b) lub os$wiadczenie o wykorzystaniu oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu
petnomocnictwa (wg wzoru stanowigcego zatgqcznik nr 6 do umowy).

§7

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto:...ccooeeiiei, zt (stownie:....cooveciceeceenen, zt), w tym wartos$¢ netto w wysokosci:
............................ zt (stownie: .....coeeveevevenen.n. Zt) 1 podatek VAT W WYSOKOSC ..
zt (stownie: ..o, zh),
a) wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2 lit. a), b), ¢) i d) ustala sie na kwote netto .............. zt (stownie:
..................... ztotych 00/100), powiekszong o podatek VAT w wysokosci ...... zi
(stownie: ....ccooiveiiiiieee, ztotych 00/100), co daje kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie: ................... ztotych 00/100),
b) wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 lit. e) i f) ustala sie na kwote netto: netto .............. zt (stownie:
..................... ztotych 00/100), powiekszong o podatek VAT w wysokosSci ...... zi
(stownie: ....ccooiveiiiiieee, ztotych 00/100), co daje kwote brutto w wysokosci
..................... zt (stownie: ................... ztotych 00/100).

2. Szczegodtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym?”, stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy.

3. Wartosci wynagrodzenia, ktére zostata okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Jednostke Projektowa dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki
zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robdt
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
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z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

5. Wszelkie prace wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Jednostke Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy
informuje, ze przedstawiciel Zamawiajacego wskazany § 5 ust. 5 nie jest osobag
upowazniong do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

§7*

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos$c nalezng
Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: ............... .zt (stownie:.eiieiceenns zh),
w tym:

a) wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 lit. a), b), c) i d) stanowigce wartos$¢ nalezng Jednostce Projektowej,
ustala sie na kwote: .............. zt (stownie: coeeecieeeeenn, D,

b) wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 lit. e) i f) stanowigce wartos$¢ nalezng Jednostce Projektowej, ustala sie

na kwote:......ccoceeeenennnn. . zt (stownie: . ).
2. Catkowita warto$¢ umowy Wynosi: .......ccccecenene.. zt (stownie:................ zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W KWOCI€: ....cccveveeereereenene. zt
(stownie:...cccccceeeinneen, .zh).

3. Szczegdbtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowigcym zatacznik
nr 3 do umowy.

4. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Jednostke Projektowgq dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki
zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej
zatgcznikow, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robdt realizowanych dla
zadania inwestycyjnego na podstawie sporzgdzonej przez Jednostke Projektowg
dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug catkowita wartos¢ umowy
wskazana w ust. 2 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

6. Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Jednostke Projektowq roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje,
ze przedstawiciel Zamawiajacego wskazany § 5 ust. 5 nie jest osobg upowazniong do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
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§8

Tryb fakturowania i forma zaptaty

1. Strony ustalajgq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 za realizacje przedmiotu umowy:

a) rozliczenie czesciowe, po zrealizowaniu I Etapu okreslonego w harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem § 7 ust. 3/§ 7* ust. 4,
na podstawie protokotu odbioru koncowego dokumentacji oraz uzyskanych zgdd
budowlanych i innych wymaganych przepisami aktéw administracyjnych, uzgodnien
i opinii niezbednych do prawidtowego wykonania zadania,

b) rozliczenie koncowe na protokotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania
zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego
karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem - zataqczniku
nr 7 do umowy).

przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwdch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), c) i d),
a rozliczenie za ten etap dokonane bedzie fakturg koncowa za przedmiot umowy
przekazany Zamawiajgcemu, zgodnie z harmonogramem  terminowo-rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. e) i f),
a rozliczenie za ten etap bedzie realizowane fakturg koncowga, zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej dla I etapu bedzie koncowy protokdt odbioru
dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy oraz uzyskane zgdd budowlanych
i inne wymagane przepisami akty administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 6-10 umowy.

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej dla II Etapu bedzie protokét odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego
(zgodnie z wzorem - zataczniku nr 7 do umowy).

4. Platno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: e,
NErAChUNKU: et etee e sneesnaesnne s w terminie do 30 dni od daty wptywu
do siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru koncowego, wraz
z zatacznikami.

6. Warunkiem dokonania =zaptaty jest dotaczenie do faktury koncowej oryginatow
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o tresci zatgcznika nr 5¢), o
uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdwionym terminie, a w przypadku
opoOznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umdw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu os$wiadczenia Jednostki
Projektowej o tresci zatacznika nr 5 a).

** Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest
rachunkiem firmowym/osobistym.?

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
PL631-10-06-640

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdt wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na Wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej .. v .. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronlczneJ uznaJe SIQ za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia

***%  Zamawiajacy moze dokonaé¢ zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposéb,
o ktorym mowa w ust. 4, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

**k*x  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i w sposéb, o ktérym mowa w ust. 4.

* W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany
w ust. 4 w terminie i w sposob o ktérym mowa w ust. 4.

***kxx W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrddta, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

*k*xxx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1, z tytutu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Jednostki Projektowej.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez
ttumacza przysiegtego.
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§9
Rekojmia

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty odbioru
korncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy do czasu
wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie diuzej niz 6 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentacji.

2. W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajgcego strony mogg ustali¢ inny termin usuniecia wad.

3. W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowq zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowg z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccceeeiiienne zt (stownie:
.............................. ) w formie ................ .

2. Na kwote wskazang w ust. 1 sktada sie:

a) kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w 8§ 1ust. 2lit.a) -d), - ...... Zt (stownie: oo . 00/100),
b) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
wg1lust. 2lit. €)i—-Ff)— e zt (stownie: ... ztotych 00/100)

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - d) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata cze$¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - d) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej procedury odbioru
koncowego Jednostka Projektowa, ktdra wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz zobowigzana jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci pod rygorem okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
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§11

Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajqcy zawiadamia Jednostke Projektowa,
ktéra zobowigzuje sie usungé¢ wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu Zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong
w formie iilosciach wskazanych w § 6 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajgcego
egzemplarz z wadami nie bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke
Projektowg poprawionej dokumentacji). Rédwnoczesnie Jednostka Projektowa pisemnie
poinformuje Zamawiajacego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji
poprzez dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatagcznika ze szczegotowym
opisem wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 6 ust. 4 i nastepne umowy.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscig zmiany wydanych decyzji, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 7 umowy albo koniecznoscig uzupetnienia wnioskdéw
o ich wydanie, Jednostka Projektowa jest zobowigzana w terminie, o ktérym mowa
w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia zmienionej dokumentacji wtasciwemu organowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez organy wydajqce decyzje administracyjne i inne akty administracyjne
wskazane w § 1 ust. 2 lub § 3 ust. 7 umowy brakéw w ztozonych wnioskach o ich wydanie,
potwierdzone odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakow
lub btedow, nalezy traktowac¢ jako ziozenie przez Jednostke Projektowg wniosku
obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
a) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletnos$¢ dokumentacii,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami skiadajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjg papierowg i elektroniczng dokumentacji projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidlowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegolnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejagcego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych roboét budowlanych na
sgsiadujace z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce
Projektowej.
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§12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdow VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej - w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikdw majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umdwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku usuniecia wad zgodnie
z § 11 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawca, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwtoke, diuzsza niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 30 dni od uptywu
terminu  wykonania umowy lub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidiowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 2 lit. w) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w §
15 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu,

1) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od zawarcia aneksu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
lit. ) - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zawarcia aneksu, w terminie 14 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

m)gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng, o ktorej
mowa w § 14 ust. 3 lit. b) — n) - w terminie do 30 dni od dnia naliczenia przedmiotowej
kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary,
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3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie 30 dni od zawiadomienia

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) - 1) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

6. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktdérych
mowa w § 9 za kwote odpowiadajacg ich wartoéci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznosc
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 15 ust. 3 i ust. 8.

§13

Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace wartosc
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

a)* w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7* wust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowiazany jest rozliczyé Zamawiajacy;

b) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru,
o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreslonej w § 6 ust. 1
w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatqcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwioka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamoéwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,
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b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym

c)

mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreSlonej w § 6 ust. 1 w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwfoka nie
przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢
nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwtoka
przekroczyta 14 dni,

za zwioke w ztozeniu wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnych wnioskéw o udzieleniu zgéd budowlanych, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te czesci przedmiotu zamdwienia,
ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwitoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te czesci przedmiotu zamowienia,
ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla tej czesci
zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka przekroczyta 14 dni,

c)* za zwtoke w ztozeniu witasciwemu organowi administracji architektoniczno -

budowlanej kompletnych wnioskéw o udzieleniu zgdd budowlanych, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy
za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktdorej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwfoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesci zamdwienia w harmonogramie terminowo — rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznq Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
za te czesci przedmiotu zamodwienia, ktérej ww. wniosek dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla tej czesSci zamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

d) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103

ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia
kryteriow stosowanych w celo oceny rownowaznosci - w wysokosci 1%
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odpowiedniego wynagrodzenia brutto za te cze$¢ przedmiotu zamoéwienia, ktérej ww.
niezgodno$¢ dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,

d)* za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okresSlenia
kryteriow stosowanych w celo oceny réwnowaznosci - w wysokosci 1%
odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy za te
czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktorej ww. niezgodnos¢ dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik
nr 2 do umowy,

e) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamédwienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 11 ust. 4 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamédwienia,
ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 11 ust. 4 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

e)* za zwloke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 11, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego od terminu okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 4
- jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
za te czesci przedmiotu zamowienia, ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 11 ust. 1 z zastrzezeniem § 11 ust. 4 - jezeli zwfoka
przekroczyta 14 dni,

f) za zwitoke w dochowaniu terminéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. |) lub §3 ust. 2 lit. m)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 lit. a) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminow,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. I) lub lit. m);

f)* za zwtoke w dochowaniu termindw okreslonych w §3 ust. 2 lit. |) lub §3 ust. 2 lit. m)
lub §3 ust.5 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7* ust. 1 lit.
a) stanowigcego wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajgcy, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. ) lub lit. m);

g) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdét,

- koniecznosci udzielenia zamoéwienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robét,
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w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust.1 lit. a) za kazde
zdarzenie skutkujgce dla Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami;

g)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych oraz
w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla Zamawiajgcego
dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robét,
- koniecznosci udzielenia zamowienia pozwalajgacego na prawidtowe wykonanie robdt,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7* ust. 1 lit. a) stanowigcego
wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami;

h) za zwloke w przystgpieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego - w wysokosci
1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit. b) za kazdy dzien
zwtoki w przystgpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym
przypadku naruszenia przez Jednostke Projektowg zasad okreslonych w § 3 ust. 18
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) za
kazdy przypadek;

h)* za zwtoke w przystapieniu do czynnosSci petnienia nadzoru autorskiego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajgcy,
o ktérym mowa w § 7% ust. 1 lit. b) za kazdy dzien zwfoki w przystapieniu
do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w kazdym przypadku naruszenia przez
Jednostke Projektowg zasad okreslonych w § 3 ust. 18 - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o0 podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy, o ktérym mowa
w § 7* ust. 1 lit. b) za kazdy przypadek;

i) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

i)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosSci 5%
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
0 podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7*
ust. 1;

j) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. x) przedstawiciela
Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdg nieobecnos¢;

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej
zgodnie w § 3 ust. 2 lit. p) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100);

I) za niewykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich, o ktérej mowa w § 3 ust. 5
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

m) w przypadku nie zastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 3
ust. 16 - w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych)

n) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 11 w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

n)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 11 w wysokosci
5% wynagrodzenia okre$lonego w § 7% ust. 1 stanowigcego wartos¢ naleznag
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy

4. Zamawiajqcy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktdore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowa nie przystgpita.
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4.* Zamawiajgcy zaptaci Jednostce Projektowa kare umowng w przypadku odstapienia
od umowy przez Jednostke Projektowa z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowa za prace, do ktdrych Jednostka
Projektowa nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy

5. kgczna wysokos$c kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — n) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

5% tgczna wysokosé¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) - q) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosSci naleznej Jednostce Projektowa o ktérej mowa w § 5 ust. 1%,
powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3/3* i ust. 4/4* Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy kary okreslone
w ust. 3/3* i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

7. Jednostka Projektowa wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

9. Wykonane prace podlegaja przekazaniu na rzecz Zamawiajacego.

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego stajg sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

11. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgcego kary umowne
nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy

§ 14

Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowg dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do witasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposdéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegodlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;

f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;
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g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktoére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okres$lone w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1*,

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 petnomocnictw
dla Zamawiajacego od 0sob uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapiséw § 11.

§ 15

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
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10.

11.

12.

13.

dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminéw umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku
Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Jednostce Projektowej nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Strony zobowigzujgq sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa 0sob, ktéorych dane dotycza. Bez wzgledu na istnienie lub nie niniejszego zapisu
strony muszg przestrzega¢ RODO.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest, w imieniu Zamawiajacego, do poinformowania:
swoich pracownikow, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
i inne podmioty ktére uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze
administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy jest Zamawiajgcy. Przekazana informacja musi zawierac
wszystkie elementy wymagane przepisami artykutu 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do poinformowania Zamawiajacego o sposobie
przetwarzania przez nig oraz przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Jednostki
Projektowej, danych osobowych osdéb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajgcego

Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osobom wymienionym w § 5 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez drugq
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze =zapoznata sie z ogfoszeniem o przetargu
w postepowaniu  prowadzonym pn. : ,Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych -
dokumentacja projektowa”. (oznaczenie sprawy: ..o ) oraz wszystkimi
jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze:

a) osoby, ktére bedg wykonywaé umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie

i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejq zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

Strony uznajg, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogfoszenia o przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ,Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych - dokumentacja projektowa”
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(oznaczenie sprawy: ......cccceeevueennes .) wraz ze wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami i
wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegoblnionych dokumentow.

14. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron.
15. Integralng czes$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1)  ogfoszenie o przetargu, z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
odpowiedziami na zapytania wykonawcow i zatacznikami, w tym
opracowaniem ,, Opis przedmiotu zamowienia”

Zatacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3)  wzor wykazu materiatdow, urzadzen, technologii i wyposazenia,
Zatacznik nr4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,

Zatacznik nr 5)  wzory os$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji umowy:

a) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej o wykonaniu robdt bez udziatu
Podwykonawcow,
b) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej z wykazem podmiotéw

uczestniczacych w realizacji zamoéwienia,
c) wzor oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Zatacznik nr 6)  wzér o$wiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa
Zatacznik nr 7)  wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

Zatacznik nr 8) wzor wykazu kryteriow rownowaznosci materiatdw, urzadzen,
technologii i wyposazenia

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢é Zamawiajacy
** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

**x  dotyczy umoéw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki
Projektowej

**xx dotyczy uméw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki
Projektowej

*%x**%x dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym
Wykonawca - Jednostka Projektowa
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