
Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji)
pod nazwą

Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj
i wybuduj

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08-03-2022
Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00073517/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice
1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 21
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 238 55 30
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00060978/02
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj
i wybuduj".
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie prac projektowych, wykonanie nasadzeń roślinności (m.in. drzew,
krzewów) oraz ich pielęgnacji przez cały okres gwarancji i wykonanie robót budowlanych związanych
z zagospodarowaniem terenu w ramach realizowanego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa),
a w szczególności:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej,
planu doboru nasadzeń roślin, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru
robót wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgłoszeń



i decyzji; uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń;
b) realizacja zadania winna obejmować i uwzględniać zakup, dostawę, przygotowanie terenu pod nasadzenia,
założenie trawników i wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez
Wykonawcę, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;
c) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonania przedmiotu
umowy;
d) pielęgnację, konserwację i utrzymanie żywotności drzew, krzewów i roślin w okresie gwarancji (zgodnie
z ofertą Wykonawcy);
e) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, dla której została
uzyskana przez Wykonawcę właściwa zgoda budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich
niezbędnych robót towarzyszących w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną
i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach tworzenia
zagospodarowania terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach na podstawie
"Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla
wariantu rekreacyjnego" i projektu pn. "Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)"
(budowlanego i wykonawczego). Obecnie rozpoczęta jest budowa zbiornika retencyjnego na potoku
Wójtowianka. Część przedmiotowych robót związanych z realizacją zagospodarowania zbiornika będzie
odbywała się równolegle z budową zbiornika. Teren budowy został przekazany Wykonawcy budowy zbiornika.
Harmonogram robót zagospodarowania zbiornika będzie uzgadniany z Wykonawcą robót inwestycji budowy
zbiornika przy udziale Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części ze względu na termin realizacji i źródło finansowania.
Część I – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego zawierała będzie wykonanie ścieżki
z nawierzchni żywiczno – mineralnej (wokół zbiornika poniżej drogi dojazdowej do pól), ścieżki z nawierzchni
betonowej (zejście do dna zbiornika), ścieżki z krat pomostowych, podestów drewnianych, placyków
z nawierzchni żywiczno – mineralnej, nasadzeniu ok. 500 drzew oraz zagospodarowanie roślinnością (byliny,
krzewy, łąki – podmokła i kwietna) dna zbiornika i parku z wiatą.
Część II – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego będzie zawierała wykonanie asfaltowego
ciągu pieszo - rowerowego równoległego do drogi dojazdowej do pól (po stronie północnej zbiornika) oraz
warstw nawierzchni asfaltowych na drodze dojazdowej do pól (warstwy kruszywa będą wykonane w ramach
umowy na budowę zbiornika – po południowej stronie zbiornika), ogrodzenie zbiornika, nawierzchni EPDM
na terenie pod siłownię, zagospodarowanie w małą architekturę: ławki, zestawy piknikowe, pergole, leżaki,
kosze na śmieci, małe zadaszenia, wiata, zagospodarowanie siłowni, zagospodarowanie części zalewowej
w głazy, kłody drewniane oraz rzeźby ozdobne, nasadzenie ok. 220 drzew, zagospodarowanie roślinnością
skarp południowej i północnej oraz pozostałej części terenu.
Część III – realizowana po uzyskaniu decyzji administracyjnych i pozyskaniu terenu będzie zawierała
wykonanie oświetlenia, budowę toalety, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem i obsadzeniem
roślinnością, wykonanie tablic edukacyjnych oraz doposażenie w małe urządzenia zabawowe. Część ta będzie
również zawierała koszty wykonania dokumentacji projektowej.
Dokładniejszy podział elementów realizacji na części został przedstawiony w przedmiarze, który jest
załącznikiem pomocniczym do wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawcę.
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu
zamówienia. Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie
odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów
równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy programu funkcjonalno - użytkowego
i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla
wariantu rekreacyjnego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów
technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.
Przedmiot umowy został szczegółowo określony w programie funkcjonalno – użytkowym i Koncepcji
zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu
rekreacyjnego. Zakres, ilość, standardy, jakość i parametry materiałów określone w niniejszych załącznikach
są minimalne jakie ma zastosować Wykonawca. Dopuszcza się odchyłki ±15% w zakresie wymiarów
elementów zagospodarowania i małej architektury wskazanej w OPZ.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. "Poprawa stanu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu
gospodarowania wodami opadowymi – etap II"

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót,
przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy
czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji.



Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wójtowianka w systemie zaprojektuj
i wybuduj".
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie prac projektowych, wykonanie nasadzeń roślinności (m.in. drzew,
krzewów) oraz ich pielęgnacji przez cały okres gwarancji i wykonanie robót budowlanych związanych
z zagospodarowaniem terenu w ramach realizowanego zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa),
a w szczególności:
a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej,
planu doboru nasadzeń roślin, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru
robót wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgłoszeń
i decyzji; uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwoleń;
b) realizacja zadania winna obejmować i uwzględniać zakup, dostawę, przygotowanie terenu pod nasadzenia,
założenie trawników i wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez
Wykonawcę, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie;
c) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadające uprawnienia stosowne do wykonania przedmiotu
umowy;
d) pielęgnację, konserwację i utrzymanie żywotności drzew, krzewów i roślin w okresie gwarancji (zgodnie
z ofertą Wykonawcy);
e) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, dla której została
uzyskana przez Wykonawcę właściwa zgoda budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich
niezbędnych robót towarzyszących w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną
i obowiązującymi przepisami ukończenia zadania.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach tworzenia
zagospodarowania terenu zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach na podstawie
"Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla
wariantu rekreacyjnego" i projektu pn. "Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (DOA)"
(budowlanego i wykonawczego). Obecnie rozpoczęta jest budowa zbiornika retencyjnego na potoku
Wójtowianka. Część przedmiotowych robót związanych z realizacją zagospodarowania zbiornika będzie
odbywała się równolegle z budową zbiornika. Teren budowy został przekazany Wykonawcy budowy zbiornika.
Harmonogram robót zagospodarowania zbiornika będzie uzgadniany z Wykonawcą robót inwestycji budowy
zbiornika przy udziale Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części ze względu na termin realizacji i źródło finansowania.
Część I – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego zawierała będzie wykonanie ścieżki
z nawierzchni żywiczno – mineralnej (wokół zbiornika poniżej drogi dojazdowej do pól), ścieżki z nawierzchni
betonowej (zejście do dna zbiornika), ścieżki z krat pomostowych, podestów drewnianych, placyków
z nawierzchni żywiczno – mineralnej, nasadzeniu ok. 500 drzew oraz zagospodarowanie roślinnością (byliny,
krzewy, łąki – podmokła i kwietna) dna zbiornika i parku z wiatą.
Część II – realizowana równolegle z budową zbiornika retencyjnego będzie zawierała wykonanie asfaltowego
ciągu pieszo - rowerowego równoległego do drogi dojazdowej do pól (po stronie północnej zbiornika) oraz
warstw nawierzchni asfaltowych na drodze dojazdowej do pól (warstwy kruszywa będą wykonane w ramach
umowy na budowę zbiornika – po południowej stronie zbiornika), ogrodzenie zbiornika, nawierzchni EPDM
na terenie pod siłownię, zagospodarowanie w małą architekturę: ławki, zestawy piknikowe, pergole, leżaki,
kosze na śmieci, małe zadaszenia, wiata, zagospodarowanie siłowni, zagospodarowanie części zalewowej
w głazy, kłody drewniane oraz rzeźby ozdobne, nasadzenie ok. 220 drzew, zagospodarowanie roślinnością
skarp południowej i północnej oraz pozostałej części terenu.
Część III – realizowana po uzyskaniu decyzji administracyjnych i pozyskaniu terenu będzie zawierała
wykonanie oświetlenia, budowę toalety, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem i obsadzeniem
roślinnością, wykonanie tablic edukacyjnych oraz doposażenie w małe urządzenia zabawowe. Część ta będzie
również zawierała koszty wykonania dokumentacji projektowej.
Dokładniejszy podział elementów realizacji na części został przedstawiony w przedmiarze, który jest
załącznikiem pomocniczym do wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawcę.
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu
zamówienia. Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie
odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów
równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy programu funkcjonalno - użytkowego
i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla
wariantu rekreacyjnego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów
technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych. Zdjęcia i rysunki przedstawione
w Programie funkcjonalno – użytkowym i Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku
Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego, są jedynie poglądowe. W ramach
zleconego zadania Wykonawca opracuje dokumentację projektową, w której będą zawarte szczegółowe
rozwiązania projektowe zastosowanych elementów architektonicznych, dobór asortymentu małej architektury



i dobór roślinności zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przedmiot umowy został szczegółowo określony w programie funkcjonalno – użytkowym i Koncepcji
zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu
rekreacyjnego. Zakres, ilość, standardy, jakość i parametry materiałów określone w niniejszych załącznikach
są minimalne jakie ma zastosować Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia do 15%
w zakresie wymiarów elementów zagospodarowania i małej architektury, określonych w pkt 2.6 Koncepcji
zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wójtowianka – uszczegółowienie koncepcji dla wariantu
rekreacyjnego.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. "Poprawa stanu
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu
gospodarowania wodami opadowymi – etap II"

Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót,
przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy
czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

08-03-2022 r.  Danuta Barańska
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
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