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WzZOR UMOWY

(Umowa N )

zawarta w dnil.....ccccceeecveeccneeenee. w Gliwicach
pomiedzy stronami:

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21,
NIP: 631-10-06-640, zwane dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowane przez Prezydenta
Miasta, w imieniu ktérego - na podstawie upowaznienia udzielonego w zakresie czynnosci
do dziatan wskazanych w zarzadzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r.,
facznie dziataja:

L ettt et et ee et r s ,
2 ,
i
...................................................................................... Z siedzibg ......cccceiieiiiieeiiie e, WPISANQ
do rejestru .cveeeeeieeeseieeenns NIP: e ere e sreeeeneenes , Zwang w tresci umowy

~Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Zagospodarowanie zbiornika na potoku Woéjtowianka
w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych, wykonanie nasadzen
roslinnosci (m.in. drzew, krzewdéw) oraz ich pielegnacji przez caty okres gwarangji
i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach
realizowanego zbiornika retencyjnego na potoku Wéjtowianka (Doa), a w szczegolnosci:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji
budowlanej, wykonawczej, planu doboru nasadzen roslin, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét wraz z uzyskaniem
niezbednych, wymaganych przepisami prawa zezwolen, opinii, uzgodnien, zgtoszen

i decyzji; uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwolen;

2) realizacja zadania winna obejmowac i uwzglednia¢ zakup, dostawe, przygotowanie
terenu pod nasadzenia, zatozenie trawnikéw i wykonanie nasadzen zgodnie
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z projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawce, sztukg ogrodnicza,
obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie;

3) zapewnienie wykonania zadania przez osoby posiadajgace uprawnienia stosowne
do wykonania przedmiotu umowy;

4) pielegnacje, konserwacje i utrzymanie zywotnosci drzew, krzewow i roslin w okresie
gwarancji (zgodnie z ofertg Wykonawcy);

5) realizacja robdét budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji, dla ktorej zostata uzyskana przez Wykonawce wiasciwa zgoda
budowlana wydana przez odpowiedni organ; wszystkich niezbednych robot
towarzyszacych w celu prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlang, wiedzg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami ukonczenia zadania.

3. Wykonawca w ramach zadania bedzie zobowigzany takze do zlozenia w imieniu
Zamawiajgcego wilasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wykonania robét budowlanych dla projektowanego zakresu robét wraz z uzyskaniem
akceptacji tego zgtoszenia przez organ, pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych,
niezbednych do projektowania oraz pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen,
decyzji, zgtoszen itp. aktdw niezbednych do prawidiowej realizacji rob6t budowlanych,
a takze sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdét budowlanych
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawce.

4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2 zostat szczegdtowo okreslony w SWZ
(zatacznik nr 1 do umowy), w programie funkcjonalno - uzytkowym (zatacznik nr 2
do umowy), Koncepcji zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wdjtowianka -
uszczegotowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego (zatacznik nr 3 do umowy),
ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy. Zakres, ilos¢, standardy, jakos¢
i parametry materiatow okreslone w niniejszych zatacznikach sg minimalne jakie
ma zastosowa¢ Wykonawca.

5. Przedmiar robot zawarty w specyfikacji warunkow zaméwienia nie jest czescig opisu
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo -
finansowy robdét (Zatgcznik nr 6).

7. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi szczegdtowy kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce wraz z zestawieniem cen i kosztow robocizny, materiatéw i sprzetu
(Zatacznik nr 9).

8. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakoAczeniu robot budowlanych i wuzyskania prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia niniejszej
umowy.
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2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robét wraz z uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), Strony ustalajq do
13 miesiecy od dnia zawarcia umowy:

1) dla czesci I - 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
2) dla czesci 11 - 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
3) dla czesci III - 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w zapisach § 6
umowy.

§3
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspotpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

2) bedzie uczestniczyt w udostepnieniu Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
za protokotem terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia
wniosku;

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

4) przyjmie za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajacego od Wykonawcy
przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu
umowy wyznaczonej zgodnie z § 6;

5) zapewni na swoéj koszt nadzor inwestorski;

6) przygotuje, na pisemny wniosek Wykonawcy, petnomocnictwo dla wskazanej
we whniosku osoby do uzyskania wymaganych przepisami prawa danych
i dokumentéw wyjsciowych, warunkow technicznych, decyzji, opinii, a takze
do sktadania oswiadczen, wnioskow i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynno$ci prawnych, w ktdrych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego; Zamawiajacy przygotuje
petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia pozyskania danych niezbednych
do przygotowania tego petnomocnictwa; petnomocnictwo przygotowane
przez Zamawiajgcego nie bedzie upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw;

7) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony e-mail lub pisemnie) oswiadczenia
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz os$wiadczenia
o posiadanym tytule prawnym witadania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek;

8) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej Strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
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zamoéwienia poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem udostepnienie terenu budowy od Wykonawcy budowy
zbiornika przy udziale Zamawiajgcego w dniu udostepnienia terenu budowy
oraz zapewni dozdor mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokot
udostepnienia terenu budowy zostanie przygotowany przez Wykonawce budowy
zbiornika przy udziale Zamawiajgcego;

2) dokona zgtoszenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego terminu
rozpoczecia robot budowlanych, a w przypadku braku obowigzku dokonania
ww. zgtoszenia najpdézniej w dniu udostepnienia terenu budowy ziozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, decyzji
o pozwoleniu na budowe, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatdw witasnych;

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii;

6) bedzie zobowigzany do wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego;
7) zabezpieczy w sposob trwaty teren robdt budowlanych przed dostepem osdéb trzecich;
8) pozyska i bedzie prowadzit dziennik budowy/dziennik prowadzenia robdt;

9) bedzie informowat Zamawiajgqcego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktéorych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

10) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska,

11) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni; Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejacej
zieleni ze szczegdlng ostroznoscia, nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych
i odpadéw w poblizu istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace
w zakresie zieleni w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych;

12) ponosi odpowiedzialnos¢ za:
- uszkodzenie systemu korzeniowego drzew i krzewdw,

- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,
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- przycinanie korony drzew Ilub krzewow poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke dla
drzew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,

13) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochrone mienia
i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

14) zorganizuje teren budowy w taki sposéb by umozliwi¢ uzytkownikom pobliskich pdl
uprawnych prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

15) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie wymagane), innych decyzji i postanowien
administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz z dokumentacji
projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

16) uzgodni z zarzadcg drogi i wprowadzi oraz bedzie utrzymywat w czasie trwania robdt
tymczasowg organizacje ruchu (o ile bedzie wymagana), a po ich zakonczeniu
zdemontuje to oznakowanie;

17) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony
dysponentéw, gestoréw, wtascicieli istniejgcego uzbrojenia - jezeli dotyczy;

18) zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

19) przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty Swiadczace o jakosci
danego materiatu badZ urzadzenia; zatwierdzony przez branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie
na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu
lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez witasciwego inspektora nadzoru moze
skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjg branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego; zatwierdzone przez Zamawiajgcego wnioski stanowi¢ bedg element
dokumentacji powykonawczej;

20) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy; badania, o ktéorych mowa powyzej, bedg
realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowag. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego;

22) w zakresie dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu zamodwienia,
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1), zobowigzuje sie do:
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opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
robét budowlanych zgodnie z:

- specyfikacjq warunkéw zamowienia, programem funkcjonalno— uzytkowym,
postanowieniami umowy,

- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

- obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym prawa budowlanego
i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska;

uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych
wyjsciowych niezbednych do wykonania prawidtowo przedmiotu umowy, w tym
m.in. map, warunkéw technicznych, opinii, pozwolen i decyzji umozliwiajacych
wykonanie robot, uzgodnien wiascicieli i uzytkownikow istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia;

opracowania i ztozenia kompletnych wnioskéw z zatgcznikami o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe i innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen robdt,
o ile zajdzie taka potrzeba oraz uzyskanie ww. decyzji, jak rowniez uzyskanie
wszelkich innych aktéw administracyjnych niezbednych do kompletnego
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, przyjecie
zgtoszenia o przystgpieniu do wykonywania robot budowlanych i decyzji
witasciwych organdw, niezbednych do prawidtowej realizacji robét budowlanych
oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec oséb trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie
w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktdrych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, o ile decyzje
te sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robo6t
budowlanych;

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla
kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oswiadczenie,
iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, z nalezytg starannoscia,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi normami
i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
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ktoremu ma stuzy¢ oraz uzyska oswiadczenie projektanta, ze nie zostaty
naruszone warunki decyzji Nr 3/2017 z dnia 17.10.2017r. w sposdb istotny;

h) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej

j)

dokumentacji z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe lub zgtoszeniem wykonania robét budowlanych;

zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom
upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a ich uwagi beda
uwzglednione przez Wykonawce;

przekazania za protokotem Zamawiajacemu nastepujacej dokumentacji
projektowej o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1):

- projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym
1 egzemplarz opieczetowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersje
elektroniczng ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na ptycie CD);

- projekt wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF i edytowalne
na ptycie CD);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersje
elektroniczng ww. projektu (pliki PDF i edytowalne na ptycie CD);

- przedmiar robdt w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
oraz w 1 egzemplarzu wersje elektroniczng ww. projektu (pliki PDF
i edytowalne na ptycie CD);

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robdt
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

o$wiadczenie o braku koniecznosci lub o koniecznosci wejscia na dziatki
sgsiadujgce z terenem inwestycji okreslonym w dokumentacji projektowej
dla wykonania na nich robét budowlanych wynikajacych ze wzgledéw
technologicznych lub technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci Wykonawca
jest zobowigzany do wskazania Zamawiajacemu w ww. os$wiadczeniu tych
nieruchomosci;

- inne dokumenty, na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje
(oryginat + kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem), w przypadku
braku koniecznosci ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia
robot, Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze pozwolenie lub zgtoszenie nie jest
wymagane;

- Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie
przez Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest rdéwnoznaczne
z odbiorem tej dokumentaciji;

- odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji nastgpi nie wczesniej
niz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia
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wykonania  robét  budowlanych  oraz  uzyskaniu innych  aktow
administracyjnych niezbednych dla prawidtowego wykonania elementow
zadania; odbior dokumentacji nastgpi poprzez podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru, z zastrzezeniem ponizszego tiret 10,
przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci
i poprawnosci odebranej dokumentaciji;

- stwierdzenie przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji nalezy
traktowac jako zlozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce;
w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania odbioru;

- w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentacji,
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag winien przediozyc
Zamawiajacemu za protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem
przekazywanych dokumentoéw; zapisy § 3 ust. 2 pkt 22) lit. a)-j) stosuje sie
odpowiednio;

- dokonanie odbioru dokumentacji, o ktéorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 22)
lit. @), nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
przekazywanego opracowania lub przyjetych przez Wykonawce btednych
rozwigzan oraz dochodzenia roszczen z tego samego tytutu;
0 zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce (e-mail lub pisemnie), ktdéry zobowigzuje sie usuna¢ wady
nieodptatnie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia (e-mail
lub pisemnie), bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw;
w uzasadnionych przypadkach za zgodq Zamawiajgcego strony mogg ustali¢
inny termin usuniecia wad;

- ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za zgodnosé opracowanej dokumentacji z
obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego
protokot przekazania, o ktéorym mowa w lit. j) oraz protokét odbioru, o ktérym
mowa w tiret 8 nie sg dokumentami potwierdzajgcymi poprawnos¢ wykonania
dokumentacji;

- w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sg niezgodne
z zapisami umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
dokumentacja lub przepisami prawa Wykonawca bedzie zobowigzany
wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego
z ww. wymogami nawet w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian
wydanych juz decyzji administracyjnych lub pozyskania nowych uzgodnien,
zgtoszen, opinii, zezwolen lub decyzji;

- w przypadku braku koniecznosci pozyskania pozwolenia na budowe lub innych
decyzji, zgtoszen, uzgodnien itp. Wykonawca ziozy do Zamawiajgcego
oswiadczenia o braku koniecznosci przeprowadzania danej procedury
administracyjnej;

k) zobowigzuje sie do zapewnienia udziatu autora dokumentacji projektowej
w realizacji prac budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:
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- czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami;

- uzupetnienie szczegotéw dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji;

- uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji;

23) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tq ustawgq;

24) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, do ktoérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkéw oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawq;

25) przygotuje na wiasny koszt i przekaze Zamawiajacemu kompletny
whniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych
przedmiotem umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi
w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Optaty z tytutu
zezwolenia, o ktorym mowa w  zdaniu pierwszym, sq kosztem
Zamawiajacego; Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty
wniosku, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
odpowiednich uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania
od Zamawiajacego informacji o takiej koniecznosci;

26) niezwilocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem. Koszty
z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego
w przypadku, o ktérym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami
Wykonawcy.

27) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzgadcami/wtascicielami terenu, po ktorym
ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

28) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancéw,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robot Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

29) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i chodniki w czystosci;
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30) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajace uzupetnienie bazy
mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajgcemu odbitki map,
wraz z wykonaniem metryki;

31) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: préby;

32) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane);

33) dokona komisyjnego  przekazania przedmiotu umowy  przy udziale
zainteresowanych stron i organdéw;

34) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (pliki
*pdf i edytowalne na ptycie CD), zgodnie z obowigzujgacymi przepisami Prawa
budowlanego i wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w ust. 3-5,

35) przygotuje dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych Uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na $rodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane
do protokotdw przekazania s$rodkow trwatych muszga uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika;

36) przekaze dokument gwarancyjny dla calego przedmiotu umowy, zgodny
ze wzorem zatgczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 4 do umowy);

37) ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

38) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy Wykonawca wymieni na wiasny koszt w ramach niniejszego
zadania;

39) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

40) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy;

41) jest zobowigzany do:

a) wykonania wszelkich projektéow warsztatowych, montazowych, technologicznych
niezbednych dla realizacji zamdwienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie
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Z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego;

b) zapewnienia na wilasny koszt nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi
pracami ziemnymi;

C) zapewnienia na wtasny koszt obstugi geologicznej w petnym zakresie wynikajacym
z realizacji przedmiotu zamdwienia;

d) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt: dostawy energii elektrycznej,
wody (i odprowadzenie $ciekow), ciepta i innych mediéw w okresie realizacji robot;

€) ogrodzenia i utrzymywania terenu i zaplecza budowy w nalezytym porzadku;
f) prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osob trzecich;

42) po zakonczeniu robot pozostawi teren inwestycji ( teren budowy i zaplecze budowy),
tereny sasiednie oraz dojazd do budowy w stanie niepogorszonym wzgledem stanu
sprzed rozpoczecia robot budowlanych;

43) po zakonczeniu robot bedzie prowadzit prace pielegnacyjne nasadzonej zieleni przez
okres gwarancji, liczac od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, wediug
wytycznych wskazanych w OPZ oraz Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

44) z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc
legowych ptakoéw i nietoperzy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
na wtasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamdwienia nadzoru ornitologicznego
i chiropterologicznego.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza w ilosci i formie
wskazanej w ust. 2 pkt 34). Dokumentacja powykonawcza w mys$| przepiséw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw;
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot;

3) rysunki powykonawcze ilustrujgce zrealizowane roboty ze wskazaniem
zastosowanych materiatow;

4) protokoty z utylizacji odpadéw;

5) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta);

6) dziennik budowy, dziennik prowadzenia robot;

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdéw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow;

8) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréow
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych;
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9) dane do protokotow przekazania s$rodkow trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, dane do protokotdw przekazania s$rodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2
pkt 35);

10) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjaq projektowg, SWZ,
obowigzujacymi przepisami i hormami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony
do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych;

11) oswiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajqcego zawartymi w umowie;

12) zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majg by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobdw budowlanych majg by¢
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy
kierownika robot branzowych;

13) kopie kompletnego zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli przez organ nadzoru
budowlanego(o ile bedzie wymagane), oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), lub potwierdzenie braku zgtoszenia przez
organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robét;

14) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamodwienia.

4, Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego tlumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnosc¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robét
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy
robotach z nasadzeniami roslin, konstrukcyjno - budowlanych oraz drogowych, ktére
polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania
przekazania przez Wykonawce:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy,
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

d) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

e) innych wskazanych przez Zamawiajacego dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace i zakres obowigzkdow pracownika.

8.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia przez Wykonawce Ilub  Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie

wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody,
o ktérych mowa w ust. 7.

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace

czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby
na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu aktualne osSwiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace wszystkich osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

10.

Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi zakres rzeczowy robdt wynikajacy

ze ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktérego odpowiada

WY KON AW Ca : e

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu

wszystkich Podwykonawcéw, ktorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartosc
umowy, a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajagcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
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1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow zamowienia,
w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca, W szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawierac bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystgpieniu do diugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym
zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmiag Iub gwarancja) wynikajacych
Z niniejszej umowy w czesci objetej umowag o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej
z umowy o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktérym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy
do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu
do dlugu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 7) (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5
Nadz6r nad realizacja umowy
1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych

i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowanie zbiornika
na potoku Wojtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”

2. Jako koordynatoréw w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze Strony
Zamawiajgcego wyznacza sie:

1)Roksane Burzak: nr telefonu.................. e-mail ..o .
2)Elzbiete Chrzgszcz: nr telefonu.................. e-mail .ococovevieeie, .
3)Brygida Heczko: nr telefonu.................. e-mail ..ccooveviniinn, .
4)Matgorzate Smolinska: nr telefonu.................. e-mail ..ocoovveviiieen, .
5)Karine Cieszowic: nr telefonu.................. e-mail .occoovvveveee .
6)Tomasza Wnuka: nr telefonu.................. e-mail .coovveviiiiie, .
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3. W zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) Kierownik budowy (branza konstrukcyjno-budowlana): .......cccoccovviiieiiiiieiieccee e, .
nr telefonu.................. e-mail oeeeveviiiiiiin

2) Kierownik robodt (branzy architektoniCZNej): ....ccooccviiiiie e
nr telefonu.................. e-mail coeeeeereeeiiin,

3) Kierownik robot (branza drogoWa): oo e
nr telefonu.................. e-mail eeeveeeiiiii

4) Kierownik robot (branza Ssanitarna): .
nr telefonu.................. e-mail oeeeveeiiiiiiin

5) Kierownik robot (branza elektryCzna): ....ooiiniiiiecce e
nr telefonu.................. e-mail eeeeeeeiiiii

6) Koordynator do spraw ZICIENIL s
nr telefonu.................. e-mail eeeeeeviiiii

7) Projektant (branza konstrukcyjno-budowlana): ......cccccoviiiiiiii i .
nr telefonu.................. e-mail eevveeiiiiiiin

8) Projektant (w specjalnosci architektoniczne]): .....ccooeeiiiiiiieeceecececeee e
nr telefonu.................. e-mail cooeeeeereeiiinn,

9) Projektant (W specjalnosSci drogOWE]): .ececocecieeiees e ettt
nr telefonu.................. e-mail eeeveeeiiiii

10)Projektant (w specjalnoSci SANItArME)): oot
nr telefonu.................. e-Mail eeeeeeeiiii

11)Projektant (w specjalnosci elektryCznej): ..o
nr telefonu.................. e-mail oeeeveviiiiiiin

12)Architekt Krajobrazu: ...t et ettt st e e saee e s
nr telefonu.................. e-mail oeeeveviiiiiinen

4. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania
Wodami, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, e-mail: gw@um.gliwice.pl;

2) WYKONAWECA:  ciiiieeiiie i e e iiieeiteeeaste s eneeaannnseansaseansnnesannes , AdresS: e , e-
Maill e

5. Zmiane ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3 pkt 1), 2), 7) i 8) mozna dokonac pod
warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone
w SWZ. Zmiana ta moze nastgpi¢ po akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu
do umowy.
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§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy, osoby okreslone
w § 5 ust. 3 skutecznie (tzn. e-mail lub pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
powiadamiajg wtasciwych inspektorow nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni potwierdzajg
fakt zakonczenia robdt budowlanych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie
ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dziennikach budowy o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez wiasciwych inspektoréow nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentaciji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robdt budowlanych
wraz z potwierdzeniem wplywu zgtoszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli (o ile jest wymagane) oraz prawomocng
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane), potwierdzenie braku
zgtoszenia sprzeciwu organu nadzoru budowlanego do dokonanego zgtoszenia
zakonczenia robot lub oswiadczenie kierownika budowy o braku koniecznosci
dokonywania zgtoszenia do organu nadzoru budowlanego.

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez wtasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest
wymagane) lub brak potwierdzenia o niezgtoszeniu przez organ nadzoru budowlanego
sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego. Termin, o jakim mowa
w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu
Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

4, Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, nie wczesniej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu
budowy, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru korncowego/czes$ciowego bedzie spisany
protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
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wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku
stwierdzenia wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, czynnosci odbioru koncowego zostajq przerwane do czasu usuniecia
tych wad.

. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych
wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej

przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru korcowego
zakwestionowanych uprzednio robét. Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce -
zatacznik nr 5a albo 5b,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, os$wiadczenia koricowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatacznik nr 5¢ do niniejszej umowy,

3) os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikdbw na umowe o prace zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowigcego zatacznik
nr 10 do umowy),

Nieprzekazanie inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej oswiadczen uprawnia
wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakoriczenia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy dokument
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania
przetargowego, po przeprowadzeniu ktdrego zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6);

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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14. Do odbioru robdt czesciowych, zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie
odpowiednio zasady okreslone w ust. 1. i ust. 7.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote brutto:

...................... zt (stownie: ... Z), W tym warto$¢ netto w  wysokosci

..................... zt i podatek VAT w wysokosci ........................zt - w tym wynagrodzenie za:

1) Czes$¢ I - ustalone na kwote brutto: .......cccveeeeee. zt (stownie: .....cccovvveveveeenee zb),
w tym warto$¢ netto w wysokosSci ..., zt i podatek VAT w wysokosci
....................... .zh;

2) Czes¢ II - ustalone na kwote brutto: ........cceevveeeee. zt (stownie: ...cocveviveeeienn, zt),
w tym warto$¢ netto w wysokoSci .......cceeeee. zt i podatek VAT w wysokosci
....................... 4

3) Czes¢ III - ustalone na kwote brutto: .......cccoeeee.. zt (stownie: ...ccooeevevveveeenee, zt),
w tym warto$¢ netto w wysokoSci ..., zt i podatek VAT w wysokosci
....................... .zt

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki
podatku akcyzowego, nalezy dotaczy¢ liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje
Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom
fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy
wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamoéwienia publicznego.

5. Lista, o ktorej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
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wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy o0sOb zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktdrych mowa w ust. 5, rowniez
na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych
mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang
przedstawione nierzetelne dane I|ub zadanie bedzie zawierato omytki i btedy
rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych zmiany ptacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skitadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nie wczesniej jednak niz
od daty, w ktdérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania
faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci
roznicy wynagrodzenia obliczonego z =zastosowaniem zwiekszonych skfadnikow
wynagrodzenia Wykonawcy wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesdniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu
podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.
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.Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedq miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokos¢
zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za prace:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzezen kazdego
elementu rozliczeniowego robdt okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczcowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 443 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:................ nr rachunku: ...
w terminie do 30 dni od daty:

a) wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego wraz
z o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 17,
lub

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 17,

lub
c) wptywu faktury wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 17 ze wskazanego
przez Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej:.......cccc......... na adres poczty

elektronicznej Zamawiajacego: .......coccevvieeecieeennne .

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach
sq dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu.

.Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 15, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,
o ktorych mowa w § 6 umowy.

.Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatdéw oswiadczenia

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci zatgcznika nr 6 lit. b), c), tj.
o uregulowaniu  wszystkich  naleznosci  wynikajacych z  realizacji  umowy
o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wojtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj str. 21


https://bip.gliwice.eu

Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022 Zatgcznik nr 7 do SWZ

17a.

EundUS,Zek_ Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spdjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

1) informacje czy naleznosci te =zostaly zaptacone w umowionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatagcznika nr 6 lit. a).

W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 4, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

17b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

o ktérych mowa w 17a., wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
W umowie.

Wszelkie prace wykraczajgce poza przedmiot swiadczenia okreslony w § 1 ust. 2 i 4
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust.
24*%**  7Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie
wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. . 16-17).), zas warto$¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.
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REERK S Zamawiajacy przekaze wartos$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 15 w terminie
wskazanym w ust. 15 (z uwzglednieniem ust. 16-17).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, .0 e . Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢ nalezng,
Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie: ... zt). Catkowita
warto$¢ UMOWY WYNOSI: ..cocoeviieeeieeeeiiecieieiens .zt (stownie: ... zt), w tym
wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt. Na powyzsze kwoty sktada sie:

1) Czes$¢ 1 — ustalone na kwote: ........cccevvevennnnne. zt (stownie: .................. zt); catkowita
wartos¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ..., .zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktéory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt;

2) Czes¢ II — ustalone na KWOte: .....ccceeveeveeveeneennee. zt (stownie: ................. zt); catkowita
warto$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ..., .zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt;

3) Czes¢ III - ustalone na kwote: ......ccoeveveeecennea, zt (stownie: ..o zt); catkowita
wartos¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ..o, .zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt;

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom = spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT majgcej wpltyw
na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
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lub catkowitej warto$ci umowy moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej Strony
Umowy.

3. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczyc¢
liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamodwienia
publicznego.

4, Lista, o ktorej mowa w ust. 3 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamoéwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 4, réwniez na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej zadania takiej
zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

7. Strony zgtosza w terminie okre$lonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 nie wptyng na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane
lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

8. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania
aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury
korygujace do wysokosci rdéznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
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zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajacego wynagrodzenie i catkowitg wartos¢ umowy.

10. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
wilasciwy organ.

11. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed datg zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego Swiadczenia.

12. Zasady, o ktorych mowa w ust. 2-10 bedaq mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysokosé
zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

13. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za prace:

1) rozliczenie czeSciowe, realizowane po wykonaniu bez zastrzezen kazdego elementu
rozliczeniowego robdét okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 443 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koricowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

14. Ptatnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:............... nr rachunku:................
w terminie do 30 dni od daty:

a) wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajagcego wraz
z oswiadczeniami o ktdorych mowa w ust. 16;

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdédwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
wraz z o$wiadczeniami, o ktdrych mowa w ust. 16;

c) wptywu faktury wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 16 ze wskazanego
przez Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej:................ na adres poczty
elektronicznej Zamawiajacego:.......ccoccvieeiiiieeiieeeecieees

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
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nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg
dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu.

15. Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 14, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koricowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,
o ktorych mowa w § 6.

16. Warunkiem dokonania zapfaty jest dotgczenie do faktury oryginatéw oswiadczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, o tresci zatgcznika nr 6 lit. b), c), tj.
o uregulowaniu  wszystkich  naleznosci  wynikajacych z  realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu tych
umadw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 6 lit. a).

16a. W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 4, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych.

16b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 16a, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

17. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

18. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obroét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy.

20. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym

W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
w umowie.
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21. Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot $swiadczenia okreSlony w § 1 ust. 2 i 4
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do =zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

22. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

23. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej  Wykonawcy,  tj.  eieeiseeneeanneaanes Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

24. W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartosc¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
14, w terminie i w sposoéb, o ktérych mowa w ust. 14 (z uwzglednieniem ust. 15-16).

§ 7a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamédwien publicznych,
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na zasadach okreslonych ponizej.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen
materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg
okres 6 miesiecy. Dniem rozpoczecia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest
dzien zawarcia umowy pomiedzy Stronami. Dla celéw rozliczeniowych ustala sie, ze
okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartaty, przy czym:

a) za pierwszy kwartat przyjmuje sie pierwsze 3 miesigce trwania okresu
rozliczeniowego liczone od dnia zakohczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzien zawarcia
umowy),

b) za drugi kwartat przyjmuje sie kolejne 3 miesigce trwania okresu rozliczeniowego.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci wniosek o zmiane wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem. W przypadku nieztozenia przez Strony wniosku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim lub ztozenia wniosku z naruszeniem wymagan wskazanych w
umowie, w terminie do 5 dni roboczych po =zakonczeniu danego okresu
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rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztow, dla ktérego
wniosek nie zostanie ztozony lub ziozenia wniosku z naruszeniem wymagan
wskazanych w umowie, nie jest uwzgledniany przy zmianie wynagrodzenia
w nastepnych okresach rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:

a) wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy do dnia ztozenia wniosku, o ktorym mowa
w ust. 3,

b) wynagrodzenia co do ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajacego do dnia
ztozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, fakture.

5. W przypadku mozliwosci wystawiania w miesigcu rozliczeniowym przez Wykonawce
dwach i wiecej faktur, o ktérych mowa w ust. 4, regulacje zawartg w ust. 4 stosuje sie
odpowiednio.

6. Jako wskazniki dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajq:

a) dla zmiany kosztow realizacji zamoéwienia - wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatow w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html

na podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy
o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdlnych okreséw w kolejnych latach
sgq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien
skfadania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

b) dla zmiany cen materiatbw - wskaznik okreslony w wydawnictwie
pn.: ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno - prognostyczne ZWW" Dziat II Tabela
nr 5 ,Zmiany cen materiatéw zuzywanych w budownictwie ogétem i wg rodzajow”
dla pozycji ,Materiaty ogétem” kolumna ,,Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartat
kwartatu poprzedniego”.

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiqcu kazdego kwartatu
przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIJA
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (02-796) przy ul. Migdatowej 4.

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien
sktadania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskazniki cen materiatéw
budowlanych w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

Zagospodarowanie zbiornika na potoku Wojtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj str. 28


https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html

Oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022 Zatacznik nr 7 do SWZ

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

7. Strony ustalajg, ze do zmiany wynagrodzenia stosuje sie wytgcznie jeden z podanych
w ust. 6 wskaznikdéw, z zastrzezeniem ust. 10, przy czym Strona umowy wystepujaca
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana pod rygorem niewaznosci
wskazac¢ we wniosku, wskaznik, na podstawie ktérego zgada zmiany wynagrodzenia.
Wskazanie jest wigzace i bez zgody drugiej strony nieodwotalne. Niewskazanie
wskaznika powoduje bezskutecznos¢ wniosku.

8. Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym,
o ktérym mowa w ust. 2, ceny materiatow lub kosztéw ulegng nastepujgcym zmianom:

a) dla zmiany kosztow - wyliczona na podstawie wskaznikéw, o ktérych mowa
w ust. 6 lit a) zmiana Zk bedzie réwna lub wieksza od wartosci 1,05,
przy czym powyzsza wartos¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie
wyznaczana nastepujqco:

Zx = 1+(K1 x K2)/100
gdzie:
Zk - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu
poprzedniego, podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 6 lit. a),

K2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu
rozliczeniowego, podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 6 lit. a),

b) dla zmiany cen materiatéw — wyliczona na podstawie wskaznikow, o ktérych mowa
w ust. 6 lit b) zmiana Zm bedzie réwna lub wieksza od wartosci 1,05, przy czym
powyzsza warto$¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana
nastepujaco:

Zvm = 1+(M1 x M2)/100
gdzie:
Zm - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane cen materiatéw,

M: - wskaznik kwartalnej zmiany cen materiatdw w pierwszym kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 6 lit b),

M2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen materiatdw w drugim kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartalu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 6 lit b)).

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw Iub cen
materiatdw nastgpi w nastepujacy sposodb:

a) dla zmiany kosztéw:
Wk = Zk x Wn
gdzie:
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Wk - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu ust. 4,
w  ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu
rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych
przypadkéw:

1) braku ztozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

2) ztozenia przez Strony/Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
ze stwierdzeniem braku spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy,

3) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w  zwigzku
ze stwierdzeniem spetnienia warunkow okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy.

b) dla zmiany cen materiatow:
Wwm = Zm x Cn gdzie:
Ww - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatow,

Cn - koszt netto materiatéw ustalony na podstawie zestawienia materiatow,
o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem, iz dla drugiego
i kazdego nastepnego okresu rozliczeniowego koszt materiatdw Cn
jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia netto i wynosi:

Chn=WnXxP
gdzie:

Cn - obliczeniowy koszt netto materiatéw dla drugiego i kazdego nastepnego
okresu rozliczeniowego

WNn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu
ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu
rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych
przypadkéw:

1) braku ztozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

2) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
ze stwierdzeniem braku spetnienia warunkéw  okreslonych
W niniejszym paragrafie umowy,

3) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
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ze stwierdzeniem spetnienia warunkow okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy.

P - wspodtczynnik proporcjonalnosci udziatu kosztéw netto materiatow
ustalonych na podstawie zestawienia materiatéw, o ktérym mowa
w § 1 ust. 7 umowy do wynagrodzenia netto wykonawcy wskazanego
w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzien zawarcia umowy. Wspoétczynnik
P jest staty przez caty okres trwania umowy.

c) do wyliczonych kwot odpowiednio Wk albo Wwm nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
o stawce obowigzujacej na dzien zawarcia umowy, otrzymujac zmieniong kwote
wynagrodzenia brutto. Przepis § 7 ust. 3 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy jeden ze wskaznikdw opisanych w ust. 8 bedzie miat wartosc
dodatnig, a drugi — warto$¢ ujemng, Strony ustalajg, iz do wyznaczenia kwoty zmiany
wynhagrodzenia majgq zastosowanie tacznie zapisy ust. 9 lit a), b) i c).

taczna warto$¢ zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust.1, nie przekroczy 15 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzien zawarcia
umowy. Po osiggnieciu tej wartosci przepiséw niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony
uznaja, ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostow lub spadkéow cen.

W przypadku, gdyby wskazniki, o ktéorych mowa w ust. 6, przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane odpowiednio
przez Prezesa GUS Ilub Osrodek Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0. lub ich nastepcéw prawnych.

Zmiana cen materiatow lub kosztdw zwigzanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa § 7 ust.3 umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wiasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio.
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§ 7a*
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych,
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w § 7* ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia na zasadach okreslonych ponizej.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg
okres 6 miesiecy. Dniem rozpoczecia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest
dzien zawarcia umowy pomiedzy Stronami. Dla celéw rozliczeniowych ustala sie,
ze okres rozliczeniowy trwa 2 (dwa) kwartaty, przy czym:

a) za pierwszy kwartat przyjmuje sie pierwsze 3 miesiqce trwania okresu
rozliczeniowego liczone od dnia zakonczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego
(dla pierwszego okresu rozliczeniowego pierwszym dniem jest dzien zawarcia
umowy),

b) za drugi kwartat przyjmuje sie kolejne 3 miesigce trwania okresu rozliczeniowego.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci wniosek w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku nieztozenia
przez Strony wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim lub ztozenia wniosku z
naruszeniem wymagan wskazanych w umowie, w terminie do 5 dni roboczych po
zakonczeniu danego okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany
cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony lub ztozenia wniosku z
naruszeniem wymagan wskazanych w umowie, nie jest uwzgledniany przy zmianie
wynagrodzenia w nastepnych okresach rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:

a) wynagrodzenia zaptaconego wykonawcy do dnia ztozenia wniosku o ktéorym mowa
w ust. 3,

b) wynagrodzenia co do ktérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajacego do dnia
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, fakture.

5. W przypadku mozliwosci wystawiania w miesigcu rozliczeniowym przez wykonawce
dwadch i wiecej faktur, o ktérych mowa w ust. 4, regulacje zawartg w ust. 4 stosuje sie
odpowiednio.

6. Jako wskazniki dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalaja:

a) dla zmiany kosztow realizacji zamodwienia - wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2021,kategoria.html
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na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdlnych okresow w kolejnych latach
sgq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnhalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2021,rok.html

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien
skfadania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

b) dla zmiany cen materiatbw - wskaznik okreslony w wydawnictwie
pn. ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno - prognostyczne ZWW” Dziat II Tabela
nr 5 ,Zmiany cen materiatéw zuzywanych w budownictwie ogoétem i wg rodzajow”
dla pozycji ,Materiaty ogétem” kolumna ,,Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartat
kwartatu poprzedniego”.

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiqcu kazdego kwartatu
przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIA
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (02-796) przy ul. Migdatowej 4.

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien
sktadania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskazniki cen materiatéw
budowlanych w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

7. Strony ustalaja, ze do zmiany wynagrodzenia stosuje sie wytacznie jeden z podanych
w ust. 6 wskaznikdw, z zastrzezeniem ust. 10, przy czym Strona umowy wystepujaca
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana wskaza¢ we wniosku,
wskaznik, na podstawie ktérego zada zmiany wynagrodzenia. Wskazanie jest wigzace
i bez zgody drugiej strony nieodwotalne. Niewskazanie wskaznika powoduje
bezskutecznos¢ wniosku.

8. Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym,
o ktéorym mowa w ust. 2, ceny materiatow lub kosztéw ulegng nastepujgcym zmianom:

a) dla zmiany kosztdw - wyliczona na podstawie wskaznikéw, o ktérych mowa
w ust. 6 lit a) zmiana Zk bedzie réwna Ilub wieksza od wartosci 1,05,
przy czym powyzsza wartos¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie
wyznaczana nastepujgco:

Zx = 1+(K1 x K2)/100
gdzie:
Zk - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu
poprzedniego, podany w procentach [%], okres$lony zgodnie z ust. 5 lit. a),

K2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu
rozliczeniowego, podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5 lit. a),
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b) dla zmiany cen materiatéw — wyliczona na podstawie wskaznikow, o ktérych mowa
w ust. 6 lit b) zmiana Zm bedzie rowna lub wieksza od wartosci 1,05, przy czym
powyzsza wartos¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana
nastepujaco:

Zvm = 1+(M1 x M2)/100
gdzie:
Zm - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane cen materiatéw,

M: - wskaznik kwartalnej zmiany cen materiatdw w pierwszym kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5 lit. b),

M2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen materiatdw w drugim kwartale okresu
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatlu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust. 5 lit. b).

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw Iub cen
materiatdw nastgpi w nastepujacy sposob:

a) dla zmiany kosztéw:

Wk = Zk X Wn
gdzie:
Wk - kwota wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy

z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie stanowigce wartos¢
nalezng Wykonawcy wskazane w § 7* ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu
ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu
rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego z nizej opisanych
przypadkéw:

1) braku ztozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

2) ztozenia przez Strony/Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku
ze stwierdzeniem braku spetnienia warunkdow okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy,

3) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w  zwigzku
ze stwierdzeniem spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie umowy.

b) dla zmiany cen materiatow:
WM = Zm x Cn gdzie:

Wwm - kwota wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy
z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatow,
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Cn - koszt materiatdw ustalony na podstawie zestawienia materiatow,
o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy, z zastrzezeniem, iz dla drugiego
i kazdego nastepnego okresu rozliczeniowego koszt materiatdow Cn
jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia stanowigcego warto$c
nalezng Wykonawcy i wynosi:

Cn=WnXxP
gdzie:

Cn - obliczeniowy koszt materiatow dla drugiego i kazdego nastepnego
okresu rozliczeniowego

W - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie stanowigce wartos¢
nalezng Wykonawcy wskazane w § 7* ust. 1 umowy
z zastrzezeniem zapisu ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie
z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostato zwaloryzowane
dla kazdego z nizej opisanych przypadkdw:

1) braku ziozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie
waloryzacji,

2) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia i braku dokonania zmian wynagrodzenia
umownego w zwigzku ze stwierdzeniem braku spetnienia
warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

3) ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego
w zwigzku ze stwierdzeniem spetnienia warunkdéw okreslonych w
niniejszym paragrafie umowy.

P - wspotczynnik proporcjonalnosci udziatu kosztdw materiatdow ustalonych
na podstawie zestawienia materiatéw, o ktérym mowa w § 1 ust. 5
umowy do wynagrodzenia stanowigcego wartosc nalezng Wykonawcy
wskazanego w § 7* ust. 1 umowy wg stanu na dzien zawarcia umowy.
Wspotczynnik P jest staty przez caty okres trwania umowy.

c) kwoty odpowiednio Wk albo Wwm nalezy powiekszy¢ o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, o stawce obowigzujgcej na dzien zawarcia
umowy. Przepis § 7* ust. 3 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy jeden ze wskaznikdw opisanych w ust. 8 bedzie miat wartosc
dodatnig, a drugi — wartos$¢ ujemng, Strony ustalajg, iz do wyznaczenia kwoty zmiany
wynagrodzenia majgq zastosowanie tacznie zapisy ust. 9 lit a), b) i c).

taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 15 %
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okresSlonegow § 7* ust. 1,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy,
wg stanu na dzieh zawarcia umowy. Po osiggnieciu tej wartosci przepiséw niniejszego
paragrafu nie stosuje sie.
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W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony
uznajg, ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostow lub spadkow cen.

W przypadku, gdyby wskazniki, o ktorych mowa w ust. 6, przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane odpowiednio
przez Prezesa GUS Ilub Osrodek Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0. lub ich nastepcéw prawnych

Zmiana cen materiatéow lub kosztéw zwigzanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy
zmian, o ktérych mowa § 7* ust. 3 umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wiasciwy organ.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

.W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio.

§8
Gwarancja i rekojmia

Na objety zakresem umowy caty przedmiot $wiadczenia Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu na okres: ....ccceee... miesiecy gwarancji i rekojmi, liczac od dnia
koncowego odbioru robdt. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 4 do niniejszej
umowy. Strony zgodnie uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujgq odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany
bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
sprzedazy.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robét przed uptywem

terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.
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3. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach pétrocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

4. Do przegladow gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg  umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku
nie stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdt z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. .occoceennenane. zt (stownie: .veeieenen. ztotych ...... /100).

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 10
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zZzmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktdére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci  stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajq
w szczegolnosci:
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- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- epidemie lub pandemie,
- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos¢
wykonywania nasadzen oraz prowadzenia robdét budowlanych jak: dlugotrwate
opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody
z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia nasadzen i robédt),
wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie nasadzen oraz prowadzenie robdt zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
Zamawiajacy nie  mogt przewidzie¢ w  chwili  zawarcia  umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajacego majace wplyw na budzet Miasta Gliwice
oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji spotecznych, lub
innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktoére opodzniaja, utrudniajg lub  uniemozliwiajg  prawidiowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci wstrzymanie robdt
przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z przedtuzenia sie terminu realizacji robét budowlanych
w ramach zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wojtowianka
(Doa) w Gliwicach,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
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i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

w szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

j) skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych

na realizacje przedmiotu umowy,

[) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych
ptakdéw i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne.

rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wyniklty w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia brutto o zakres,
z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos¢ tego obnizenia nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto wynikajacego z oferty Wykonawcy.

2)* rezygnacja z wykonania czesci robot, ktdre wynikly w trakcie realizacji robdt i byty

3)

4)

konieczne w celu prawiditowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos$c tego obnizenia nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia,

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem
przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone
w specyfikacji warunkéw zamowienia, opracowanej na potrzeby postepowania
prowadzonego pod nazwg: .,Zagospodarowanie zbiornika na potoku
Wdéjtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.5.2022)

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zagospodarowanie
zbiornika na potoku Woéjtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.5.2022), Wykonawca nie przewidziat zakresu
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robot, ktory powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian w tym
zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
bez zmiany wynagrodzenia;

zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

zmiana technologii wykonania robot lub zmiana materiatdéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

zmiany przepisdOw prawa wptywajacych na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujace w szczegolnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatow, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréow danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajgcego;

skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu;
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13)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu oraz
w przypadku zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy;

14) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamdwienia zgodnie z postanowieniami § 7a umowy.

14)* zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia zgodnie z postanowieniami § 7a* umowy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikéw majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
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na pismie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie terminu umownego okreslonego w § 2 ust. 2
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie krétszym niz 14 dni — w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z osdb, ktére Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktoérych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu,

11) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30
dni od dnia naliczenia kolejnej kary,

12) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamodwienia
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym
wezwaniu Zamawiajgcego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

13) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych zgodnie z § 7 ust 17a / § 7* ust. 16a
po jednokrothym wezwaniu Zamawiajgcego do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,
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2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-13) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§12
Obowigzki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajq nastepujace obowigzki:

1. w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia /odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia /odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdét w toku; kosztorys nalezy
wyceniac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj.:

1) przy ustalaniu cen jednostkowych robédt nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczeséniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych
publikacji,

2) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wlasng,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

3) przy ustalaniu wskaznikow narzutdw kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktoéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie
od umowy;

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga,
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
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jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy;

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
zabezpieczajqcych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajacy W razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z  przyczyn,
za ktore odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

4) rozliczenia sie z Wykonawcg ze sporzadzonej kompletnej dokumentacji, dla ktérej
Wykonawca pozyskat wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia,
uzgodnienia i opinie, niezbedne do prawidtowej realizacji robdt. Rozliczenie dokonuje
sie na podstawie szacunkowego kosztu realizacji wskazanego przez Wykonawce. W
przypadku braku zakonczenia prac w zakresie sporzadzenia dokumentacji
i pozyskania wszystkich wymaganych dokumentéw umozliwiajacych realizacje robét,
Strony postanawiaja, ze za ww. prace Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie,

§ 13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu okreslonego w umowie przedmiotu
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu umownego, ktérym mowa w § 2 ust. 2;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonej
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
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Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ przedmiotu reklamacji
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego
do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien
przerwy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia stanowigcego wartosé nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia zobowigzania zawartego w § 3 ust. 2 pkt 22) lit. e) -
w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 8), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

za kazde nie ztozone przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, oswiadczenie w celu spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oraz za kazdq niezatrudniong osobe na podstawie umowy o prace
wykonujgcg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych 00/100);

za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajacego
spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 - w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100).

2.Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak
zaptaty dotyczy, za kazdy dzien zwtoki.
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3.Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opoznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktdrej mowa w § 4
ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

5. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérych mowa w § 4 ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

7. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem przedmiotu umowy:

1) bedq naliczane do wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* bedg naliczane do wysokosci 30% wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7*
ust. 1, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktérej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$é¢, o ktérej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie bedq naliczane.

8. Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarangji
bedg naliczane do wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢
przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu
objetego reklamacjq zgodnie z umowga, ustalong w oparciu o formularz cenowy
zawierajacy obmiar wykonanych robot.

8.* Kary dotyczace zwtoki w wusunieciu wad w okresie rekojmi i gwarandji
bedg naliczane do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej
o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy; za wartos¢ przedmiotu
reklamacji uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego
reklamacja zgodnie z umowg, ustalong w oparciu o formularz cenowy zawierajacy
obmiar wykonanych robdét.

9. Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 7.

9.*Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 8*, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 7.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci
5% wartosci naleznej Wykonawcy okreslonej w § 7* ust. 1, powiekszonej o
podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

. Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktury wystawionej za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejsze] umowie stajg sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych
ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe
na wskazanych polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg
cyfrowq;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposéb umozliwiajagcy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikdéw sieci Internet Iub sieci
wewnetrznej, jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci
na nosniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
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6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;
7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;
8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikgq reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

10)prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
dzieta (utworu);

11)prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wilaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12)wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich na wszystkich wskazanych polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek Smierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do utworow co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajagcego prawa autorskie
z prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,
na ktore przeniesie on majatkowe prawa autorskie Iub udzieli im licencji.
Petnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian
w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia
oswiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
Z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo o ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majgtkowe lub udzielana jest licencja.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.
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8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwalty osobom innym,
anizeli Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przy
przekazaniu dokumentacji projektowych petnomocnictw dla Zamawiajacego od osdb
uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7, pod rygorem uznania braku przekazania
petnomocnictwa za wade.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po zitozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowga zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja warunkdéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwaq: ,Zagospodarowanie zbiornika
na potoku Wodjtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (oznaczenie
sprawy: ZA.271.5.2022) oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia  specyfikacji warunkéw  zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: ,Zagospodarowanie zbiornika
na potoku Wodjtowianka w systemie zaprojektuj i wybuduj”, (oznaczenie
sprawy: ZA.271.5.2022) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci
z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach 2z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia
2) Program funkcjonalno-uzytkowy
3) Koncepcja zagospodarowania terenu zbiornika na potoku Wadjtowianka —
uszczegotowienie koncepcji dla wariantu rekreacyjnego
4) Wzér dokumentu gwarancyjnego
5) Wzory os$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji robét budowlanych
objetych niniejszg umowa:
a) wzér oé$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcéw,
b) wzor oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotow uczestniczacych
w realizacji robét budowlanych,
c) wzér oswiadczen Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
6) Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy
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7) Oswiadczenie o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu
8) Oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowym

9) Szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy

10)Wzér oéwiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace

Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:
* dotyczy transakcji, w wyniku ktdrych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy
** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT

*** dotyczy umdéw, w ktdrych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy

**x% dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty

Wykonawcy

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowarn do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg oraz wskazaniu
przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe)
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