Oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021 Zatacznik nr 7 do SWz

WzOR

UMmowa Nr ....ccvevevnrennnenee: CRU? ciiiiiieiinness

zawarta w dniu ..........cceeeees . w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-
06-640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego w zakresie czynnosci do
dziatan wskazanych w zarzadzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r.
tacznie dziataja:

............................................................................ . Z siedzibg W ....cccceeeeiieciieeneeee... Wpisang do
rejestru .....cccoeeveieeenien. CNIP: s ., zZwang w tresci umowy ,Wykonawcga”,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

81
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwyciestwa 21 do obowiazujacych wymogoéw przeciwpozarowych (2)".

2. Szczegdtowy zakres prac objety przedmiotem umowy okreslony jest:

1) szczegdtowym opisem przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 1), ktory stanowi
integralng cze$¢ umowy,

2) dokumentacjg projektowg sktadajaca sie z projektu budowlanego i projektow
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiaréw robdét opracowanymi przez firme ,BAUREN Renke Piotr”.
Dokumentacja zostata opracowana w mys$l zasady uniwersalnego projektowania i
z uwzglednieniem zapobiegania powstawaniu barier, zgodnie z trescig art. 4
ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

3. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo
finansowy robot (zatacznik nr 14), w ktérym wyszczegdlniono czesci stanowigce
podstawe odrebnych odbiorow i ich wartosc.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi formularz cenowy (zatacznik nr 8) oraz
ofertowy kosztorys szczegdétowy opracowany przez Wykonawce.
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1.

2.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin rozpoczecia realizacji umowy przypada na dzien jej zawarcia, natomiast
termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 wynosi 56
miesiecy od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest dzien
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.

Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu umowy w etapach wyszczegdlnionych
w zatgcznikach nr 8 i nr 14 do niniejszej umowy, w tym:

1) Etap I (klatka schodowa nr 1 i przylegte pomieszczenia parteru wraz
z kompleksowg modernizacjg sufitbw w salach obstugi wydziatbw KM i USC) -
w okresie od rozpoczecia 35 do zakonczenia 44 miesigca od daty zawarcia umowy,

2) Etap II (klatka schodowa nr 2) - w okresie od dnia zawarcia umowy do
zakonczenia 8 miesigca od daty zawarcia umowy,

3) Etap III (klatka schodowa nr 3) - w okresie od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32
miesigca od daty zawarcia umowy,

4) Etap IV (klatka schodowa nr 4) - w okresie od rozpoczecia 35 do zakonczenia 44
miesigca od daty zawarcia umowy,

5) Etap V (klatka schodowa nr 5) - w okresie od rozpoczecia 35 do zakonczenia 44
miesigca od daty zawarcia umowy

6) Etap VI (klatka schodowa nr 6) — w okresie od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32
miesigca od daty zawarcia umowy,

7) Etap VII (klatka schodowa nr 7) - w okresie od rozpoczecia 11 do zakonczenia 20
miesigca od daty zawarcia umowy,

8) Etap VIII (klatka schodowa nr 8) — w okresie od rozpoczecia 11 do zakonczenia 20
miesigca od daty zawarcia umowy,
9) Etap IX obejmujacy:
a) roboty branzy budowlanej na kondygnacji piwnic (Etap IX.1.A) — w okresie od
rozpoczecia 11 do zakonczenia 20 miesigca od daty zawarcia umowy,

b) roboty branzy budowlanej na kondygnacji parteru (Etap IX.1.B) — w okresie od
rozpoczecia 35 do zakonczenia 44 miesigca od daty zawarcia umowy,

c) roboty branzy budowlanej na kondygnacji I pietra (Etap IX.1.C) - w okresie od
rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od daty zawarcia umowy,

d) roboty branzy budowlanej na kondygnacji II pietra (Etap IX.1.D) - w okresie
od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od daty zawarcia umowy,

e) roboty branzy budowlanej na kondygnacji III pietra (Etap IX.1.E) — w okresie
od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od daty zawarcia umowy,

f) roboty branzy budowlanej na kondygnacji IV pietra (Etap IX.1.F) — w okresie
od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od daty zawarcia umowy,

g) roboty branzy budowlanej na kondygnacji V pietra (Etap IX.1.G) - w okresie
od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od daty zawarcia umowy,

h) roboty branzy budowlanej na kondygnacji strychu (Etap IX.1.H) — w okresie od
rozpoczecia 11 do zakonczenia 20 miesigca od daty zawarcia umowy,

i) roboty branzy budowlanej w dokumentacji projektowej jako ,piwnice-strych”
(Etap IX.1.I) - w okresie od rozpoczecia 23 do zakonczenia 32 miesigca od
daty zawarcia umowy,
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j) roboty branzy elektrycznej — niskopradowe (Etap IX.2.]) - w okresie w okresie
od rozpoczecia 47 do zakonczenia 56 miesigca od daty zawarcia umowy,

k) roboty branzy elektrycznej (Etap IX.3.K) za wyjatkiem instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego - od dnia zawarcia umowy do zakonczenia 8
miesigca od daty zawarcia umowy,

) roboty branzy elektrycznej (Etap IX.3.L) w zakresie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego - w okresie od rozpoczecia 11 do zakonczenia 20
miesigca od daty zawarcia umowy,

m) roboty branzy sanitarnej (Etap IX.4.M) w zakresie instalacji hydrantowej - od
dnia zawarcia umowy do zakonczenia 8 miesigca od daty zawarcia umowy,

n) roboty branzy sanitarnej (Etap IX.4.N) w zakresie instalacji wentylacji - od
dnia zawarcia umowy do zakonczenia 8 miesigca od daty zawarcia umowy.

§3

Prawa i obowiazki stron

1. Zamawiajacy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

bedzie wspodtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

udzieli Wykonawcy wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych do
wykonania niniejszej umowy;

bedzie sukcesywnie przekazywat Wykonawcy teren budowy w zakresach
odpowiadajacych obszarom objetym poszczegdinymi etapami realizacji robot
okreslonymi w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym robot;

przekaze Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowag oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktérych mowa
w § 1 ust. 2;

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie robdt w trakcie realizacji zadania;

ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotdow trzecich przy
realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do
realizacji zamodwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami
trzecimi, umowy wspdtpracy pomiedzy nimi, protokotdéw przekazania sprzetu;

nie zapewnia zaplecza dla Wykonawcy;

8) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach

i w terminach okreslonych w §6 i 7. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonane
prace nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad oraz
dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego tytutu.

2. Wykonawca:

1)

2)

bedzie protokolarnie przejmowat teren budowy od Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w ust. 1 pkt 3); kazdorazowo przygotuje i na wiasny koszt
zabezpieczy teren budowy, a po zakonczeniu robét uporzadkuje go,

przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia
umowy oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz
Zz niezbednymi zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgacego zgtoszenia do
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice (PINB)
terminu rozpoczecia robot budowlanych;

w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni z Zamawiajacym oraz
przekaze Zamawiajacemu harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji
zadania sporzgdzony wg wzoru zawartego w zataczniku nr 14;

wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowe, z materiatdw wiasnych;
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie ze wspdtczesng
wiedzg techniczng, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegolnosci ustawg Prawo budowlane oraz normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowg i postanowieniami
Umowy;

roboty budowlane bedzie prowadzit ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony s$rodowiska oraz dotyczacych
zapewniania dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, zabezpieczy
utrzymanie porzadku na terenie prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
mienia i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przestrzeganie przepiséw BHP;

bedzie zobowigzany do wspdtpracy z osobami nadzorujgcymi realizacje umowy ze
strony Zamawiajacego;

bedzie prowadzit dziennik budowy;

10)ze wzgledu na to, ze prace beda prowadzone na czynnym obiekcie, zobowigzany

jest wyposazy¢ wszystkich pracownikéw realizujgcych zadanie w ubranie robocze
lub kamizelki umozliwiajgce identyfikacje (np. z logo firmy),

11)najpdzniej na jeden dzien roboczy przed przystgpieniem do realizacji niniejszej

umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikéw, zgodnie
ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 5 do umowy, ktorzy beda realizowali
w jego imieniu przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1; w razie wymiany
pracownikdéw w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przekaza¢ aktualizacje wykazu poprzez przestanie kolejnej karty wykazu ze
wskazaniem danych nowego pracownika i kolejnym numerem porzadkowym oraz
wskazanie w tresci korespondencji danych pracownika, ktory zaprzestat
wykonywania pracy, nie pdzniej niz na jeden dzien przed przystgpieniem nowego
pracownika do pracy na terenie budynku Urzedu; na potrzeby niniejszej umowy
pod pojeciem pracownik Wykonawcy nalezy rozumie¢ osoby wykonujace na rzecz
Generalnego Wykonawcy prace na terenie Urzedu objete przedmiotem umowy
(w tym pracownikéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw),

12)zobowigzany jest przed przystgpieniem pracownika do realizacji umowy:

a) zapoznac go z przepisami o ochronie danych osobowych,

b) przeszkoli¢ go przez uprawniong osobe z zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

c) zapozna¢ go =z zasadami bezpieczenstwa informacji obowigzujacymi
w Urzedzie, o ktérych mowa w zatgczniku nr 3 do umowy i zobowigzac do ich
przestrzegania,

d) zapoznac go z zasadami postepowania zawartymi w regulacjach wewnetrznych
Zamawiajgcego, w tym dotyczacych postepowania w przypadku
nadzwyczajnych  zagrozen; przeprowadzenie szkolenia musi zostac
potwierdzone na pismie przez osobe szkolaca i przeszkolong,
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e) zrealizowac¢ w imieniu Zamawiajgcego obowigzek informacyjny i przekaza¢ mu
zawartg w zataczniku nr 13 do umowy informacje szczegdtowg o ochronie
danych osobowych zbieranych przez Urzad Miejski w Gliwicach w zwigzku
z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy,

przeprowadzenie szkolenia oraz zapoznanie z przepisami i zasadami, o ktérych mowa
w lit. @)-e) musi zostac¢ potwierdzone na pismie przez osobe szkolgcg i przeszkolong;

13)przed przystgpieniem do pracy pracownik Wykonawcy zobowigzany jest ztozy¢ na
pisSmie (wedtug wzoru okreslonego w zataczniku nr 6 oswiadczenie o zapoznaniu
sie z przepisami okreslonymi w pkt 12) lit. od a) - e), Zamawiajacy nie dopusci do
pracy oséb nie wymienionych w wykazie pracownikéw okreslonym w pkt 11) i/lub
0sOb, ktore nie ztozyly oswiadczen o odbytym przeszkoleniu; Wykonawca nie
bedzie miat z tego tytulu roszczen do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu
realizacji umowy,

14)zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajagcemu oryginat  podpisanego
o$wiadczenia o ktorym mowa w pkt 13) przed przystgpieniem pracownika do

pracy,

15)w przypadku, gdy w realizacji przedmiotu umowy biorg udziat podwykonawcy
i dalsi podwykonawcy, zapisy pkt 10)-14) stosuje sie odpowiednio;

16)uwzgledni specyfike pracy w czynnych budynkach uzytecznosci publicznej, wykona
prace ucigzliwe poza godzinami funkcjonowania Urzedu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania z budynku przez pracownikéw i klientow
Urzedu; prace bedg mogty by¢ prowadzone wytacznie po godzinach pracy Urzedu
oraz w dni wolne od pracy. Po zakonczonych pracach w danym dniu,
pomieszczenia oraz korytarze i klatki schodowe muszg zosta¢ uprzatniete
i przygotowane do realizacji zadan przez pracownikow Urzedu Miejskiego
w kolejnym dniu,

17)bedzie prowadzit prace ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony s$rodowiska, odgradzajac szczelnie teren
prowadzenia prac od czynnego obiektu,

18)na swoj koszt zapewni co najmniej 1 osobe odpowiedzialng za biezace utrzymanie
czystosci:

a) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,
b) na terenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac;

19)poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

20)bedzie informowat Zamawiajgcego niezwtocznie, pisemnie o0 pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajqcego;

21)zabezpieczy dostawy materiatdw, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

22)przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy przedstawi
Zamawiajacemu wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 11 dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty
$wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia; zatwierdzony przez
Zamawiajgcego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie
danego materialu lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia
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zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzjg Zamawiajacego;

23)na zadanie Zamawiajgcego zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktérych mowa powyzej, beda realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt;

24)zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umédw) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjq
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacg swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 2 000000,00 zt oraz terminowego opfacania sktadek
ubezpieczeniowych;

25)jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej,
o ktérej mowa powyzej wraz z kopig dowodu zaptaty sktadki w dniu zawarcia
umowy; ponadto w zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat
nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowa/
ubezpieczeniowe musi/muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w polskich ztotych,

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢
wieksze niz 3 000,00 zt,

c) koszt umowy lub umoéw (polisy ubezpieczeniowej lub  polis
ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca,

d) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na  ww. zasadach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia,

e) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

26)zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

27)przeprowadzi w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajacego wymagane przepisami
i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty;

28)ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za
wiasciwy sposéb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

29)jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia ztomu do
punktu skupu i niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbiér ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajgcego na odbiorce ziomu; ztom z demontazy jest
wilasnos$cia Zamawiajacego;
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30)wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

31)ogrodzi, zabezpieczy w sposéb trwaty przed dostepem o0so6b trzecich i utrzyma
teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; w szczegolnosci zapewni
ochrone mienia i bezpieczenstwo ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP;

32)wykona przedmiot umowy oraz bedzie w trakcie jego realizacji wspodtdziatat
z Zamawiajacym w zakresie BHP na zasadach okresSlonych w porozumieniu,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy;

33)wykonujac prace zwigzane z ingerencjg w istniejgce pokrycie dachowe doprowadzi
do uszczelnienia przejs¢ instalacji przez dach zgodnie z instrukcjg montazu oraz
poradnikiem producenta pokrycia;

34)przeprowadzi rozruch urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia;

35)przeprowadzi wymagane przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz
sporzadzi odpowiednie protokoty, ktére dotaczy do dokumentacji powykonawczej;

36) przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

37)uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

38)w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze dokument gwarancyjny
dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem zatgczonym do niniejszej
umowy (zatacznik nr 2 do umowy);

39)sporzadzi i w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu umowy w 1 egz. w
wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf na ptycie CD) zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiajgcego
ujetymi w ust. 3-4;

40)bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane
z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wifasciwego wykonania przedmiotu
umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisow ustawy Prawo budowlane musi
obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot a takze inne dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgqczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz
Projektanta),

2) dziennik budowy,

3) instrukcje techniczne, DTR =zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz =z ich spisem
przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobdw budowlanych
(w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos$c
z oryginatem przez Wykonawce),

5) protokoty z préb, sprawdzen i pomiarow, protokoty odbioréw technicznych; koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

6) protokoty z przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego,
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7) os$wiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robdét branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg oraz STWiORB,
SWZ, obowigzujacymi przepisami inormami oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku po zakonczonych robotach
budowlanych;

8) zaakceptowane przez Zamawiajacego wnioski o zatwierdzenie wyrobdow
budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen wraz
z dokumentami  potwierdzajacymi, ze dany wyrdéb spetnia wymagania
dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart maja byc¢
atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), wraz ze spisem tych
kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych wyrobdw budowlanych; wnioski
o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg by¢ podpisane przez Wykonawce.

4, Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia prace instalacyjne i budowlane, ktére polegajg na wykonaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spefniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania przekazania przez Wykonawce:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o0 prace

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy,
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

4) innych wskazanych przez Zamawiajacego dokumentéw, zawierajacych
informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakresu jego
obowigzkdw.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia przez Wykonawce Iub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostat wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody
o ktérych mowa w ust. 6.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

9. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby na podstawie
umowy O prace na caty okres realizacji przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo
stanowisko pracy. Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo zatrudniong
osobe Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu aktualne
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wszystkich o0sdéb
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12. Nie
ztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako  niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonywania przedmiotu umowy bedzie wykorzystywat
nie wiecej niz 4 pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku, gdy liczba pojazdéw wykorzystywanych przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu umowy bedzie wieksza niz wskazana w ust. 12, Wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu osSwiadczenie potwierdzajgce, ze
udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy wynosi co najmniej 10%, zgodnie z trescig art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (w brzmieniu
obowigzujgcym na dzien 24 grudnia 2021 r., tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). Do
oswiadczenia Wykonawca dotaczy wykaz wszystkich pojazdéw, ktére bedg uzywane
przy realizacji przedmiotu umowy, zawierajgcy marki i numery rejestracyjne
pojazdéw oraz oznaczenie pojazdow elektrycznych i/lub napedzanych gazem
ziemnym.

W przypadku zmiany przepiséow ustawy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 13,
wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie
z uwzglednieniem zmian ustawy.

W okresie zwigzania umowg Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli liczby pojazddéw, przy wykorzystaniu ktérych Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot umowy. W tym celu przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy informacji i dokumentow
potwierdzajacych uzywanie przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdéw w liczbie,
o ktorej mowa w ust. 12 lub 13.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 13 i/lub 15
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i zagrozone bedzie karg, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 4)/4)*.

8§84
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wilasnymi zakres rzeczowy robdt
wynikajacy ze ztozonej oferty.
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2.

Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktdérego odpowiada
Wykonawca:

1) zakres prac: ..o /nazwa podwykonawcy: .......cccceeeeeeenes .
2)  ZaKreS PracC: .occievieiiee e cee e s /nazwa podwykonawcy: .......ccceeveeieens .

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania
wykazu wszystkich podwykonawcéw ktorym powierzy wykonywanie robdt
budowlanych bez wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw
lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw
i ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

Wykazy, o ktorych mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio: pierwszej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy i ustugi.
Aktualizacja wykazow przez Wykonawce musi nastgpi¢ kazdorazowo po zawarciu
przez niego kolejnych umoéw o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od daty ich
zawarcia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na
warto$¢ umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkifadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy i jej zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 21-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkifadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - o wartosci umowy powyzej 50 000 zt, oraz ich
zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

11.

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia
19.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz innymi przepisami majgacymi
charakter bezwzglednie obowigzujacy,

2) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamdwienia
w zakresie

a) gwarancji nalezytego wykonania umowy, tj. odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,

b) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi,
c) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,

d) terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 10,
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12.

13.

14.

e) mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,

f) obowigzku  zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0s0b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci, o
ktérych mowa w §3 ust. 9 umowy, i ktdre polegaja na wykonaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,

g) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w czesciach,

h) zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu
zmiany cen materiatdw lub kosztow wykonania zamoéwienia,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe os$wiadczenie Podwykonawcy (ztozone
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 15 do niniejszej umowy)
o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym
zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych
z niniejszej umowy w czesci objetej umowag o podwykonawstwo do kwoty
wynikajacej z umowy o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktéorym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do
dtugu, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr 15.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 5), Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu uwierzytelnionych
kopii wnioskdéw Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow o zmiane wynagrodzenia
z powodu zmiany cen materiatéw lub kosztow wykonania zamowienia w terminie do 7
dni od daty ich wptywu do Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez podwykonawce realizacji prac dalszemu
podwykonawcy zapisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio.

8§5
Nadzor nad realizacja umowy

Ze strony Wykonawcy wyznacza sie do koordynowania prac, stanowigcych
przedmiot umowy:  ........... tel.: e, faxs ., e-mail:

Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy w zakresie realizacji robot bedzie
realizowat:

1) kierownik budowy:......cccccoviiiieiiiiie e ,

2) kierownik robdt branzy elektryCznej: ..o

3) kierownik robot branzy SanitarNej: .....ccceeeieeieeiececeeecee e

4) kierownik robot branzy teletechnicznej (niskopradowej): ....ccoecciccieciieeennas
Ze strony Zamawiajqcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie realizacji umowy: ......... tel.: .......... SJaxe .
€-Mailicii ,

2) koordynatora w zakresie prac budowlanych: .......................

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do obowigzujacych wymogéw przeciwpozarowych (2)

Strona 11 z 35



Oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021 Zatacznik nr 7 do SWz

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1/
§7* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow (inne
osoby) wymaganych (wymagane) specyfikacjg zamoéwienia.

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw,
zawiadomien i oswiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznajg wszelkg
korespondencje przestang pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy: Gliwice — miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Organizacyjny, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, e-mail:
or@um.gliwice.pl;

2) Wykonawca: ., , fax , e-mail:

6. Zamawiajacy uznaje korespondencje wystang na jeden z podanych w ust. 5 pkt 2)
kanatow komunikacji jako skutecznie doreczong w dniu wystania.

8§6
Sposoby rozliczen i odbioru
1. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czes$ciowych i wystawianie faktur
czesciowych za realizacje poszczegodlnych etapéw zadania okreslonych w § 2 ust. 3
oraz zgodnych z zakresem rzeczowo-finansowym zawartym w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

2. O zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy i gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powiadamia Zamawiajacego za
pomocg e-mail lub pisemnie. Do zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z
potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktdrym mowa
w §5 ust. 3 pkt 2,

2) kompletng dokumentacje powykonawcza.

3. Brak potwierdzenia faktu zakoniczenia robot przez przedstawiciela Zamawiajacego i/lub
nie przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego. Termin, o ktérym
mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidiowym (kompletnym)
zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy, na podstawie zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy termin
i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohncowego zostang stwierdzone wady
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
czynnosci odbioru koricowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.
Protokdt odbioru robot musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich
kierownikow robdt, ktorych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru.
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7.

9.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia
tych wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru koncowego zakwestionowanych uprzednio
robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny
w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania przetargowego, po
przeprowadzeniu ktérego zawarto niniejszq umowe; nie przekazanie Zamawiajgcemu
w.w dokumentu uprawnia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia odbioru
korncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenia Wykonawcy zawierajagcego wykaz, ktore z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

2) w wypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy - ich o$wiadczenia w brzmieniu zgodnym ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 9 do umowy,

3) oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikdbw na umowe o prace zgodnie
wymaganiami zawartymi w §3 ust. 5 umowy,

4) dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odbieranych robot.

Nie przekazanie Zamawiajacemu ww. dokumentéw uprawnia Zamawiajacego od
odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy, rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zasady okreslone w ust. 3-9 i 11 stosuje sie odpowiednio do odbiorow czesciowych
robot stanowigcych poszczegélne Etapy okreslone w § 2 ust. 3 z zastrzezeniem, ze
Wykonawca przy odbiorach czesciowych nie musi zatacza¢ kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Do zgtoszenia odbioru czesciowego Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét danego etapu wraz z
potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) protokot pomiardw instalacji elektrycznych wykonanych w ramach danego etapu,

3) protokdét sprawdzenia dziatania systeméw pozarowych wykonanych w ramach
danego etapu (jezeli dotyczy),

4) ewentualne zmiany naniesione na dokumentacje powykonawczg danego etapu
zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajacego.
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§7

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone za realizacje przedmiotu umowy

ustala sie na kwote brutto: .......ciiiiinnn zt (stownie: ..., zh), w tym
wartos¢ netto w wysokosci ................... . zt i podatek VAT w wysokosci ................... . zh

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie czesciowe za wykonanie poszczegolnych

etapdw przedmiotu umowy okreslonych w tresci § 2 ust. 3 oraz w zataczniku nr 14 do
umowy, odpowiednio za wykonanie robot objetych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Etapem I (klatka schodowa nr 1 i przylegte pomieszczenia parteru) — w kwocie

brutto: e, zt (stownie: ..ccoeevivenennn, zb);, w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ......ccueeveeens . zt i podatek VAT w wysokosci ................... .zt

Etapem II (klatka schodowa nr 2) — w kwocie brutto: .......cccccceeeiienn zt (stownie:
........................ zb);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi .....cccueueeee. .zt

Etapem III (klatka schodowa nr 3) - w kwocie brutto: ... zt
(stownie: ....oeeveeeeenenn. zt);, w tym warto$¢ netto w wysokosci ................... il
podatek VAT w wysokosci ................... .zt

Etapem IV (klatka schodowa nr 4) - w kwocie brutto: ........cccceieiiiinns zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi .....oevene.. .zt

Etapem V (klatka schodowa nr 5) — w kwocie brutto: ........cccccoiieeiinnn zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi ...covvveeeeeee .zt

Etapem VI (klatka schodowa nr 6) - w kwocie brutto: ........cccceiiiiiinnns zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi ...covvveneee .zt

Etapem VII (klatka schodowa nr 7) - w kwocie brutto: ...l zt
(stownie: ....cccevevenennns zt);, w tym warto$¢ netto w wysokosci .................. Lzbi
podatek VAT w wysoKoSCi ................... .zt

Etapem VIII (klatka schodowa nr 8) - w kwocie brutto: ........iiiinins zt
(stownie: ....cccvcevenennns zt);, w tym warto$¢ netto w wysokosci .................. Lzbi
podatek VAT w wysoKoSCi ................... .zt

Etapem IX odpowiednio za wykonanie:

a) robdt branzy budowlanej na kondygnacji piwnic (Etap IX.1.A) - w kwocie

brutto: . zt (stownie: ......coevevieneee. zt);, w tym wartosc¢ netto
W WYSOKOSCI ...covevrrnnnns . zt i podatek VAT w wysoKOSCi .........ccoeuens .zt

b) robét branzy budowlanej na kondygnacji parteru (Etap IX.1.B) — w kwocie
brutto: .. zt (stownie: .....cccoevieinns zt);, w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ...oovevrinnns . zt i podatek VAT w wWysoKOSCi .........ccceevenes .zt

c) robdt branzy budowlanej na kondygnacji I pietra (Etap IX.1.C) - w kwocie
brutto: .. zt (stownie: .....ccceeiieenens zt);, w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ...coovevrinns . zt i podatek VAT w WySOKOSCi ........cceevens .zt

d) robdt branzy budowlanej na kondygnacji II pietra (Etap IX.1.D) - w kwocie
brutto: .. zt (stownie: .....ccoeiveinns zt);, w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi ...coeevvenee . zt i podatek VAT w wysokosci ................... .zt

e) robodt branzy budowlanej na kondygnacji III pietra (Etap IX.1.E) - w kwocie
brutto: .. zt (stownie: ......ccoevveinns zt);, w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi ...oeeveeeee. . zt i podatek VAT w wysokosci ................... .zt

f) robot branzy budowlanej na kondygnacji IV pietra (Etap IX.1.F) — w kwocie
brutto: . zt (stownie: ... zt);, w tym wartos$¢ netto
W WYSOKOSCi ....ccvvvrreenen. . zt i podatek VAT w wysoKoSGi .......cccoc...... .zt
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g) robdt branzy budowlanej na kondygnacji V pietra (Etap IX.1.G) - w kwocie

brutto: .o zt (stownie: ....ccocvevvevenenens zt);, w tym wartos$¢ netto
W WYSOKOSCi .......ocuvavenens . zt i podatek VAT w wysokos$Gi ................... . zh

h) robdét branzy budowlanej na kondygnacji strychu (Etap IX.1.H) - w kwocie
brutto: .o zt (stownie: ....ccovvevevennnns zt);, w tym wartos$¢ netto
W WYSOKOSCI ....ocvvevrereenen. . zt i podatek VAT w wysoKOSCi .......ccoveunenes .zt

i) robdt branzy budowlanej okreslonych w dokumentacji projektowej jako
~piwnice-strych” (Etap IX.1.I) - w kwocie brutto: .......cccceiiiiinis zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek
VAT w wysokosSCi ................... . zh

j) robot branzy elektrycznej — niskopradowej (Etap 1X.2.]J) - w kwocie brutto:
............................. zt  (stownie: ......ceeeeeeee. Z8);, W tym  warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ....ocveveereanen. . zt i podatek VAT w wysoKoSCi .......cceeuenes .zt

k) robot branzy elektrycznej (Etap IX.3.K) za wyjatkiem instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego - w kwocie brutto: ... zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek
VAT W WYSOKOSCi ....ccveevevnens . zh

) robdét branzy elektrycznej (Etap IX.3.L) w zakresie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego — w kwocie brutto: ... zt (stownie:
........................ zt);, w tym wartos$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek
VAT w wysokosSCi ................... L zh

m) robét branzy sanitarnej (Etap IX.4.M) w zakresie instalacji hydrantowej - w
kwocie brutto: .......ccccoeeieiieeinen zt (stownie: .....coeeveeeenen. zt);, w tym wartosé
netto w wysokosci .................. . zt i podatek VAT w wysokosci ................... . zh

n) robdt branzy sanitarnej (Etap IX.4.N) w zakresie instalacji wentylacji — w
kwocie brutto: .......cceceeiieinnnn. zt (stownie: .....ccceeeeine. zt);, w tym wartos¢
netto w wysokosci ........c......... . zt i podatek VAT w wysoKoSCi ........c.cc.....e . zth

3. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 11.

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpic¢ z takim zgdaniem do drugiej strony Umowy.

5. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki
podatku akcyzowego, nalezy dotgczyc liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje
Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom
fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajaca z
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy
uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

6. Lista, o ktorej mowa w ust. 5 musi zawieral szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prac przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy osob zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 6, rdwniez na wniosek
Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedfozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktorych mowa w ust. 4 nie wplyng na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisdéw powodujacych zmiany ptacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w
ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 3,
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania
faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujgce VAT do wysokosci
roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego
wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi
fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie
obnizajac wynagrodzenie brutto.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 4, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu
podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajgqcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 4-12 bedg mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wplyw na istnienie Iub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:
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17.

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy w banku:
nr rachunku: , NIP: w terminie:

1) dla faktury czesciowej do 21 dni,
2) dla faktury koncowej do 30 dni,

od daty podpisania protokotu odbioru i:
a) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego, lub

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, lub

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty
elektronicznej: ..., na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:

or@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu
roboczym, nastepujacym po dniu wplywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach sg dostepne na stronie internetowej Urzedu bip.gliwice.eu.

18.Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 17, liczony bedzie od daty dostarczenia

19.

20.

Zamawiajgcemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury korncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego) wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6.

Protokdt odbioru czesciowego i koncowego musi by¢ podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikow robdt, ktdrych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia Wykonawcy o tresci zatacznika nr 10 oraz o$wiadczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw o tresci zatgcznika nr 9 tj. o uregulowaniu wszystkich
naleznosci wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace
dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty =zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu
tych umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury os$wiadczenia Wykonawcy
o tresci zatagcznika nr 12.

W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesSciach,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,
o ktdrych mowa w §4, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty,
o ktorych mowa w ust. 20, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zapfaty.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-
640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot umowy okreSlony w § 1 ust. 1 i 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do =zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sgq osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

** Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 17 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym.

***% Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 28,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie wskazanym
w ust. 17 (z uwzglednieniem ust. 18-19), za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

**kkx  Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 17 w terminie
wskazanym w ust. 17 (z uwzglednieniem ust. 18-19).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy: .......ccceeeins . Dokumenty przekazane na wskazany w
umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje
sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy
adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§ 7%
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartosé
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: .........ccceeen. zt (stownie: ....coccoeveeeines zh).

Catkowita warto$¢ umowy WyYNosSi: ....cccccecveecieecceecneeneane. .zt (stownie: ...ccooeiiee, zh),
w tym warto$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy w
kwocie: ....cccoccvvivennnnne zt.
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3. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie czes$ciowe za wykonanie poszczegdlnych
etapéw przedmiotu umowy okreslonych w treéci § 2 ust. 3 oraz w zataczniku nr 14
do umowy, odpowiednio za wykonanie robot objetych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Etapem I (klatka schodowa nr 1 i przylegte pomieszczenia parteru) - w kwocie

........................ zt (stownie: .....cccoeveeeeeee. ZH) W tym warto$¢ podatku VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......cccoceveeeee. zh;

Etapem 1II (klatka schodowa nr 2) - w kwocie ..., .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy w kwocie: .......coceeeeeenn. zt;

Etapem III (klatka schodowa nr 3) - w kwocie .......ns .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy w kwocie: .......cccoeeeene zt;

Etapem IV (klatka schodowa nr 4) - w kwocie .................. zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy w kwocie: ... zt;

Etapem V (klatka schodowa nr 5) - w kwocie ... .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy w kwocie: ... zt;

Etapem VI (klatka schodowa nr 6) - w kwocie .................... zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy w kwocie: ... zt;

Etapem VII (klatka schodowa nr 7) - w kwocie .................... .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy w kwocie: ... zt;

Etapem VIII (klatka schodowa nr 8) - w kwocie ... .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc
Zamawiajacy w kwocie: .......ccceeeeennen. zt;

Etapem IX odpowiednio za wykonanie:

a) robdt branzy budowlanej na kondygnacji piwnic (Etap IX.1.A) - w kwocie

........................ zt (stownie: ... ZH) W tym wartosc podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........cccee..e. zt;

b) robdt branzy budowlanej na kondygnacji parteru (Etap IX.1.B) — w kwocie
........................ zt (stownie: ..o ZH) W tym wartosé podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......cccceee.e. zt;

c) robot branzy budowlanej na kondygnacji I pietra (Etap IX.1.C) - w kwocie
........................ zt (stownie: ..o ZH) W tym wartosé podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........cccue..e. zt;

d) robdt branzy budowlanej na kondygnacji II pietra (Etap IX.1.D) - w kwocie
........................ zt (stownie: ........ceeeeeee. ZH) W tym wartosé podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......cccceeeee. zt;

e) robot branzy budowlanej na kondygnaciji I1I pietra (Etap IX.1.E) — w kwocie
........................ zt (stownie: .......ccceeene.nen. ZH) W tym warto$c podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........cccue..e. zt;

f)robét branzy budowlanej na kondygnacji IV pietra (Etap IX.1.F) - w kwocie
........................ zt (stownie: ....................... zZt) w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........cccue..e. zt;

g) robdt branzy budowlanej na kondygnacji V pietra (Etap IX.1.G) — w kwocie
....................... .zt (stownie: .......ccoeeeee. ZH) W tym warto$¢ podatku VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......ccccoeuveun.e. zt;

h) robét branzy budowlanej na kondygnacji strychu (Etap IX.1.H) - w kwocie
........................ zt (stownie: ......cccoeeeennne. Zt) W tym warto$¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ......ccccceeueeun... zt;
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4,

i)robét branzy budowlanej okreslonych w dokumentacji projektowej jako
~piwnice-strych” (Etap IX.1.I) - w kwocie ...t .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ..................... zt;

j)robot branzy elektrycznej - niskopradowej (Etap 1X.2.J) - w kwocie
........................ zt (stownie: .......coceeueneennen. ZH) W tym warto$¢ podatku VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......ccccueee.e. zt;

k) robdt branzy elektrycznej (Etap IX.3.K) za wyjatkiem instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego - w kwocie ......einne. .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ......ccccevneeee. zt;

robdét branzy elektrycznej (Etap IX.3.L) w zakresie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego - w kwocie ........eine. .zt (stownie:
........................ zt) w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ... zt;

m) robdt branzy sanitarnej (Etap IX.4.M) w zakresie instalacji hydrantowej — w
KWOCIE ..oovveveereereerecieens zt (stownie: ....coeevevennnee. zt) w tym wartos¢ podatku
VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ...........c......... zt;

n) robdt branzy sanitarnej (Etap IX.4.N) w zakresie instalacji wentylacji - w
kwocie ....ccoceveeeiiiinenns .zt (stownie: ..., zt) w tym wartos¢ podatku
VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........ccccc....... zh.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedgq miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT
majacej wptyw na catkowitg wartos¢ umowy, kazda ze stron w celu dokonania
zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpi¢ z takim
zadaniem do drugiej strony Umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 za wyjgtkiem zmian wynikajgcych ze
zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczyc
liste pracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku
zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o
wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktorymi zawarto
umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume
wzrostu kosztdw realizacji zamodwienia publicznego wynikajacg z wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajgcy uczestniczacy
w wykonywaniu zamowienia publicznego

Lista, o ktorej mowa w ust. 5 musi zawiera¢ szczegdétowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do
realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 6, réwniez na
whniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 4 bedzie uznana za
zaakceptowang przez drugg strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej
zgdania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy,
jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 nie wptyng na
koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne
dane lub zgdanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym |ub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej
zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 Wykonawca, do dnia
podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci rdoznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po
podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie i catkowitg wartos¢ umowy.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscig dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez
witasciwy organ.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktdorym mowa w ust. 4, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato
ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie
tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujgcego przed data zawarcia aneksu podlegajq zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu
nienaleznego swiadczenia.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 4-12 bedg mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub
wysokos$¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od towardw i ustug, za
wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej
mowa w ust. 2.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie
natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie  czeSciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

Ptatnosc¢ faktur zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy w banku:
nr rachunku: , NIP: w terminie:

1) dla faktury czesciowej do 21 dni,
2) dla faktury koncowej do 30 dni,

od daty podpisania protokotu odbioru i:

a) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajqcego, lub

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, lub

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty
elektronicznej: ......ccoceeenn. na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego:
or@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu
roboczym, nastepujacym po dniu wpltywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach sg dostepne na stronie internetowej Urzedu bip.gliwice.eu.

Termin zapfaty, o ktéorym mowa w ust. 17, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury
koncowej zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotgczony protokodt
odbioru korncowego) wraz z wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi by¢ podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikow robot, ktdrych dotyczy zakres zgtoszony przez
Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesSciowej i koncowej)
o$wiadczenia Wykonawcy o tresci zatacznika nr 10 oraz o$wiadczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw o tresci zatacznika nr 9 tj. o uregulowaniu wszystkich
naleznosci wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace
dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
tych umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
o tresci zatacznika nr 12.

W przypadku wyptacania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,
o ktdrych mowa w §4, biorgcym udziat w realizacji odebranych robat.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty,
o ktéorych mowa w ust. 20, wstrzymuje sie wypfate wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow
zaptaty.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-
06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony
W umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okre$lony w § 1 ust. 1 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie s osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 17 w terminie wskazanym w ust. 17 (z uwzglednieniem ust. 18-19).

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres
poczty elektronicznej Wykonawcy: .......cccceeueeenen Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzuja sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje
sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy
adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

§ 7a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych,
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1/§7* ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na zasadach okreslonych ponizej.

1.

Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw Iub spadkéw cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego obowigzujacy
w miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Minimalny poziom zmiany cen materiatdbw lub kosztéw wyliczony w oparciu
o wskaznik wskazany w ust. 2, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy wynosi
10% wartosci netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1/§7* ust. 1. Po
osiggnieciu tej wartosci przepiséw niniejszego paragrafu nie stosuje sie.
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5.

10.

11.

12.

13.

14,

Pierwsza zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ wprowadzona nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ wprowadzone wylacznie, gdy zmiana
cen materiatow lub kosztow ma realny wptyw na koszty wykonania zamodwienia
przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia wniosku. Wykonawca
powinien wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
i faktyczny wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz podac¢ doktadne wyliczenie
kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiajac rzeczywiste koszty
ponoszone np. na podstawie zawartych umow i zaptaconych faktur.

Zmiany, o ktorych mowa powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz co 12
miesiecy poprzez zestawienie kosztow realizacji poszczegdlnych robot (wg
ofertowego kosztorysu szczegdétowego, o ktorym mowa w §1 ust. 4) oraz
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2. Strony bedg uprawnione do wnioskowania
o0 dokonanie kolejnej zmiany po uptywie 12 miesiecy od wprowadzenia poprzedniej
zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktorym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie
o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktéorym dokonano
poprzedniej zmiany.

Przez zmiane cen materiatdw oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 nalezy
rozumiec¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie wzgledem cen lub
kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem
uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy jak
i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub
kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy
ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do Zamawiajacego.

W przypadku akceptacji zadania przez drugq strone, zwaloryzowane wynagrodzenie
bedzie obowigzywac od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu.

Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykonywaé¢ umowe na dotychczasowych zasadach.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapisy ust. 2 - 7
Wykonawca  zobowigzany jest do dokonania zmiany  wynagrodzenia
przystugujgcemu podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania tej zmiany
w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie
dokonania zmiany Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt
aneksu a nastepnie kopie zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo, zgodnie
z warunkami zawartymi w §4 ust. 6 i 7.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapis ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Nie jest mozliwa zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w czesci:

1) ktéra zostata zaptacona przez Zamawiajacego przed dniem ziozenia wniosku
0 zmiane wynagrodzenia,

2) dla ktorej, przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia, Wykonawca
dostarczyt do siedziby Zamawiajgcego fakture.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony
uznajq, ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych
nieprzewidzianych wzrostow lub spadkéw cen.

Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania
zmian w budzecie miasta Gliwice albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks
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zostanie zawarty nie wczes$niej niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez
wiasciwy organ.

§8
Gwarancja i rekojmia

1. Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowg, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu na okres: ... miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajduja
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkdéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej
przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych
robét uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
0 gwarancji przy sprzedazy.

2. Zadne z postanowied umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia
z tytutu rekojmi Zamawiajacy moze wykonywac¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

3. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach rocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

Do przegladdéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 5-6 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu
ktérego zawarto niniejsza umowe. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu
gwarancji. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego
odrebnym pismem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatlu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania
(jezeli zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony
przez Zamawiajgcego.

8. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca bedzie wykonywat gwarancyjne przeglady
techniczne na warunkach okreslonych w kartach gwarancyjnych urzadzen wydanych
przez producenta oraz zgodnie z zakresem wskazanym w dokumencie gwarancyjnym,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny catkowitej podanej w ofercie tj.............. zt (stownie: ... zh).

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i wuznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 10
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej
sytuacjach.

2. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar
umownych,

wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym
fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdwionym terminie prac bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zfozonego
na pismie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia prac, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 3 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania prac,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3
ust. 2 po wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do
usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne - w terminie 30 dni od daty
naliczenia kolejnej kary,

gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z osoéb, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na
umowe o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym
terminie — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10)gdy Wykonawca naruszy postanowienia umowy dotyczace bezpieczenstwa

informacji Urzedu - w trybie natychmiastowym (zgodnie z trescig punktu 8
zatgcznika nr 3 do umowy),

11)gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiatdw lub kosztéow realizacji
zamoéwienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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po jednokrotnym wezwaniu Zamawiajgacego do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

12)gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiajgcemu dowodow  zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych zgodnie z § 7
ust. 20/ § 7* ust. 20 po jednokrotnym wezwaniu Zamawiajacego do wykonania
danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie -
w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac lub podpisania
protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od
uptywu wyznaczonego terminu.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-12) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem jego niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11

Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo

odstapienia od umowy

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiajgacym spoczywajgq nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien rozwigzania/odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie/odstapienie
od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore odpowiada Zamawiajacy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),
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c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow
budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor budowy.

§12
Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

za zwloke w realizacji kazdego z etapow przedmiotu umowy wskazanych
w zatgczniku nr 14 do umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto z tytutu
realizacji danego etapu okreslonego odpowiednio w § 7 ust. 2 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 3,

1)* za zwloke w realizacji kazdego z etapow przedmiotu umowy wskazanych

2)

2)*

3)

3)*

4)

w zatgczniku nr 14 do umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia stanowigcego
warto$¢ nalezng Wykonawcy z tytutu realizacji danego etapu okreslonego
odpowiednio w § 7* ust. 2, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym
kazdego z etapow przedmiotu umowy wskazanych w zataczniku nr 14 do umowy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto z tytulu realizacji danego etapu
okreslonego odpowiednio w § 7 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym
kazdego z etapow przedmiotu umowy wskazanych w zatgczniku nr 14 do umowy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 2, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

4)* za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci

5)

5% wynagrodzenia okresSlonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do posiadania waznego
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24) albo w przypadku nieprzekazania
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadek, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde
naruszenie;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

12)*

13)

13)*

14)

w przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 6) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100);

z tytutu nieprzediozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11
pkt 5) w terminie wskazanym w § 4 ust. 12 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
piec tysiecy zt 00/100);

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie ziozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
oswiadczenie w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oraz za kazdg niezatrudniong osobe na podstawie umowy o
prace wykonujacg czynnosci wskazane w § 3 ust. 5;

w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ziotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w zlozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia
potwierdzajacego speitnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 5;

w przypadku naruszenia obowiazku zachowania czystosci, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 2 pkt 18) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt 00/100) za kazde naruszenie;

z tytutu nieprzediozenia Zamawiajacemu harmonogramu terminowo-
rzeczowego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 14 do umowy,
w terminie o ktérym mowa w §3 wust. 2 pkt 3), Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy -
w wysokosci 10% uregulowanego wynagrodzenia w kwocie brutto;

w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy -
w wysokosci 10% uregulowanego wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

za brak dokonania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiatow
lub kosztéw realizacji zamoéwienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo
w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto wnioskowanej przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce;

za brak dokonania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiatow
lub kosztow realizacji zamowienia na uzasadniony whniosek
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg umowaq
o podwykonawstwo w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia naleznej
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiekszonej o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

za brak przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, o ktérych mowa
w § 7 ust. 20/§ 7* ust. 20 - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy nie przekazany dowod zaptaty.
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2.

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
brak zaptaty dotyczy.

. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktorej zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

. Z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, o ktérych mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

. Z tytutu nieprzedlozenia Zamawiajacemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 7

lub 9 poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo |ub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

. Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejg rowniez umowy o dalsze

podwykonawstwo.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) bedg naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktdérej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za zwloke w usunieciu wad

stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci
przedmiotu reklamacji za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad; za wartos¢ przedmiotu reklamacji
uznaje sie kwote niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq zgodnie
Z umowg, ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

9.*Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwloke w usunieciu wad

10.

10.

stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci
przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie
terminu wyznaczonego do usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje
sie kwote niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie
z umowg, ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy
i powiekszong o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
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okreslonego w 8§7 ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy.

11.Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10 nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych
mowa w ust. 8.

11.* Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 10* nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych
mowa w ust. 8.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety;

2) za odstapienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokoséci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego
wartos$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

13.Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie bedg naliczane.

13.* Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary
umowne nie bedq naliczane.

14. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majq
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

15. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

16.Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich
naliczenie.

17.W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegaja
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub
wypowiedzeniem umowy.

18. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w sytuacji, o ktérej
mowa w §10 ust. 2 pkt 1).

§ 13

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamdwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami.

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia
umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci,
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2)

na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé

przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za przejawy sity

wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

— akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy
importu lub eksportu, blokady granic lub portéw, wywtaszczenie, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

— epidemie lub pandemie,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wpltyw na
niemoznos¢ prowadzenia robdt budowlanych jak: dlugotrwate opady
trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z
zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny
okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robot zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do
przewidzenia i niezalezne od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw
prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie terminu
realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci),
niezbednych do prawidlowego wykonania realizowanego zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci czasowego wstrzymania prac na wniosek
Zamawiajgqcego,

g) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy,

h) istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji,

i) skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

rezygnacja z wykonania czesci robét, ktdre wynikty w trakcie realizacji robét
i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos$¢ obnizonego
wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1,

2)* rezygnacja z wykonania czesci robét, ktére wynikly w trakcie realizacji

robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokosc
obnizonego wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 50%, wynagrodzenia
stanowigcego warto$s¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
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3)

4)

5)

6)

7)

zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego
w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w § 5, w przypadku wystgpienia
0 zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy - pod warunkiem
przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajgcej warunki udziatu
w postepowaniu w opisane Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania pod nazwg: ,Dostosowanie budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwyciestwa 21 do obowigzujacych
wymogow przeciwpozarowych (2)”(oznaczenie sprawy:ZA.271.60.2021)
oraz przedtozenia przez  Wykonawce dokumentéw  wymaganych
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dla potwierdzenia, ze osoba spetnia
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajgcego,

zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robdt
przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie
opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa:
~Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy
Zwyciestwa 21 do obowiazujacych wymogow przeciwpozarowych (2)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021), Wykonawca nie przedstawit zakresu
robot, ktéry powierzy podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym
zakresie - na wniosek Zamawiajacego Ilub Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia),

zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania beda korzystne dla Zamawiajgqcego, przy zachowaniu
niepogorszonych standardow jakosciowych (bez zmiany wynagrodzenia),

zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze
nastgpi¢ w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem
informacji w Urzedzie,

zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpic
w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

7)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej

8)

wartosci umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany
stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wptyw na catkowitg warto$s¢ umowy.

zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia zgodnie z postanowieniami § 7a
umowy.
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8)* zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatléw Ilub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia zgodnie z postanowieniami § 7a
umowy.

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie
wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota
netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy
stawki podatku od towaréw i ustug nie ulegnie zmianie.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem
terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajagcy moze pozostawic
whniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 14

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po
ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja warunkéw zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: ,Dostosowanie budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwyciestwa 21 do obowiazujacych
wymogow przeciwpozarowych (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021), oraz
wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedq
miaty podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkow zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: : ,Dostosowanie budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwyciestwa 21 do obowiazujacych
wymogow przeciwpozarowych (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.60.2021),
wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie
dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajqcego, do poinformowania:
swoich pracownikéw, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow i inne podmioty, ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy
o tym, ze administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy jest Zamawiajacy. Przekazana informacja
musi zawiera¢ wszystkie elementy wymagane przepisami artykutu 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 94/45/WE.

6. Integralng czescig umowy sg zataczniki :
1) Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia,

2) Zatacznik nr 2 - Wzér dokumentu gwarancyjnego dla wykonanego
przedmiotu umowy,
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3) Zatacznik nr 3 - Zasady bezpieczenstwa informacji,

4) Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci,
5) Zatacznik nr 5 - Wzor wykazu pracownikow Wykonawcy,
6) Zatacznik nr 6 - Wzdr o$wiadczenia pracownika,

7) Zatacznik nr 7 — Porozumienie BHP,

8) Zatacznik nr 8 — Formularz cenowy,

9) Zatacznik nr 9 - Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy,

10) Zatacznik nr 10 — Wzér oswiadczenia Generalnego Wykonawcy do odbioru
z udziatem podwykonawcow,

11)Zatacznik nr 11 — Wzér wniosku Wykonawcy o akceptacje materiatu,

12)Zatacznik nr 12 - Wz6r oswiadczenia Generalnego Wykonawcy do odbioru
bez udziatu podwykonawcéw,

13)Zatacznik nr 13 - Informacja szczegdtowa o ochronie danych osobowych
zbieranych przez Urzad Miejski w Gliwicach,

14) Zatgcznik nr 14 - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

15) Zatacznik nr 15 — wzor oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do
dtugu.

7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Uwagi:
* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

dotyczy umow, w ktorych zaplata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy Wykonawcy.

dotyczy umow, w ktorych zaplata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty Wykonawcy.

Odpowiednie zapisy zostanq dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcq oraz wskazaniu przez
Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).

sk
ko
sokokok
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