Oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022

Zatgcznik nr... do SWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu cooeeeeiiiie i ineans w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego w zakresie czynnosci do dziatan
wskazanych w zarzadzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. tacznie
dziatajq:

................................................................................................... Z siedzibg W e,

Wpisang do rejestru .ecieeiieeeiieesieeenns , NIP: L, , zwang w tresci umowy
~Wykonawcq"”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Szkota Podstawowa nr 2 — ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotlowni
wraz z przylaczem gazowym (2)”

2. Przedmiotem umowy jest:
1) wykonanie robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) roboty rozbidrkowe, wyburzeniowe (w tym likwidacja pomieszczen petnigcych
role sktadu opatu),

b) przebudowa istniejacej kotlowni weglowej na kottownie gazowq
wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych,

c) wykonanie instalacji gazowej czes$¢ zewnetrzna,

d) wykonanie systemu aktywnego bezpieczenstwa gazowego,

e) przebudowa kanalizacji zewnetrznej wraz z rozbudowa drenazu opaskowego,
f) odtworzenie terendw utwardzonych oraz rekultywacja terenéw zielonych,

g) wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji robot
budowlanych opisanych w niniejszej umowie,
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2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robdt
budowlanych/budowy do organu architektoniczno - budowlanego,

3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych i dokumentow
formalnych dla zadania pod nazwg ,,Szkota Podstawowa nr 2 - ul. Lewkonii 2
- przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym” oraz decyzji
nr 530/2021 z dnia 20 maja 2021r. o pozwoleniu na przebudowe budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 potozonego przy ul. Lewkonii 2 w Gliwicach obejmujacg m.in.
przystosowanie pomieszczenia piwnicznego kottowni weglowej na potrzeby kottowni
gazowej oraz likwidacje sktadu opatu wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
(w tym z odcinkiem instalacji gazowej prowadzonej w gruncie) w celu podtgczenia
2 kottow gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komorg o mocy 66 kW kazdy oraz
na przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej - inwestycja na dziatce nr 178
(obreb Wilcze Gardto),

stanowigcych zatacznik nr ... do specyfikacji warunkow zamowienia,
b) niniejszej umowie i specyfikacji warunkéw zamowienia.

4. Przedmiar robot zawarty w Zataczniku nr ... do specyfikacji warunkow zamodwienia
nie jest czescig opisu przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo -
rzeczowo - finansowy robot (Zatacznik nr 2), w ktérym wyszczegolniono czesci
stanowigce podstawe odrebnych odbioréw i ich wartosc.

6. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi szczegotowy kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce wraz z zestawieniem cen i kosztow robocizny, materiatéw i sprzetu
(Zatacznik nr 3).

7. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robdét budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi witasciwymi przepisami, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z nalezyta starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg: na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na: do 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy - wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w § 6 umowy.

,Szkota Podstawowa nr 2, ul. Lewkonii 2 — przebudowa kottowni wraz z przytaczem gazowym (2)”

Strona 2 z 31



Oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022

§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspédtpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

2) przekaze Wykonawcy za protokdtem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy; protokdt przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego;

3) przekaze Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 lit. a) umowy.

4) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okreslonych
w § 6i 8§ 7/7* umowy; dokonanie odbioru i zaptaty za wykonane roboty budowlane
nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad oraz
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu;

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni
od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy;

7) zapewni na swéj koszt nadzor inwestorski i autorski;

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych
przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkdéw technicznych,
decyzji, opinii, a takze do sktadania os$wiadczen, wnioskow i innych czynnosci
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci
prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego.

Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia pozyskania
danych niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa;

9) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych wniosku ilosciach egzemplarzy;

10) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamowienia, w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci: np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawca a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokoét
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;
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2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgacego zgtoszenia do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczecia robét budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, decyzjach
0 pozwoleniu na budowe z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatow wtasnych;

5) uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii
elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciekow, ciepta i innych medidw w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

6) opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych;

7) bedzie zobowigzany do wspdtpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego,
a w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu, do
wspotpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

8) ogrodzi i zabezpieczy w sposob trwaty teren budowy przed dostepem oséb trzecich
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; w szczegdlnosci
zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
a takze zorganizuje teren budowy w taki sposdob by umozliwi¢ Uzytkownikowi
prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

9) we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i wiasciwie
zagospodaruje teren budowy =zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy;

10) bedzie prowadzit dziennik budowy;

11) poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiajacym uzgodnien
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

12) zobowigzuje sie do udziatu w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego
na terenie budowy podczas realizacji robét budowlanych, z zastrzezeniem:

- terminy rad budowy oraz wymagang obecno$¢ poszczegolnych osob
wyszczegolnionym w § 5 ust. 2 w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy
bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie dojego potrzeb wynikajacych
z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia watpliwosci i wykonywania
czynnosci nadzorczych,

- na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na odstepstwo
od uczestnictwa w radach budowy na terenie budowy poszczegdlnych osob
wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 gdy roboty z danej branzy nie sg wykonywane
przez okres co najmniej jednego tygodnia liczonego od dnia wptywu wniosku do
Zamawiajgcego. Dla ww. zgody Zamawiajacego wymagana jest forma pisemna.
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13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska;

14) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejacej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni
w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych;

15) ponosi odpowiedzialnosc¢ za:
a) uszkadzanie systemu korzeniowego drzew i krzewow,
b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

c) przycinanie korony drzew Ilub krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke
dla drzew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,

a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody nha opisane wyzej dziatania
Wykonawcy;

16) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wiasny koszt chronic
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne); w zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia
lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego; nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia przedmiotu
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakdéw osnowy
IIT klasy i wykona to na wilasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej
zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i date rejestracji stanowig podstawe kontroli wykonania;

17) dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe,
innych decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

18) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentow,
gestorow, witascicieli istniejacego uzbrojenia - jezeli dotyczy;

19) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania
przez dysponentdow, gestoréw albo wiascicieli istniejgcego uzbrojenia wpisu
w dzienniku budowy Ilub przedstawienie innego dowodu potwierdzajgqcego
sprawowanie nadzoru technicznego;

20) zabezpieczy dostawy materiatow, ktére powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

21) przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ziozy
u wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy, dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu
badz urzadzenia; zatwierdzony przez wilasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego
wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzadzenia; zastosowanie materiatu Ilub urzadzenia bez zatwierdzenia
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22)

23)

24)

przez wilasciwego przedstawiciela Zamawiajagcego moze skutkowaé obowigzkiem
usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt,
zgodnie z decyzjg wtasciwego przedstawiciela Zamawiajacego; wniosek podpisany
odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy kierownika
robot branzowych wraz z wymaganymi dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi
przepisami zatacznikami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez wtasciwego
przedstawiciela Zamawiajacego jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrdcony
Wykonawcy, a drugi - pozostanie w zasobach Zamawiajacego; oryginaty
zatwierdzonych wnioskow wraz z zatacznikami bedg stanowity element dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; dla zatwierdzonych wnioskdéw
materiatowych Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco spisu
w podziale na branze;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgacego jakosci robdét wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw; badania, o ktérych mowa powyzej, beda realizowane przez Wykonawce
na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowag, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajga Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego;

Zamawiajacy moze zarzadzi¢ specjalng kontrole jakosci robdt lub inne badania
i zleci¢ profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy
majacej na celu zapewnienie wymaganej jakoséci przedmiotu umowy.
Jesli w rezultacie tych kontroli, badan, opinii lub ekspertyz okaze sie,
ze wykonywane/wykonane roboty s niezgodne z Umowg - koszt tych kontroli,
badan, opinii i ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym przypadku - koszt
kontroli, badan, opinii, ekspertyz obcigza Zamawiajacego.

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy - umowy
(lub umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem
co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz
250.000,00 2zt (stownie: dwiescie piecdziesigt tysiecy ziotych 00/100),
do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych wynikajacych z ww.
umowy/umoéw  ubezpieczeniowej oraz do przekazania  Zamawiajgcemu
uwierzytelnionej kopii ww. umowy/umow ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem
zaptaty naleznych sktadek z niej wynikajacych.

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia Iub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg
zapewniac wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela nie moze byc
wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigqce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,
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e) w razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajqce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - ¢)
upowaznia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty,
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie mdgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

25) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tq ustawg;

26) zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkow, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

27) 1) przygotuje na wilasny koszt i przekaze Zamawiajacemu kompletny
whniosek/wnioski 0 wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej Ilub budowli
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
objetych przedmiotem umowy, a Zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy
drogi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu
zezwolenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, sq kosztem Zamawiajacego;

2) w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
w pkt 27.1), zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich
uzupetnien lub korekt wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o takiej koniecznosci;

28) niezwiocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych celem wykonania robét objetych przedmiotem. Koszty
z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w
przypadku, o ktérym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami
Wykonawcy;

29) zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia (jezeli dotyczy) projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdot w pasie drogowym u witasciwego
zarzadcy drogi/ruchu oraz Policji lub innych organdw  wskazanych
przez Zamawiajacego, wprowadzenia i wykonania oznakowania tymczasowego,
objazdu na czas prowadzenia robdt, zabezpieczenia lub wykonania dojs¢
i dojazddw do posesiji oraz ich utrzymania w czasie trwania robdt,
a po ich zakonczeniu zdemontowania oznakowania i innych elementéw;

30) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z uzytkownikami/wiascicielami terenu,
po ktorym ma przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

31) zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikow i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe —
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czas i termin prowadzenia robot Wykonawca uzgodni z uzytkownikami
i mieszkancami;

32) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywacé drogi
dojazdowe i ciggi komunikacyjne oraz teren wokot terenu  budowy
w czystosci;

33) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajgce uzupetnienie
bazy mapy numerycznej, oraz przekaze Zamawiajgcemu odbitki map,
wraz z wykonaniem metryki;

34) przeprowadzi w obecnosci wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego wymagane
przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

35) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu robét budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie;

36) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

37) przygotuje dane do protokotéow przekazania $srodkow trwatych uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajgcego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na s$rodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i przedstawiciela Zamawiajgcego; przygotowane dane do
protokotéw  przekazania $rodkéw trwatych muszg uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat
Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

38) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady
oraz za wiasciwy sposdb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

39) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwiocznego przekazania Zamawiajagcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbidr ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajacego na odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wtasnoscig
Zamawiajgcego;

Na 3 dni przed planowanym przekazaniem ziomu do punktu skupu Wykonawca
przekaze pisemnie Zamawiajacemu niezbedne informacje w celu wystawienia karty
przekazania odpadow w systemie BDO.

Dokument potwierdzajacy odbiér ztomu przez skup ztomu powinien posiadac
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy
wskazana naleznos$¢ przekracza 15 000,00 zt brutto réwniez o Symbol PKWiU
zgodnie z zatacznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarow i ustug oraz niektérych innych ustaw;

40) jest zobowigzany do zabezpieczenia bedacego wtasnoscia Zamawiajgcego drewna
z wycinki, w tym do:

a) przewiezienia drewna nadajacego sie do sprzedazy do punktu skupu

i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego dokumentu
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potwierdzajacego odbiér drewna przez skup w celu wystawienia faktury
przez Zamawiajgcego na odbiorce drewna;

b) usuniecia z terenu budowy i utylizacji na wtasny koszt nie nadajgcego sie do
sprzedazy drewna z wycinki drzew i krzewdw lub z cie¢ pielegnacyjnych;

Dokument potwierdzajacy odbiér drewna z wycinki przez skup powinien posiadac
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy
wskazana naleznos$¢ przekracza 15 000,00 zt brutto rowniez o Symbol PKWiU
zgodnie z zatacznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. 0 zmianie ustawy
o podatku od towarodw i ustug oraz niektérych innych ustaw;

41) jest zobowigzany do demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatlu z rozbidrek, wskazanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego jako mozliwego po ponownego zabudowania na placu
sktadowym na terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiajqcego;

42) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatéw
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wywozu
na sktadowisko odpadow;

43) jest zobowigzany w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci)
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorow
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez gestoréw
sieci;

44) wykona przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje;

45) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla: wykonawstwa
robot zlecanych przez Zamawiajacego lub Uzytkownika lub wykonywanych w ich
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
w Gliwicach, Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., operatorow
sieci teletechnicznych, Polskgq Spotke Gazownictwa Oddziat w Zabrzu,
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Slaska Sie¢ Metropolitalng
w Gliwicach i inne podmioty, ktére moze wskaza¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik,
oraz jest zobowigzany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia
o wspoipracy pracodawcéw w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa
i higienicznych warunkdw pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp
na podstawie przepiséw art. 208 Kodeksu Pracy;

46) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamowienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng i normami oraz uzyskac dla nich
opinie Nadzoru Autorskiego i akceptacje Zamawiajacego albo Inzyniera Kontraktu
dziatajgcego w imieniu Zamawiajqcego;

47) zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

48) zapewni na wiasny koszt obstuge geologiczng w petnym zakresie wynikajacym
z realizacji przedmiotu zamédwienia;

49) dokona szkolenia przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

50) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemoéw zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia;

51) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspotpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajacym, udostepni im poszczegdlne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;
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52) prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osoéb trzecich;

53) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy i poza nim wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

54) po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)
oraz tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym
wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

55) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku
koniecznosci dokonania zmian, o ktérych mowa w § 10 na wezwanie Zamawiajacego
w terminie do 3 dni roboczych;

56) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy (zatgcznik nr 10 do umowy);

57) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf
na ptycie CD) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego
i wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w ust. 3-5;

58) bedzie wykonywat inne czynnos$ci wyzej nie wyszczegolnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy

59) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 57). Dokumentacja powykonawcza
w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw,
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot,

3) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty dotyczace ztomu i drewna,
ktére sg wtasnoscig Zamawiajgcego),

4) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta),

5) dziennik budowy,
6) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, kopie kart gwarancyjnych
producentdw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

8) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiarow, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty wymaganych pomiarow i badan, protokoty i inne dokumenty
z przeprowadzonych nadzoréw branzowych,

9) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen -
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

10) dane do protokotow przekazania srodkdéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotéw przekazania sSrodkdéw trwatych
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Uzytkownikowi maja by¢ przygotowane zgodnie =z zasadami okreslonymi
w ust. 2 pkt 37),

11) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b, chyba Zze zostang one wykorzystane
przez Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

12) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdét branzowych, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja warunkow
zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze teren budowy zostat
doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

13) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

14) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego poszczegdlnych branz wnioski
o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajagcymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia
wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart majq by¢ atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci), wraz ze spisem tych kart
przyporzadkowujgacym karty do okreslonych wyrobéw budowlanych;

15) kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli wtasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile dotyczy) a w przypadku braku koniecznosci dokonywania zawiadomienia,
Wykonawca ztozy o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
o braku koniecznosci sktadania tego rodzaju zawiadomienia;

16) dokumentacje fotograficzna.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie tlumaczenia przez uprawnionego tlumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub witasciwego kierownika robot
branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
rozbiérkowych, robotach konstrukcyjno-budowlanych i robotach instalacyjnych branzy
sanitarnej i elektrycznej, robotach ziemnych i robotach drogowych ktére polegajq na
wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania
przekazania przez Wykonawce:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
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c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy,
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

d) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia przez Wykonawce Iub  Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony -
w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej
osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 6.

11. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13/13*.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot
wynikajacy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada
Wykonawca:

(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/céw).
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10.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu

wszystkich Podwykonawcdéw, ktérym powierzy wykonywanie robdét budowlanych,
bez wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu Podwykonawcow dostaw lub ustug
o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robdt, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykazy, o ktéorych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub ustugi.
Aktualizacja wykazow przez wykonawce ma nastepowac kazdorazowo po zawarciu przez
niego nastepnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i nastepnych uméw
na dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 21-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zi,
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktoérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia
19 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz z innymi przepisami
majacymi charakter bezwzglednie obowigzujacy,

b) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zamowienia
w zakresie:

1) gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,

2) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi,
3) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,

4) terminu ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 9,

5) mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,

6) obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
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roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnos$ci przy robotach,
o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy, i ktdre polegajg na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy,
analogicznych do uregulowan zawartych w niniejszej umowie.

C) umowa musi zawierac bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy
o kumulatywnym przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci
zwigzanej z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan
(w tym zobowigzan zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjg) wynikajacych
Z niniejszej umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty
wynikajacej z umowy o podwykonawstwo,

d) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w lit. c),

e) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy
do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu
do dtugu, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania
gwarancyjne wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oryginat o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 10 lit. €) Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.
§5
Nadzoér nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego: Gliwice — miasto na prawach

powiatu w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Szkota Podstawowa nr 2 - ul. Lewkonii 2 - przebudowa
kottowni wraz z przytlaczem gazowym (2)"” (oznaczenie sprawy:.......ccceeeunn. )

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy W branzy Sanitarnej:| it eseeseeesneesnaesnneeanaesnaeaneeas ,
telefon: e R 0 0= 11 ,

2) kierownika robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .o, ,
telefon: e R = 0 0= L1 ,

3) kierownika robOt W branzy €leKErYCZNE]: iiiiiiieeieeeeesessessessssssessessessessesssssssssessssssssesessesses ,
telefon: e =T 0 01 LI ,

3. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie 0boWigZKOW UMOWNYCN: L.iiiiiiiiiieiereeseeeeeeseessessessessessesssssesseas ,
telefon: e =T 1 01 LI ,

2) przedstawiciela Zamawiajacego w branzy sanitarN€]: iiciceciiieeeiieeeiineeeeaneeesneesannes ,
telefon: e =T 0 01 LIS ,

3) przedstawiciela Zamawiajacego w branzy konstrukcyjno-budowlanej: .....cccceeeeeneeee. ,
telefon: e R 0 0= 11 ,
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4) przedstawiciela Zamawiajacego w branzy elektryCznej: | see e ,
telefon: e R = 0 0= 11 ,
lub osoby petnigce zastepstwo.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1/§ 7 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow
(inne osoby) niz wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunkéw zamoéwienia .

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oéwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajq wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajaqcy: Gliwice - miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,

Wydziat Inwestycji i Remontdéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
fax: (32) 231 40 58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;
2) WYKONAWECA:  cooeeeeiieeeiieeeeineeesneeeannnens , AdresS e , fax: .. e-mail:

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac¢ Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone
w §5 ust. 2 powiadamiajg za pomocg fax, e-mail lub pisemnie wiasciwych
przedstawiciela Zamawiajacego, ktorzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg
osobno dla kazdej z branzy fakt zakonczenia robét budowlanych wpisem w dzienniku
budowy na podstawie protokotu odbioru technicznego robot spisanego z osobg
zgtaszajacg zakonczenie robot budowlanych. Potwierdzenie zakonczenia realizacji robot
budowlanych ze strony przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi czynnosci odbioru
koncowego. Zakonczenie realizacji robot budowlanych nie jest zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy i gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét budowlanych
wraz z potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) protokoty odbioréw technicznych dla wszystkich branz,

3) protokoty przekazania do sprawdzenia przedstawiciela Zamawiajacego dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 57) i § 3 ust. 3-5 umowy,

4) kopie zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych
wraz z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu, kopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli wilasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie a w przypadku braku
koniecznosci dokonywania zawiadomienia, Wykonawca zlozy os$wiadczenie
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych o braku koniecznosci sktadania
tego rodzaju zawiadomienia (jesli dotyczy).

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez wtasciwych
przedstawiciela Zamawiajqcego, brak przekazania przedstawiciela Zamawiajgcego do
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej albo brak przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 oznacza niezakonczenie przedmiotu umowy. W takim
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przypadku Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego z zastrzezeniem
mozliwosci ich przerwania do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
i ponownego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

5. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koricowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego do czasu
usuniecia tych wad.

8. Protokdt odbioru musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierownikow
robot, ktorych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyzszego obowigzku Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).
W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego [wiasciwych
przedstawiciela Zamawiajacego] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu odbioru koricowego zakwestionowanych uprzednio czesci przedmiotu umowy,
w tym robat.

11. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwym przedstawiciela Zamawiajacego
w dniu rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajagce wykaz, ktére z odbieranych robot zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
z zatacznikiem nr 5a albo 5b,

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, os$wiadczenia koncowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 5¢c do niniejszej umowy,

3) os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownikdbw na umowe o prace zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 5 umowy (wg wzoru stanowigcego zataqcznik
nr 6 do umowy),

Nieprzekazanie wiasciwym przedstawiciela Zamawiajagcego wspomnianych wyzej
dokumentéw uprawnia wtasciwego przedstawiciela Zamawiajagcego do odmowy
podpisania protokotu odbioru koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru kornicowego przedmiotu umowy:
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1) podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy dokument
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania
przetargowego po przeprowadzeniu, ktdrego zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 lub os$wiadczenie
o wykorzystaniu oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjq
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu
petnomocnictwa (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do umowy);

3) protokot obowigzkowej kontroli wiasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na uzytkowanie a w przypadku braku koniecznosci dokonywania zawiadomienia,

Wykonawca ztozy oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdt
branzowych o braku koniecznosci sktadania tego rodzaju zawiadomienia (o ile jest
wymagane);

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

13. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Do odbioréw robot zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10.

15. Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czes$ciowego, stanowigcego
podstawe dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej ptatnosci cze$ciowej w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wiasciwy
przedstawiciela Zamawiajacego jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu
odbioru czesciowego.

16. Do odbioru czesciowego stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust. 1
iust. 7-11.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe ............... ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ..o Zt (SYOWNI€: oo .), w tym wartos¢ netto:
................... . (stownie: .....ccccecevvcevveveeenes ) | podatek VAT w WysokOSCi ......ecuveueeneee.n 24
(stownie: ..o ).

1*, Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu, stanowigce wartosc
nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote:...................... zt (stownie: ..o,
zt). Catkowita warto$¢ umowy wynosi: : .................. zt, w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W KwoCi€:......coovoennen. zt (stownie:

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

2* W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, catkowita warto$¢ umowy
wskazana w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, ktorej
mowa w ust. 1* ulegnie zmianie.
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3.

4,

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1/ust. 1*, Wykonawca wykona
wszelkie natozone na niego w umowie obowigzki.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego,

b) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku

bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: . ciieecireee s snneeens
N FACHUNKU: Lo sreeee e e snneeaeenes w terminie do 30 dni:

a) od daty wpltywu w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym
mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,
albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Wykonawce jego adresu poczty
elektronicznej: ....@.... na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego:
...@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujacym po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg
dostepne na stronie internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu

. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:
a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Wykonawcy,

b) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokét odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,
o ktérych mowa w § 6 umowy.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dofgczenie do faktury (czesciowej i koncowej)

oryginatdw oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o tresci
zatgcznika nr 5 b) i 5¢), o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajgcych z realizacji
umowy o podwykonawstwo, zawierajgqce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty =zaptacone w umédwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, Ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umoéw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

c) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatgcznika nr 5 a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami  wynikajgcymi
Z niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2,
z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiajgcego nie sq osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu faktury czesciowe nie czesciej
niz 1 raz w miesigcu.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

***% W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa
w ust. 15%** Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang
na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.5
w terminie wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6-7), zas wartos¢ podatku VAT
zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

***kx  Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie
wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6-7).

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajqcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. .cocoeveiieieiceenns Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje
sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy
adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§8
Gwarancja i rekojmia

Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowag, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
na okres: 60 miesiecy gwarancji irekojmi liczac od dnia koncowego odbioru
przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 10 do niniejszej umowy.
Strony zgodnie uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
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w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany bedzie za sprzedawce
W rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

2. Zadne z postanowied umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajacy moze wykonywacé niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z udzielonej gwarancji.

3. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

4. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

5. Do przegladdéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu, ktérego zawarto
niniejszg ~ umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku
niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania
(jezeli zostang stwierdzone wady) protokot z odbioru gwarancyjnego sporzadzony
przez Zamawiajqcego.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. .cccceenee.e. zt (stownie: ..., ztotych)
w formie .......cccoces .

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

3. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowié
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 10
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamédwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,

,Szkota Podstawowa nr 2, ul. Lewkonii 2 — przebudowa kottowni wraz z przytaczem gazowym (2)”

Strona 20 z 31



Oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022

b)

d)

e)

f)
9)

h)

j)

ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegoélnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

— akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy
importu lub eksportu, blokady granic lub portéw, wywlaszczenie, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

— epidemie lub pandemie,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dlugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajagcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego
nalezy rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe
do przewidzenia i niezalezne od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa
majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wplyw
na przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien
publicznych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajgcego
umdw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktdrych wtascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci
lub instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
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2)

k) przedituzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy,

) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystgpienia w obiekcie
miejsc legowych ptakdéw i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika lub Zamawiajgcego.

rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia o zakres,
z ktorego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos$¢ obnizonego wynagrodzenie
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt i byty

3)

4)

5)

konieczne w celu prawiditowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia o zakres,
z ktorego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos$¢ tego obnizenia nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z osdéb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystapienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji warunkow
zamoOwienia opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa:
~Szkota Podstawowa nr 2 - ul. Lewkonii 2 - przebudowa kottowni
wraz z przylaczem gazowym (2)"” (oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022);

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajgcego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Szkota Podstawowa nr
2 - ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotlowni wraz z przytaczem gazowym
(2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022); Wykonawca nie przewidziat zakresu
robot, ktéry powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian w tym
zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

zmiana zakresu robdt, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
bez zmiany wynagrodzenia;

zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robdét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
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c) czasowego wstrzymania prac na wniosek jednostki oswiatowej, w zwigzku
z koniecznoscig przeprowadzenia corocznych egzamindéw zewnetrznych (jezeli
dotyczy).

6) zmiana technologii wykonania robét albo zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedag korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standarddéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

7) zmiany przepisOw prawa wpltywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegolnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania,
dodatkowych zabezpieczen;

8) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktorych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiajacego;

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

12) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie;

12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie.

2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek
bez biegu.

3. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 11
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutéw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikdow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze =zobowigzan umownych, okreslonych
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie terminéw umownych okreslonych w § 2 ust. 2
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie krotszym niz 14 dni — w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktérejkolwiek z osdb, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30
dni od daty naliczenia kolejnej kary,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.
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§12
Obowiazki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstgpienia od umowy

W przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
na Wykonawcy i Zamawiajacym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien
wypowiedzenia/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdot w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowa¢ w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych,
w tym danych z zawartych wczesniej umdw lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:
- analize wtasna,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikdéw narzutéow kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robot okreslonych
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegotowym
ofertowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wypowiedzenie/odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli wypowiedzenie/odstgpienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie wypowiedzenia/odstgpienia od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia wypowiedzenia/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,
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1.

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr budowy.

1)

1)*

2)

2)*

3)

3)*

4)

4)*

5)

§ 13

Kary i odszkodowania

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwiloke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w wysokosci:

- 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust.2, za kazdy dzien zwtoki - jezeli zwioka nie przekroczyta 14 dni,
- 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust.2, za kazdy dzien zwtoki - jezeli zwloka przekroczyta 14 dni

za zwiloke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) w wysokosci:

- 0,2% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7
ust. 1* za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

- 0,5% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, okreslonego w § 7
ust. 1* za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien
przerwy;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do posiadania waznego
ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24) albo w przypadku nieprzekazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
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6)

7)

8)

9)

wraz z dowodem optacenia naleznych sktadek — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 10) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

z tytutu nieprzediozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 11 - w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie zlozone
przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o$wiadczenie
o spetnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazdg niezatrudniong osobe
na podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki
w zfoZzeniu Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajacego spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 6;

10) w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajagcego wynagrodzenia

na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 10%
uregulowanego wynagrodzenia w kwocie brutto;

10)* w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na

rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy — w wysokosci 10% uregulowanego
wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

11) w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do udziatu w radach buddw,

organizowanych na terenie budowy podczas realizacji robét budowlanych, zgodnie
z § 3 ust. 2 pkt 12) w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazde naruszenie;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa
w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00
zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejq rowniez umowy o dalsze
podwykonawstwo.
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9)*

10.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania
za protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1,

1)* bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1), kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢, o ktorej mowa
w pkt 1)*, kary umowne nie beda naliczane.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie z umowag,
ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy;

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacjq zgodnie z umowgq, ustalong
w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiekszong o podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

10.* Kary dotyczgce zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedq naliczane

11.

do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1*, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy.

Kary umowne, o ktéorych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy Kkar,
o ktorych mowa w ust. 8.

11.* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. ust. 10*, nie sg wliczane do sumy kar,

12.

o ktérych mowa w ust. 8.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy.
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12a. Kary umowne, ktdre Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci

10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie bedg naliczane.

12a. *Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci

13.

14.

15.

16.

10% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1%, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary
umowne nie bedq naliczane.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywaja ich szkod.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg sie dla Zamawiajqcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych
ich naliczenie.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajacemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub
wypowiedzeniem umowy.

§ 14

Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory mogace wynikac¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad

rzeczcowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po ziozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majgq odpowiednie

obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa osob, ktorych dane dotycza.

. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikow,

wspotpracownikéw, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow i inne podmioty ktére
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych
osobowych przekazywanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty
jest Prezydent Miasta Gliwice.

. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego o0 sposobie

przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,
danych osobowych oséb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego.

. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bedq takze

wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sdb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
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niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

7. Kazda ze Stron os$wiadcza, ze osoby wymienione w § 5 umowy zapoznaty sie i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

8. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia  specyfikacji ~warunkéw  zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: ,Szkota Podstawowa nr 2 -
ul. Lewkonii 2 - przebudowa kottlowni wraz z przytaczem gazowym (2)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022), wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami
i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegdlnionych dokumentow.

Dla celdw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujacaq hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw dotyczace
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) projekt budowlany

e) projekty wykonawcze

f) oferta wykonawcy

g) szczegdtowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacja warunkow zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Szkota Podstawowa nr 2 -
ul. Lewkonii 2 - przebudowa kottlowni wraz z przytaczem gazowym (2)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.1.2022) oraz wszystkimi jej modyfikacjami
i wyjasnieniami oraz z pozostatymi dokumentami wskazanymi w ust. 8.

10. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla kazdej ze Stron. Istnieje mozliwos¢ sporzadzenia umowy w formie
elektronicznej. W takim przypadku umowa zostanie zawarta z dniem podpisania jej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnig ze Stron.

11. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Zalgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielanymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami na zapytania
Wykonawcdw i zatacznikami, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b);

Zalgcznik nr 2 - harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;
Zalgcznik nr 3 - szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy;
Zalgcznik nr 4 — oferta wykonawcy wraz z formularzem cenowy;

Zalacznik nr 5 wzory o$wiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji rob6t budowlanych
objetych niniejszg umowa:
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C.

wzOr oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcow,

wzOr oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotdw uczestniczgcych
w realizacji robét budowlanych,

wz0r o$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Zalgcznik nr 6 - wzér oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;

Zalgcznik nr 7 - wzér karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;

Zalacznik nr 8 - wzdr oswiadczenia podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu;

Zalacznik nr 9 - wzdr oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa;

Zalacznik nr 10 - wzdér dokumentu gwarancyjnego.

Uwagi:
*

k%

Zamawiajacy: Wykonawca:

dotyczy transakcji, w wyniku ktdrych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.
dotyczy umow, w ktorych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

Rk dotyczy uméw, w ktérych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy.

*xx*x  dotyczy uméw, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy.

zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcq oraz

wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).
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