

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr IR..... CRU..... z dnia .....

**"Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24 - dokumentacja projektowa"****Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy****85 % - udział procentowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy****15 % - udział procentowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy**

LP	ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI	Kwota brutto [zł]	LP	FAZA USŁUGI	Kwota brutto [zł]		Okres realizacji *	Warunki rozliczeniowe
1	2	3	4	5	6		7	8
I.	ETAP I Okres projektowania		I.1	Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	PLATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru
			I.2	Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	PLATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na podstawie protokołu odbioru
			I.3	Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.4	Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.5	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.6	Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.7	Koszty inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.8	Audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynku wniosek o dofinansowanie do zadania ze środków zewnętrznych	0,00	(2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.9	Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.10	Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
			I.11	Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00	(5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy	
					85% wartości OGÓŁEM [wiersz III. kolumna 3]	I.12	Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z §6 ust 6-10 umowy (w wersji papierowej i elektronicznej)	0,00
II.	ETAP II Nadzór Autorski	0,00 zł  15% wartości OGÓŁEM [wiersz III kolumna 3]	II.1	Postępowanie na wybór wykonawcy robót	0,00 zł	(10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy	PLATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - po zawarciu umowy z wykonawcą/wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową; odbiór na podstawie potwierdzonej przez służbę Zamawiającego karty sprawowania nadzoru autorskiego
			II.2	Realizacja robót budowlanych	0,00 zł	(90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)	do ..... od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust.2 lit. q) umowy	PLATNOŚĆ KOŃCOWA ***- na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie i potwierdzonej przez służbę Zamawiającego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III.	OGÓŁEM:	0,00 zł  suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.						

ZAMAWIAJĄCY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UWAGA:  
1. Należy wpisać kwotę brutto w polu

\* pola do uzupełnienia przez inspektora

\*\* wskazane płatności częściowe można łączyć w zależności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosować tylko jedną płatność za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora

\*\*\* dla zadań dużych płatności za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatności częściowe (do ustalenia przez inspektora)