
Oznaczenie sprawy: IR.7011.11.24.2022

85 % - udział procenowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy
15 % - udział procenowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy

LP

ETAPY 
(OKRESY) 

REALIZACJI 
USŁUGI

Kwota brutto [zł] LP FAZA USŁUGI
Okres 

realizacji  *
Warunki rozliczeniowe

1 2 3 4 5 7 8

I.1
Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i 
elektronicznej) 0,00

(3% kwoty wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na 
podstawie protokołu odbioru 

I.2
Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, 
w wersji papierowej i elektronicznej) 0,00

(15% kwoty 
wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.3
Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków 
o zgody budowlane 0,00

(5% kwoty wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.4
Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze 
(w wersji papierowej i elektronicznej) 0,00

(20% kwoty 
wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.5
Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych (w wersji 
papierowej i elektronicznej)

0,00

(15% kwoty 
wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.6
Przedmiary robót (w wersji papierowej i 
elektronicznej) 0,00

(5% kwoty wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.7
Kosztorysy inwestorskie (w wersji 
papierowej i elektronicznej) 0,00

(5% kwoty wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.8

Audyt energetyczny, charakterystyka 
enegetyczna budynku wniosek o 
dofinansowanie do zadania ze środków 
zewnetrznych

0,00
(2% kwoty wskazanej 

w wierszu I 
dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.9

Wykaz kryteriów równoważności dla 
podstawowych materiałów, urządzeń, 
technologii i wyposażenia.
(w wersji papierowej i elektronicznej)

0,00
(5% kwoty wskazanej 

w wierszu I 
dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.10
Wykaz podstawowych materiałów, 
urządzeń, technologii i wyposażenia,        
(w wersji papierowej i elektronicznej)

0,00
(5% kwoty wskazanej 

w wierszu I 
dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

I.11
Dokumentacja formalna, 
(w wersji papierowej i elektronicznej) 0,00

(5% kwoty wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

85% wartości OGÓŁEM 
[wiersz III. kolumna 3] I.12

Pozyskanie zgód budowlanych i innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz 
opinii niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zadania, zgodnie z  §6 ust 6-10 
umowy 
(w wersji papierowej i elektronicznej)

0,00

(15% kwoty 
wskazanej 
w wierszu I 

dla kolumny 3)

do  …….. od dnia 
zawarcia umowy 

PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA 
REALIZACJĘ I ETAPU** - na 
podstawie protokołu odbioru 

0,00 zł II.1 Postępowanie na wybór wykonawcy robót 0,00 zł

(10% kwoty 
wskazanej 

w wierszu II 
dla kolumny 3)

do ……………od dnia 
zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem 
§ 3 ust.2 lit. q) 

umowy

PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - po 
zawarciu umowy z 

wykonawcą/wykonawcami 
realizującymi roboty budowlane w 

zakresie wskazanym w 
dokumentacji sporządzonej przez 
Jednostkę Projektową; odbiór na 
podstawie potwierdzonej przez 
służby Zamawiajacego karty 

sprawowania nadzoru autorskiego

15% wartości OGÓŁEM 
[wiersz III kolumna 3]

II.2 Realizacja robót budowlanych 0,00 zł

(90% kwoty 
wskazanej 

w wierszu II 
dla kolumny 3)

do ……………od dnia 
zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem 
§ 3 ust.2 lit. q) 

umowy

PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ***- na 
podstawie protokołu odbioru 

końcowego i oddania obiektu w 
użytkowanie i potwierdzonej przez 

służby Zamawiajacego karty 
sprawowania nadzoru autorskiego

0,00 zł

suma kwot z:
wiersza I kolumny 3,
wiersza II kolumny 3.

ZAMAWIAJĄCY

* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)

Załącznik nr 6 do  ogłoszenia o 
przetargu

6

III.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr IR………………….. CRU………….. z dnia …………..

PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na 
podstawie protokołu odbioru  

PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA** - na 
podstawie protokołu odbioru 

ETAP I
Okres 

projektowania 
I.

"Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24 - dokumentacja projektowa (2)"

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

Kwota brutto [zł]

UWAGA: 
1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli:  wiersz I kolumna 3. 
Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.

OGÓŁEM:

JEDNOSTA PROJEKTOWA

ETAP II
Nadzór Autorski

II.


