Oznaczenie sprawy: IR.7011.8.4.2023
Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

WZOR UMOWY

zawarta W dniu toeeiiieiiiiiieiiieeeae w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021 r. dziata:

................................................................................................... Z Siedzibg W i,

wpisang do rejestru Liieeciieeeeiieeeene , NIP: e, , Zwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowq”, reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, do ktérego nie majq
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z uwagi na tres¢ art. 2 ust.1 pkt
1, przeprowadzonego w oparciu o artykut 701! - 705 ustawy Kodeks Cywilny izgodnie
z zasadami okreslonymi w zataczniku nr 5 do Zarzadzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22
marca 2021 r. Prezydenta Miasta Gliwice, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektow -
dokumentacja projektowa (2)”

2. Przedmiotem umowy jest:

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej w § 6 ust. 1 lit a)-j) niniejszej
umowy,

b) petnienie nadzoréw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robot budowlanych,

c) petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji robét budowlanych.
3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegdtowo okreslony w:

a) ogtoszeniu o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia odpowiedziami na
zapytania wykonawcow i zatgcznikami), w tym w opracowaniu ,Opis przedmiotu
zamdwienia”, ktére stanowi integralng cze$¢ umowy - zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

4. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi witasciwymi przepisami, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci.

5. Dokumenty wskazane w ust. 3 nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace
i dookreslajace. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes$¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w choéby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do jej wykonania.
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Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania kazdego z elementéw w zakresie
stanowigcym tgczng sume tego elementu wynikajacq ze wszystkich dokumentéw
stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia

8§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Strony ustalajq
do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) i lit. c) Strony
ustalajg do 15.11.2023r., z zastrzezeniem § 3 ust. 2 lit. v).

4. Strony ustalajg, ze szczegdtowe zestawienie terminéw wykonania przedmiotu umowy
i jej czesci zawarte jest w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

§3
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostkg Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 7 i § 8 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/oséb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkéw
technicznych, decyzji (w tym decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewdéw), opinii,
a takze do sktadania os$wiadczen, wnioskow i innych czynnosci niezbednych
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajgcego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje pethomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe osob, dla ktérych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa
winny by¢ umocowane umowg lub reprezentowac Jednostke Projektowg zgodnie
z odrebnymi przepisami;

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych we wniosku
dziatek we wskazanych we wniosku ilosciach egzemplarzy,
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f) Zamawiajacy upowazni odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane w § 5 ust. 3
umowy do dziatania jako petnomocnikéw Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane majgcego by¢
realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
niniejszej umowy, w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamédwienia i okreslenia
szacunkowej wartosci zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Upowaznienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.

2. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje
sie do wykonania umowy z nalezyta starannoscig, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez siebie ustug, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i ogtoszeniem o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw i zalgcznikami, w tym
postanowieniami opracowania , Opis przedmiotu zamdwienia”),

2) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajacego
normami i przepisami prawa, w tym:

- z ustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- ustawg Prawo zamdwien publicznych wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktére bedg gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania,

b) przyjecia do realizacji przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 petnomocnictwa, o ktérym

mowa w ust. 1 lit. f)

C) na wezwanie Zamawiajacego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 faktu
sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji we wniosku
0 wszczecie postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane i prace
majace byc¢ realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie
niniejszej umowy, przygotowanym przez Zamawiajgcego.

d) wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
w tym w szczegolnosci:

1)inwentaryzacji terenu i istniejgcych obiektéw budowlanych,
2) opinii o stanie technicznym istniejacych obiektow,

e) uzyskania wszystkich wymaganych danych wyjsciowych, umozliwiajacych wykonanie
rob6t i prac objetych dokumentacjg projektowg; dane niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w
tym dokonanie wymaganych przepisami prawa oraz aktami administracyjnymi
czynnos$ci wobec 0so6b trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w
terenie, dostarczenie zawiadomienia itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych
konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, w tym czynnosci niezbywalnie
przepisanych osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

f) opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
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9)

h)

3)

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wykonania przedmiarow robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego dla kazdego asortymentu robdt wystepujacego
w przedmiotowym zadaniu,

wykonania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, z zastrzezeniem, ze Jednostka Projektowa wykona kosztorysy
inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajacego podziatem na poszczegodlne
elementy,

zaopatrzenia dokumentacji stanowigcej umowny przedmiot odbioru w pisemne

o$wiadczenia, iz:

1) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i ogtoszeniem o przetargu
(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw
i zatgcznikami, w tym postanowieniami opracowania ,Opis przedmiotu
zamowienia”), z nalezytg starannoscia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy, i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

2) dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,

3) brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na dziatki sgsiadujgce
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich robét
budowlanych i prac wynikajacych ze wzgledéw technologicznych lub technicznych
przyjetych w dokumentacji; w przypadku stwierdzenia przez Jednostke
Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana do wskazania
Zamawiajagcemu w ww. oswiadczeniu tych nieruchomosci,

4) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowg oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych
2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

5) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadaja wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie
upubliczniona na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamowieniu i nie
wnoszg zastrzezen do powyzszego.

W przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka Projektowa jest
zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéow, sprawdzajacych i innych oséb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy. Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$c¢ za
jakos¢ i zakres anonimizacji.

6) brak jest aktdw prawa polskiego albo Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja
wymagania, o ktérych mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych - jezeli dotyczy.

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan

w terminie do 2 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki Projektowej

(dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rekojmi na prace
projektowe),
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k) wspotpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiajacego, a w przypadku

ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu lub Koreferenta takze do
wspotpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru
inwestorskiego,

opisania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zaméwien publicznych i opisem przedmiotu zaméwienia oraz
sporzadzenie wykazu podstawowych materiatdow, urzadzen, technologii i wyposazenia
wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktow, kazdy innego
producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten ma by¢ sporzadzony
na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw
witasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem przepisu
art. 99 ust. 5 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W dokumentacji nalezy okreslic wymagane cechy i parametry réwnowaznosci dla
podstawowych materiatdow, urzadzen, technologii i wyposazenia, odpowiadajace
przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajgcego, wraz z kryteriami stosowanymi
do oceny tej réwnowaznosci, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- poziomdw oddziatywania na srodowisko i klimat,
- wymagan w zakresie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych,
- certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

- okreslonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym procedur
dotyczacych zapewnienia jakosci,

- okreslonej terminologii, symboli, testéw i metod testowania,
- okreslonego opakowania i oznakowania,

- okreslonej etykiety,
- instrukcji uzytkowania,

- proceséw i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw
budowlanych,

- dodatkowych badan i testow przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane
w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,
- metod i technik budowy,
- wszelkich pozostatych warunkdéw technicznych,

Wymagania w zakresie dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami adekwatnie
do przedmiotu zaméwienia winny dotyczy¢ dostosowania projektowanych
obiektdw do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci
zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkdow dla oséb niepetnosprawnosciami,
uwzgledniajacych  koncepcje  uniwersalnego  projektowania dla  osoéb
niepetnosprawnych.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy dostep oraz mozliwosc
uzytkowania obiektu przez osoby o ograniczonej mobilnosci i percepcji
do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia - zgodnie z definicjq
projektowania uniwersalnego, przez ktore rozumie sie takie projektowanie
produktow, srodowiska, obiektdw budowlanych, by byty uzyteczne dla wszystkich,
w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznej
dla poszczegdlnych grup osob niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne.
(Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia
13.12.2006 r.) oraz trescig nastepujacych dokumentow:
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- ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami;

~Standardy dostepnosci budynkow dla o0sd6b z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online
standardy-projektowania-budynkdéw-dla-osob-niepelnosprawnych;

m)zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialnos$¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejszg niz 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych),

n) wspdtpracy z uzytkownikiem obiektu budowlanego, ktérego dotyczy =zadanie
projektowe,

0) sporzadzenia plikow, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z wytycznymi
dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA,

p) zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych - do wskazania aktéw
prawa Unii Europejskiej, z ktorych wynikaja wymagania, o ktorych mowa
w art. 100 ust. 1 ww. ustawy,

q) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokotdw uzgodnien zwigzanych
z inwestycja oraz przekazania jej Zamawiajacemu przy odbiorze dokumentacji,
o ktorym mowa w & 6 ust. 7 umowy. Przekazanie powyzsze dotyczy korespondencji
i wszelkich protokotéw uzgodnien, ktére w ramach realizacji umowy nie byly
przekazane Zamawiajacemu,

r) z uwagi na tresc art. 635 ustawy Kodeks cywilny Jednostka Projektowa zobowigzana
jest na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu informacji o stopniu
zaawansowania realizacji umowy,

s) do udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajagcego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Liczbe i terminy spotkan oraz wymagang obecnosé
poszczegodlnych oséb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowe]j (dotyczy okresu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rekojmi na
prace projektowe),

t) przekazania Zamawiajacemu potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpiséw
wszystkich projektantow sporzadzajacych dokumentacje projektowa oraz 0s6b
wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 umowy, zawierajacej podpis petny i podpis skrécony
danej osoby, ktore to podpisy beda stosowane w przekazywanej Zamawiajacemu
dokumentacji,

u) zawarcia na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia
o odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujacej odpowiedzialnos$¢ Jednostki Projektowej
za wady w dokumentacji i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwote
nie mniejsza niz 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych),

v) zawarcia aneksu do umowy, przedtuzajagcego termin sprawowania nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) i lit. ¢), w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, lecz nie dtuzej niz do uptywu 5 lat liczac od dnia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego dokumentacji.

3. Jednostka Projektowa bedzie informowata Zamawiajgacego na biezaco o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢
pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

4. Osoby upowaznione Ilub wskazane przez Zamawiajagcego beda mialy zapewniong
mozliwo$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi bedg uwzglednione
przez Jednostke Projektowa.

Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektéw - dokumentacja projektowa (2)”

6/25


https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/

Oznaczenie sprawy: IR.7011.8.4.2023
Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

5. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa po odbiorze dokumentacji przez
Zamawiajacego jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
w terminie do 7 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajacego do Jednostki
Projektowej.

6. Dokumentacja bedaca przedmiotem zamdwienia w rozumieniu zapiséw niniejszej umowy
obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, a takze
udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do uzyskania
przewidzianych prawem aktéw administracyjnych uprawniajgcych do rozpoczecia robot
budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajagcych wykonanie robét budowlanych
na podstawie rezultatu prac projektowych.

7. W zakres zamoéwienia wchodzi takze opracowanie i ztozenie kompletnych wnioskow
z zatgcznikami o wydanie decyzji oraz uzyskanie tych decyzji wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii i uzgodnien oraz dokonaniem wymaganych przepisami czynnosci
wobec o0sob trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne
jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te sq niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji robot budowlanych - o ile
to konieczne.

8. Ilekro¢ wiasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajgcego do dokonania czynnosci
materialno-technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamédwienia, Jednostka
Projektowa jest zobowigzana w ramach wynagrodzenia ryczattowego do udzielenia kazdej
niezbednej pomocy Zamawiajacemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy
wezwie Jednostke Projektowg do wykonania tych czynnosci. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

9. Na wniosek Zamawiajacego Jednostka Projektowa zorganizuje posiedzenia Rad
Technicznych (w tym Rady Techniczne w terenie) z udzialem zainteresowanych stron.
Jednostka Projektowa ustali strony i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Rada
Techniczna winna odby¢ sie w terminie do 7 dni od dnia ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

10.Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty z posiedzenia Rad Technicznych i przesle je
do siedziby Zamawiajacego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
posiedzenia. Zamawiajgcy w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu
moze wnies¢ uwagi, ktore Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole i ponownie
przekaze Zamawiajacemu protokdt do akceptacji. Niewniesienie uwag przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje
tresci protokotu. Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa zobowigzana jest
do przestania oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii protokotu do
pozostatych uczestnikow Rady.

11.Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieudostepniania informacji, dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w & 1 ust. 2, osobom Iub podmiotom
trzecim. W szczegolnosci Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania
danych dotyczacych sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych
i zastosowanych rozwigzan. Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy dotyczy sie w szczegdlnosci nieprzedstawiania ich osobom
lub podmiotom trzecim np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji
do mediow (prasa, media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe
udostepnienie informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpic
tylko po wczeséniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na pisemny
whniosek Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej w trakcie
realizowania przedmiotu umowy, szczegdtowych termindéw realizacji poszczegdlnych prac
lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.
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13.Jednostka Projektowa jest zobowigzana do sktadania pisemnych informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w tym na min. 3 dni robocze przed kazda Radg Techniczna.

14. W okresie rekojmi na prace projektowe Jednostka Projektowa uwzgledni w projekcie
wszelkie uwagi przedtozone przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowag,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjalu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamédwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspédtpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

16.Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacjg. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych zwigzanych
Z realizacjq inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

17. Jednostka Projektowa os$wiadcza, Zze =zapoznata sie z przepisami ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - dalej: ustawa o elektromobilnosci)
i ze w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy w okresie wymaganym ww. ustawg
bedzie spetniat wymagania okreslone w tej ustawie.

18. Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze dysponuje niezbednymi srodkami oraz zasobem
kadrowym umozliwiajacym w petni nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw
umownych niezaleznie od ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczen, zakazéw
i nakazéw zwigzanych ze stanem epidemii, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen
Rady Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii.

19.Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjq
inwestycji objetej dokumentacjq. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke
Projektowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robdot budowlanych zwigzanych
Z realizacjq inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

20. Zakres nadzoru autorskiego obejmie czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
Prawo Budowlane, realizowane w szczegdlnosci poprzez:

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami,

b) uzupetnienie szczegdétdéw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

c) uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

d) udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym robét
budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

21. W ramach nadzoru autorskiego Jednostka Projektowa sporzadzi $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie
o charakterystyce energetycznej budynkdw.

22. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robét budowlanych wykonywane bedg
od dnia rozpoczecia robdt budowlanych do dnia zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego
robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 1.

23. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdt beda realizowane
od dnia ogloszenia postepowania przez Zamawiajacego do dnia zakonczenia tego
postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robét na podstawie
dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowa.
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8§4
Podwykonawcy

1. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami*/
wilasnymi sitami oraz przy pomocy podwykonawcéw* (*niewtasciwe skreslic).
Zakres prac, ktory Jednostka Projektowa wykona przy pomocy podwykonawcéw:

(zakres prac) (firma podwykonawcy)

2. W przypadku gdy Jednostka Projektowa w trakcie realizacji umowy zleci wykonanie prac
innemu podwykonawcy niz wskazany w ust. 1, zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, pisemnie powiadomic
Zamawiajacego o zawartej umowie podwykonawczej dotyczycacej realizacji czesci
przedmiotu umowy. Informacja taka winna zawierac:

a) nazwy podwykonawcéw wraz z danymi adresowymi,
b) zakres umowy podwykonawczej,

c) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcow,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcom,

3. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Jednostki
Projektowej z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia.

4. W przypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, Jednostka Projektowa
zobowigzana jest do sprawowania pelnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac
zleconych podwykonawcy. Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego i 0séb trzecich za prace wykonane przez siebie i podwykonawcéw.

5. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za dziatania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania swoich podwykonawcow i ich pracownikéw, z ktdrych pomocy korzysta
przy realizacji swych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, jak za dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.

6. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 2 - 5 stosuje sie odpowiednio

§5

Nadzoér nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) upowazni przedstawicieli Jednostki Projektowej do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach formalno - prawnych i lokalizacyjnych
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26
- remont obiektow - dokumentacja projektowa (2)”

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: ...................
tel.: oe-maili .

3. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespot
projektowy:

a) projektant w branzy konstrukcyjno - budowlanej .................. S otel ., e-mail:

Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego 26 - remont obiektéw - dokumentacja projektowa (2)”

9/25



Oznaczenie sprawy: IR.7011.8.4.2023
Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

b) projektant w branzy elektrycznej ................... Stell ., e-mail: o .
c) specjaliste do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stel ,
e-mail: ..oceeeeeee

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistdbw wymaganych specyfikg
zamoéwienia.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczona:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontdéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231 40
58, e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa...........coveenies ,faX ,e-mail oo

§ 6

Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 lit. a) Jednostka Projektowa
opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

a) projekty wykonawcze 4 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

b) [Przedmiary robét 2 egz.
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej

c) kosztorysy inwestorskie 2 egz.

w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

d) w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej

4 egz.
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e)

czesc¢ formalno-prawna
W wersji papierowej - zawierajqca:
a)w osobnym tomie:
oryginaty:
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacije,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
3. warunkow technicznych, badan, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych decyzji,
zgody wiascicieli, dzierzawcow i zarzgqdcéw terendw na wejscie
w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektéw budowlanych (o
ile sg wymagane dla prawidtowej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, w przypadku braku pozyskiwania w/w
dokumentow Jednostka Projektowa ztozy stosowne
os$wiadczenie),
uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow
aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow,
6. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantow,
7. os$wiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. i) ztozonych
odpowiednio przez projektantéw i Jednostke Projektowg,
8. potwierdzonej notarialnie karty wzoréw podpisow, o ktorej
mowa w § 3 ust. 2 lit. t)

1 egz.

vk

b) w osobnym tomie:
uwierzytelnione kopie powyzszych dokumentow 1 egz.

c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. q), 1 egz.

f)

Wykaz podstawowych materialow, urzadzen, technologii

. L 2 egz.
i wyposazenia

9)

Wykaz kryteriow rownowaznosci dla podstawowych materiatow,

urzadzen, technologii i wyposazenia 2 egz.

wersja elektroniczna dokumentacji

pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) — g): 2 kpl.

- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegodlinej czesci
dokumentacji np. doc., xlIs., ath., dwg. itp.

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajacego za dodatkowgq optatg weditug kosztéow wykonania.

W terminie okreslonym w 2 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ziozenia
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 w Biurze Obstugi Interesantéw Urzedu
Miejskiego w Gliwicach. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
.Protokotem przekazania dokumentacji” wyszczegéblniajagcym wszystkie elementy
przekazywanej dokumentacji okreslone w ust. 1. Brak jakiegokolwiek z dokumentow
wymienionych w ust. 1 bedzie uwazany za zlozenie niekompletnej dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest rdéwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

Odbiér dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajacego w odniesieniu do
kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w harmonogramie
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10.

11.

12.

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy,
w terminie do 14 dni od daty =ziozenia dokumentacji do Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmodwié odbioru dokumentacji w przypadku
gdy posiada ona wady uniemozliwiajgce Iub ograniczajgce wykorzystanie
dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i zwrécic sie do Jednostki Projektowej o ich
usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majq zapisy § 10 umowy.

Odbidr koncowy przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa ust. 1 nastgpi
nie wczesniej niz po fgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu wszystkich wymaganych aktéw administracyjnych i uzgodnien
niezbednych dla prawidtowego wykonania zadania,

b) po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostke Projektowg korespondencji
i wszelkich  protokotdw uzgodnien zwigzanych z inwestycja, zgodnie
z § 3ust. 2 lit. q)

z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiér dokumentacji nastgpi poprzez podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest
obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji.
Przed podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona
sprawdzenia zgodnosci ilosci i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym
w ust. 1. Stwierdzenie braku w tym zakresie bedzie rownoznaczne z nieprzekazaniem
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego jest przekazanie przez Jednostke Projektowaq:

a) oSwiadczenia Jednostki Projektowej zawierajace wykaz, ktore z odbieranych
czesci dokumentacji zostaty wykonane przez Jednostke Projektowa,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie z zatgcznikiem nr 5a albo
5b do umowy,

b) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oswiadczenia w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 5¢ do niniejszej umowy,

c) petnomocnictwa lub oswiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa, zgodnie ze
wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentdw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokdt przekazania, o ktéorym mowa w ust. 3 oraz protokoty odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosc
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 10.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w wust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgloszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowg btednych rozwigzan oraz
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny poszczegdlnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatéw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostalta opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
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Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

i umowg, kosztami koreferatow zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatéw, o ktédrych mowa powyzej.

13. Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu

zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktérej mowa ust.1,
petnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub oswiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz
ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy).

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zl (stownie: ....cccovireieirnrennnns ), w tym warto$¢ netto
W wysokosci: ............ zt (stowni€: ....coeevevvennnne ) i podatek VAT w wysokosci ............... zt
(stownie: ........ )

1.* Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢

4.%*

nalezng  Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: e zt
(stownie:...cccoeiieeeiiennn zh),

a) Catkowita warto$¢ umowy WYNOSi: ....ccceeveeeenes zt (stownie:......ccu....s zt), w tym
warto$¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajagcy w kwocie:
........................... zt (stownie:...ocoveeennnennn zt

Szczego6towe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujgq wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowq dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robdt
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
wust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug catkowita wartos¢ umowy
wskazana w ust. 1a)* niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1* nie ulegnie zmianie

Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w & 1 ust.
2, z ktorymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po
uprzedniej zgodzie Zamawiajgqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie
pozbawia Jednostke Projektowq roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy
informuje, ze przedstawiciel Zamawiajacego wskazany § 5 ust. 5 nie jest osobg
upowazniong do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowq dla realizacji niniejszej umowy, w tym
wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
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Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich robodt
realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej przez Jednostke
Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniajg wszystkie czynnosci niezbedne

do

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§8

Tryb fakturowania i forma zaptaty

1. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego

w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 za realizacje przedmiotu umowy:

a) jednorazowe rozliczenie czesSciowe, realizowane po wykonaniu dokumentacii,

o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) na podstawie koncowego protokotu odbioru
dokumentacji,

b) jednorazowe rozliczenie czesciowe, po realizacji czynnosci nadzoru autorskiego,

o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. b) na podstawie zawartej umowy na realizacje roboét
budowlanych.

c) jednorazowe rozliczenie koncowe, po realizacji czynnosci nadzoru autorskiego,

o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. ¢) na podstawie protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy,

2. Podstawg wystawienia faktur bedzie:

a)

b)

c)

dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - koncowy protokdét odbioru
dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy;

dla zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) — podpisana przez Zamawiajacego
umowa na realizacje robét budowlanych dla zakresu rzeczowego ujetego
w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a);

dla zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) - protokdt odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania zrealizowanej inwestycji, $wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku oraz zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego
karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem -
zatacznik nr 7).

3. Platnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku

bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: Liieiiiieeeennee.

nr

FACHUNKU: oo eereeeeeeeeeesesessnnnnnnnnes w terminie do 30 dni:

a) od daty wptywu w wersji papierowej do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa

w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wplywu faktury ze wskazanego przez Jednostke Projektowa jego adresu poczty

elektronicznej: i, na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego:
ir@um.gliwice.pl.
Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym

ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
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6.

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

w Gliwicach przyjmuje sig, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujgcym
po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sa dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,
b) zatwierdzonego przez Strony protokotu, wraz z zatqcznikami.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury koncowej oryginatow
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zatacznika nr 5c¢),
o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych wynikajacych z realizacji umowy
o0 podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku
opOznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajgcego i zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcédw - warunkiem
dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia Wykonawcy o tresci
zatgcznika nr 5 a).

** Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze wskazany w ust.2 rachunek bankowy jest

rachunkiem firmowym/osobistym.1

7.

8.*

10.

11.

12.

13.

Fakture nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-06-640.

Fakture nalezy wystawia¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
PL631-10-06-640

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej .. . .. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektromczneJ uznaJe SIQ za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia

*** Zamawiajacy moze dokonal zaptaty naleznos$ci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w 3 w terminie i w sposob,
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14.

15.

16.

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

o ktorym mowa w ust. 3 i 4, zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

**kx*x  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 3 w terminie
i w sposéb, o ktérym mowa w ust. 3 i 4.

**kxx%k W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrddta, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

*¥*kxx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptata catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/ ust. 1*, z tytutu zawartej umowy, Jednostka
Projektowa przediozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego
dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Jednostki Projektowej. Certyfikat musi
by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§9
Rekojmia

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) umowy do
czasu wygasniecia gwarancji i rekojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru
opracowanej dokumentaciji.

W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodpfatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajagcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajacego strony moga ustali¢ inny termin usuniecia wad.

W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowg zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowg z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.

§ 10

Wady w dokumentacji

O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowq,
ktéora zobowigzuje sie usungé¢ wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajacemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 6 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajacego egzemplarz z wadami nie
bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowg poprawionej
dokumentacji). Réwnoczesnie  Jednostka Projektowa pisemnie  poinformuje
Zamawiajacego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatgcznika ze szczegdtowym opisem
wprowadzonych zmian.
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Zastosowanie ma postanowienie § 6 ust. 4 i nastepne.

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodga Zamawiajgcego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

4. Przez wade rozumie sie w szczegolnosci:
a) niezgodno$¢ przedmiotu odbioru z ustawag Prawo zamédwien publicznych,
b) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletnos$¢ dokumentaciji,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznoséci pomiedzy dokumentami skifadajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjg papierowgq i elektroniczng dokumentacji projektowej,

5. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidtowego rozpoznania terenu inwestycji
spoczywajg na Jednostce Projektowej.

§ 11

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej
sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej - w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia skfadnikdw majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umoéwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wtasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku usuniecia wad zgodnie
z 810 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
do 14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawca, w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania
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do kontaktu z Zamawiajgcym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwioke, dtuzszg niz do 7 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 30 dni od uptywu
terminu  wykonania umowy Ilub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu
kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 2 lit. r) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 13 ust. 8 — w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng, o ktorej
mowa w § 12 - w terminie do 30 dni od dnia naliczenia przedmiotowej kary po raz trzeci
oraz naliczenia kolejnej kary,

3. Jednostce Projektowe]j przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowq, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych
wobec Jednostki Zamawiajacej — w terminie 30 dni od zawiadomienia

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) - 1) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

6. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstapieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich, o ktdérych
mowa w § 13 za kwote odpowiadajacq ich wartosci ustalong w oparciu harmonogram
terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa na skutecznosc
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktdrych
mowa w § 13 ust. 3 i ust. 8.

§ 12

Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajgce wartosc
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng;:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci,
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za ktoére odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

a)* w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1*, stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreslonej w § 6 ust. 1 w terminach
okreslonych w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamowienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w ilosci i formie okreslonej w § 6 ust. 1 w terminach
okre$lonych w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego
wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej
czesci zamdwienia w harmonogramie terminowo — rzeczowo - finansowym - jezeli
zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartosc
nalezng Jednostce Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo
- finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamowienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym - jezeli zwftoka
przekroczyta 14 dni,

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia zrédfa lub szczegdélnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Jednostce Projektowej, bez
okreslenia kryteriéw stosowanych w celo oceny réwnowaznosci — w wysokos$ci 300,00
zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

d) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamowienia,
ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 10 ust. 3 - jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, za te czesci przedmiotu zamoéwienia,
ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem
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§ 10 ust. 3 - jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,
d)* za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci:

1) 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce
Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajqcy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dziert zwtoki liczony od dnia
nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 3
- jezeli zwtoka nie przekroczyta 14 dni,

2) 1% odpowiedniego wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Jednostce
Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy, za te czesci przedmiotu zamdwienia, ktorej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym
stanowigcym_zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzienn zwtoki liczony od dnia
nastepnego od terminu okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzeZzeniem § 10 ust. 3
- jezeli zwtoka przekroczyta 14 dni,

e) za zwioke w dochowaniu terminéw okreslonych w §3 ust. 2 lit. j) lub §3 ust.5-
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 lit. j) lub lub §3 ust.5;

e)* za zwtoke w dochowaniu termindw okres$lonych w §3 ust. 2 lit. j) lub §3 ust.5 -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1*, stanowigcego
wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po uptywie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. ) lub §3 ust.5;

f) za wady w dokumentacji - ujawnione w okresie rekojmi, skutkujace dla
Zamawiajacego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robét,
- koniecznosci udzielenia zamowienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robot,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

f)* za wady w dokumentacji - ujawnione w okresie rekojmi, skutkujgce dla
Zamawiajacego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robot,
- koniecznosci udzielenia zamoéwienia pozwalajgacego na prawidfowe wykonanie robdt,

w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1*, stanowigcego
wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujgce dla
Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami;

g) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 13 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 7 ust. 1;

g)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 13 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ naleznq Jednostce Projektowej,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy,

okreslonego w § 7 ust. 1%*;

h) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lit. s) przedstawiciela
Jednostki Projektowej - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiqc ztotych)
za kazdg nieobecnos¢;

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Jednostki Projektowej
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zgodnie w § 3 ust. 2 lit. m) - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100);

j) za niewykonanie aktualizacji kosztorysow inwestorskich, o ktéorej mowa w § 3 ust. 5
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych);

k) w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust.
16 - w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych)

I) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 11 w wysokosci 300,00
zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za zwioke w przystgpieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki w przystgpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego za kazdy
przypadek;

m)* za zwtoke w przystapieniu do czynnosci petnienia nadzoru autorskiego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostce
Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajgcy, o ktorym mowa w § 7* ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przystapieniu
do sprawowania nadzoru autorskiego za kazdy przypadek;

Zamawiajqcy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowaq z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktérych Jednostka Projektowania nie przystapita.

4.* Zamawiajgcy zaptaci Jednostce Projektowania kare umowng w przypadku odstapienia

5*

10.

11.

od umowy przez Jednostke Projektowania z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowania za prace, do ktorych
Jednostka Projektowania nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) -m) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — m) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowania o ktérej mowa w § 7* ust. 1%, ,
powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
i ust. 4/4* nie pokrywajq ich szkod.

Jednostka Projektowa wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

Wykonane prace podlegajq przekazaniu na rzecz Zamawiajacego.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego staja sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy
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§ 13

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowg dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majgtkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy magt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do witasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nos$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wiasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dziefa
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/ust. 1* zawiera réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw
zaleznych.

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw
co do ktérych przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
w niniejszym ustepie obejmuje rdéwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.
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4. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych os$wiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajgcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajgcego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/ust. 1*,

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajacemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 petnomocnictw
dla Zamawiajgcego od osdb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania
braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapiséw § 10.

§ 14

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jednostce
Projektowania nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa oséb, ktérych dane dotycza (Zatacznik nr 9).

5. Jednostka Projektowa zobowigzana jest, w imieniu Zamawiajacego, do poinformowania:
swoich pracownikow, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow i
inne podmioty ktére uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze
administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiajagcemu w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy jest Zamawiajacy. Przekazana informacja musi zawierac
wszystkie elementy wymagane przepisami artykutu 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE (Zatacznik nr 10).

6. Jednostka Projektowa jest zobowigzana do poinformowania Zamawiajgcego o sposobie
przetwarzania przez nig oraz przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow i inne
podmioty, ktore uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Jednostki
Projektowej, danych osobowych o0sdb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego
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10.

11.

12,

13.

14.

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

Strony ustalaja, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bedg takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osobom wymienionym w § 5 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez drugq
(wszystkie strony — gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze zapoznata sie z ogloszeniem o przetargu
w postepowaniu prowadzonym pn. : ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego
26 - remont obiektow - dokumentacja projektowa (2)” (oznaczenie sprawy:
........................... ) oraz wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w
toku postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i
zatgcznikami, w tym z opracowaniem , Opis przedmiotu zaméwienia”),

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze:
a) osoby, ktore bedg wykonywaé¢ umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejq zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢é wykonania
umowy.

Strony uznaja, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogfoszenia o przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwga: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. 2eromskiego 26 -
remont obiektow - dokumentacja projektowa (2)” (oznaczenie sprawy:
....................... ). Wykfadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
wyszczegolnionych dokumentow.

W zwigzku z podpisaniem niniejszej umowy, Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze ona
i podmioty/osoby przy pomocy ktoérych realizuje przedmiot umowy nie podlega
wykluczeniu z realizacji zadania pn: ,Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Zeromskiego
26 - remont obiektow - dokumentacja projektowa (2)” na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Umowe sporzgadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron.
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1)  Ogtoszenie o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamédwienia
odpowiedziami na zapytania wykonawcéw i zatacznikami, w tym
opracowanie ,,Opis przedmiotu zamoéwienia”),

Zatacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3)  wzér wykazu podstawowych materiatow, urzadzen,
technologii i wyposazenia,

Zatacznik nr 4)  wzér wykazu kryteriow réwnowaznosci dla podstawowych
materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia

Zatacznik nr 5)  wzory o$wiadczen podmiotdw uczestniczacych w realizacji umowy:

a) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej o wykonaniu prac bez udziatu
Podwykonawcoéw,
b) wzor oswiadczenia Jednostki Projektowej z wykazem podmiotéw

uczestniczacych w realizacji zamoéwienia,
c) wzor o$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Zatacznik nr 6)  wzdér oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa
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Zatacznik nr 7)
Zatacznik nr 8)

Zatacznik nr 9)

Zatacznik nr 10)

Zatacznik nr 11)

ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 3 do ogtoszenia o przetargu

wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego
oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,

informacja szczegdétowa o ochronie danych osobowych zbieranych
przez Urzad Miejski w Gliwicach (art. 13 RODO)

informacja szczegdtowa o ochronie danych osobowych zbieranych
przez Urzad Miejski w Gliwicach (art. 14 RODO)

zasady bezpieczenstwa informacji wraz z o$wiadczeniem
0 zachowaniu poufnosci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umow, w ktorych zapfata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
***x dotyczy umdw, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**x* dotyczy umow, w ktdrych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

¥*xx** dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym
Wykonawca - Jednostka Projektowa
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