

METRYKA ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów -roboty budowlane	
Nazwa i nr części zamówienia: (dla postępowań z ofertami częściowymi)	
zamówienie podstawowe	
Nr PZPU: PZPU/RB/106/IR/2023	
Zamawiający: Miasto Gliwice	
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"	
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane	
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych	
Data wszczęcia postępowania: 25-05-2023 r.	
Rozstrzygnięcie postępowania (części): unieważnienie postępowania	
Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy: 15-06-2023 r.	
Nr zawartej umowy:	
Wybrany wykonawca (nazwa):	
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania: 21-06-2023 r., nr ogłoszenia 2023/BZP 00268610	
Wartość zawartej umowy	
netto: zł	brutto: zł
Odwołania: liczba odwołań ogółem: 0	
Skargi do sądu: liczba skarg ogółem: 0	

Danuta Barańska
(osoba sporządzająca)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 192.322,61 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.05.2023 r. do godz. 09:00 została złożona 1 oferta przez wykonawcę TOPATOTERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Floriana 7 44-190 Knurów, z ceną 698 123,07 zł brutto.

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 505.800,46 zł brutto (tj. o blisko 263%).

Zamawiający nie zwiększył kwoty na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.