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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR …………………………………….  

 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, płatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695, NIP: 631-10-06-640, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu 

którego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Organizacyjnym nr 20/21 

z dnia 22 marca 2021r. działa: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 

„Jednostką Projektową”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 2 ust.1 pkt 

1, przeprowadzonego w oparciu o artykuł 70¹ – 70⁵ ustawy Kodeks Cywilny i zgodnie z 

zasadami określonymi w załączniku nr 5 do Zarządzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22 

marca 2021 r. Prezydenta Miasta Gliwice, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie  

pn.: IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów 

(dostosowanie ppoż.) – dokumentacja projektowa” 

2. Przedmiotem umowy jest: 

a)  świadczenie podstawowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej  

w zakresie, formie i ilości wskazanej w § 5 ust.1 niniejszej umowy wraz z uzyskaniem 

zgód budowlanych: decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę), 

zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, warunków, sprawdzeń oraz opinii 

niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych realizowanych na jej podstawie, których obowiązek uzyskania wynika z 

obowiązujących przepisów,  

− wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,  

− wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidującej z rozwiązaniami 

projektowymi wraz z ekspertyzą dendrologiczną,  

b) świadczenie objęte prawem opcji polegające na pełnieniu nadzorów autorskich  

na podstawie dokumentacji projektowej określonej w pkt a).  

3. Zgody budowlane, o których mowa w ust. 2 lit. a)  mogą obejmować w szczególności: 

− decyzje o pozwoleniu na budowę,  

− zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy  

lub wykonania innych robót budowlanych, 

− decyzje o pozwoleniu  na rozbiórkę, 
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− pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej, 

− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

− decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  

− decyzje i zgody wynikające z ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Prawo ochrony 

przyrody, 

− pozwolenia lub/i zgłoszenia wodnoprawne,  

− zgody właścicieli  i zarządców dróg (m in. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 

w Gliwicach),  

− zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

− zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu, 

− zezwolenie  na wycinkę drzew i krzewów,  

− opinie wydziałów UM Gliwice w zakresie zgodności zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z przedmiotem zadania,  

− pozwolenia i uzgodnienia konserwatorskie, 

− zgody właścicieli i użytkowników dotyczących istniejącego oraz projektowanego 

uzbrojenia terenu (m. in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziałem Usług Komunalnych 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach (oświetlenie uliczne), Polską Spółką Gazownictwa 

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gaz – System S.A., Tauron Dystrybucja S.A., 

Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci) 

− opinie  w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  

− uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoż,  

− uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych, 

− zgody właścicieli nieruchomości nie stanowiących własności Zamawiającego lub 

Skarbu Państwa, na których w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie 

robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub robót budowlanych zgodnie z 

art. 47 ustawy Prawo Budowlane); 

za wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie 

Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w: 

a) ogłoszeniu o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez 

Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na 

zapytania wykonawców i załącznikami),  w tym w opracowaniu „Opis przedmiotu 

zamówienia”, który stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

b) postanowieniach niniejszej umowy. 

5. Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych 

odbiorów wraz z określeniem kosztów i terminów realizacji tych części w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Dokumenty wskazane w ust. 4 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające 

i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 

w choćby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowiązany jest do jej wykonania.  

7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia w rozumieniu zapisów 

niniejszej umowy obejmuje wykonanie kompletnych opracowań, o których mowa  

w § 5 ust. 1, a także udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynności 

koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem zgód budowlanych uprawniających do 

rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie robót 

budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.  
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: 

a) wykonania świadczenia podstawowego – nie później niż 7 miesięcy od dnia podpisania 

umowy,  

b) wykonania świadczenia objętego prawem opcji polegającego na sprawowaniu  nadzoru 

autorskiego - do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót 

realizowanych na podstawie świadczenia podstawowego jednak nie dłużej niż 5 lat od 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru świadczenia podstawowego.  

3. Strony ustalają, że szczegółowe zestawienie terminów wykonania przedmiotu umowy 

i jej części zawarte są w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

a) współpracy z Jednostką Projektową w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych 

do wykonania niniejszej umowy, 

c) zapłaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach 

określonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonaną 

dokumentację nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 

oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu, 

d)  przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail 

lub pisemnie), pełnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osób do uzyskania 

wymaganych przepisami prawa zgód budowlanych i innych czynności niezbędnych 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, 

w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, z zachowaniem 

następujących zasad: 

1) Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 

otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbędnych do przygotowania 

pełnomocnictwa, 

2) Jednostka Projektowa winna ograniczać liczbę osób, dla których występuje 

do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikających 

z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa niż 3 osoby, 

3) osoby, dla których Jednostka Projektowa występuje o wydanie pełnomocnictwa 

winny być umocowane umową lub reprezentować Jednostkę Projektową zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail lub pisemnie), 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych 

we wniosku działek. 

2. Zamawiający może upoważnić odrębnymi pełnomocnictwami osoby wskazane  

w § 4 ust. 2 umowy do działania jako pełnomocników Zamawiającego dla przygotowania 
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postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mających być realizowanych 

na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy,  

w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i określenia szacunkowej wartości 

zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest upoważnieniem, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, 

w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotu trzeciego 

przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 

do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 

np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Jednostką Projektową a podmiotami 

trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi właściwymi przepisami, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 

starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez nią 

działalności i profesjonalnego charakteru świadczonych przez nią usług, a w szczególności 

zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji zgodnie z: 

1) postanowieniami umowy i ogłoszenia o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami 

oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym 

postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

3) obowiązującymi na dzień złożenia za protokołem dokumentacji do Zamawiającego 

normami i przepisami prawa, w tym z: 

− ustawą Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi do niej aktami 

wykonawczymi,  

− ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi do niej aktami 

wykonawczymi, 

− przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

środowiska,  

które będą gwarantować bezpośrednie użycie dokumentacji w procedurze 

udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanych robót 

budowlanych,  

4) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych,   

b) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów prac projektowych, 

w szczególności: 

− inwentaryzacji terenu i istniejących obiektów budowlanych,  

− opinii o stanie technicznym istniejących obiektów,  

− mapy do celów projektowych,  

− inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi 

(w tym: wskazanie niezbędnych wycinek lub przesadzeń istniejących drzew 

lub krzewów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tej konieczności), wraz 

z ekspertyzą dendrologiczną, 

− ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,  

c) w  przypadku konieczności usunięcia drzew - przygotowania niezbędnych informacji 

celem uzyskania przez Zamawiającego opinii wydziałów Urzędu Miejskiego  



„IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów (dostosowanie ppoż.) - dokumentacja projektowa” 
5/33 

w Gliwicach w tym zakresie,  

d) przygotowania i złożenia wniosków oraz uzyskania zgód budowlanych,  

których obowiązek wynika z przepisów prawa,  

e) wykonywania uzupełnień, składania wyjaśnień do opracowanych materiałów na każde 

wezwanie organu wydającego zgodę budowlaną w trakcie ich pozyskiwania, w terminie 

wskazanym przez organ, 

f) udzielenia niezbędnej pomocy Zamawiającemu w przypadkach wezwania go  

przez organ wydający zgodę budowlaną do dokonania czynności materialno-

technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia w wykonaniu tych 

czynności – na wezwanie Zamawiającego, przy czym Zamawiający może wyznaczyć 

Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynności. 

g) na wezwanie Zamawiającego przyjęcia do realizacji przez osoby wskazane  

w § 4 ust. 2 pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2., wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu potwierdzenia przez te osoby faktu, sporządzenia opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie dokumentacji we wniosku o wszczęcie postępowania  

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające być realizowane na podstawie 

dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy, przygotowanym  

przez Zamawiającego, 

h) opisania przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu 

zamówienia oraz sporządzenia wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, 

technologii i wyposażenia wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech 

produktów, każdy innego producenta, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten 

ma być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.   

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw własnych 

produktów i technologii, z zastrzeżeniem przepisu art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W dokumentacji projektowej należy określić wymagane cechy i parametry 

równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, 

odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, wraz z kryteriami 

stosowanymi do oceny tej równoważności.  

i) opisania przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami z dostosowaniem  projektowanych obiektów do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym: 

1) zapewnienia dostępności zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób 

z niepełnosprawnościami, uwzględniających koncepcję uniwersalnego 

projektowania dla osób niepełnosprawnych, przez którą rozumie się takie 

projektowanie produktów, środowiska, obiektów budowlanych, by były użyteczne 

dla wszystkich, w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeby adaptacji  

lub specjalistycznego projektowania, 

 2) zgodności opracowań projektowych z treścią następujących dokumentów: 

– ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

– Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami-

uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – dostęp online: 

standardy-projektowania-budynków-dla-osob-niepelnosprawnych, 

– zaleceniami zawartymi w „Standardach dostępności ruchu pieszych dla miast i 

gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – dostęp online: Standardy 

dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii 

j) wskazania w dokumentacji projektowej aktów prawa Unii Europejskiej, zgodnie z  

https://www.gov.pl/attachment/d572d636-c625-467d-aa22-1c40fb7ab2fa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV


„IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów (dostosowanie ppoż.) - dokumentacja projektowa” 
6/33 

art. 100 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników, jeśli były wykorzystywane do opisania tego zakresu, 

k) uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych – o ile 

dotyczy, 

l) udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 

wykonanej dokumentacji projektowej, w trakcie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia na realizację robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty 

wpływu pytania do Jednostki Projektowej, 

m) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej zawartych w niej 

rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki 

Projektowej, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. l), 

n) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 

każde wezwanie Zamawiającego, w tym na min. 3 dni robocze przed każdą Radą 

Techniczną. 

o) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania  realizacji przedmiotu 

umowy projektowych na każde wezwanie Zamawiającego w oparciu na treść art. 

635 ustawy Kodeks cywilny, 

p) informowania Zamawiającego na bieżąco o pojawiających się zagrożeniach  

przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne 

działanie Zamawiającego, 

q) organizacji (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) posiedzenia Rad 

Technicznych wraz z Radami odbywającymi się w terenie z udziałem 

zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony 

i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych, przy czym: 

− Zamawiający może żądać rozszerzenia składu osób/stron wskazanych  

przez Jednostkę Projektową do udziału w Radzie Technicznej, 

− pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się w terminie do 15 dni od dnia podpisania 

umowy. 

Z posiedzenia Rad Technicznych Jednostka Projektowa sporządzi protokoły i prześle je 

do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych 

od dnia posiedzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

protokołu może wnieść uwagi, które Jednostka Projektowa uwzględni w protokole  

i ponownie przekaże Zamawiającemu protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag  

przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uważa się  

za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu Jednostka Projektowa 

zobowiązana jest do przesłania oryginału protokołu do siedziby Zamawiającego i kopii 

protokołu do pozostałych uczestników Rady, 

r) udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach 

społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

wskazanym przez niego miejscu. Terminy spotkań oraz wymaganą obecność 

poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał Zamawiający stosownie 

do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnień 

wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji 

projektowej, 

s) współpracy z  przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiającego,  

w tym z :  

− użytkownikiem lub /i zarządcą terenu, na którym realizowany będzie przedmiot 

umowy.  

W przypadku realizacji przedmiotu umowy dla czynnego obiektu oświatowego 

Jednostka Projektowa uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie oświatowym 
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ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i dostosuje do niego 

sposób realizacji umowy oraz zapozna się i będzie stosować przypisy dotyczące 

standardów ochrony małoletnich obowiązujące w obiekcie oświatowym,  

− podmiotem sprawującym w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski  

(np. Inżynier Kontraktu), jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego 

inspektorami nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną 

możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi i wniesienia do nich uwag, 

a Jednostka Projektowania na pisemny wniosek Zamawiającego będzie zobowiązana 

do ich uwzględnienia, 

t) jednokrotnej aktualizacji (w ramach niniejszej umowy po odbiorze dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego): 

- ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, 

- kosztorysów inwestorskich, 

w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Zamawiającego do 

Jednostki  Projektowej. 

u) w)  sporządzenia  wersji elektronicznej dokumentacji  o której mowa w § 5 ust. 1, 

zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) 

na poziomie AA, 

5. Jednostka Projektowania realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do: 

a) nieudostępniania informacji, dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom trzecim. W szczególności 

Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieprzedstawiania danych dotyczących 

sporządzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych i zastosowanych rozwiązań. 

Zakaz udostępniania informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy 

dotyczy się w szczególności nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim  

np. w formie: organizowanych publicznych spotkań, informacji do mediów (prasa, 

media społecznościowe, portale i media internetowe). Każdorazowe udostępnienie 

informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy może nastąpić tylko  

po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub na pisemny wniosek 

Zamawiającego, 

b) nie podzlecania prac projektowych podwykonawcy, który nie posiada uprawnień  

do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim 

potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

c) przekazania kart wzorów podpisów osób wskazanych w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 2 umowy, 

zawierającej podpis pełny i podpis skrócony danej osoby.  

6. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do przekazania Zamawiającemu oświadczeń,  

z których wynikać będzie, że: 

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i ogłoszeniem o przetargu  

(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku 

postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców 

i załącznikami, w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy, 

i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) dokumentacja jest w pełni skoordynowana w zakresach międzybranżowych, 

c) dokumentacja projektowa zawiera wszystkie wymagane przepisami zgody budowlane, 

d) brak jest konieczności albo istnieje konieczność wejścia na nieruchomości sąsiadujące 

z terenem budowy określonym w dokumentacji dla wykonania na nich prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych przyjętych w dokumentacji; w przypadku 

stwierdzenia przez Jednostkę Projektową takiej konieczności jest ona zobowiązana 
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do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu numerów tych nieruchomości,  

e) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową oraz wersja 

elektroniczna dokumentacji spełnia wymagania dostępności treści internetowych 2.1 

(WCAG 2.1) na poziomie AA, 

f) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy 

posiadają wiedzę, iż wersja elektroniczna złożonej dokumentacji zostanie upubliczniona 

na stronie postępowania w ramach ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszą zastrzeżeń 

do powyższego, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do powyższego Jednostka 

Projektowa jest zobowiązana do zanonimizowania dokumentów z danymi osobowymi 

projektantów, sprawdzających i innych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 

umowy, przy czym  Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność  

za jakość i zakres anonimizacji, 

g) brak jest aktów Unii Europejskiej, dotyczących przyjętych w dokumentacji rozwiązań 

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - o ile dotyczy,  

h) sporządzony projekt techniczny dotyczącego zamierzenia budowlanego jest zgodny  

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 

6.1 Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania zamawiającemu oświadczeń,  

o których mowa w § 14 ust. 8 umowy. 

7. Jednostka Projektowa ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy  

przed Zamawiającym za podwykonawców, którym zleciła do wykonania części prac 

projektowych.  

8. Obowiązki Jednostki Projektowej określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio 

do Podwykonawców Jednostki Projektowej. 

9. Jednostka Projektowa w związku z uruchomieniem przez Zamawiającego części 

zamówienia objętego prawem opcji zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego  

nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją.  

10. Zamawiający pisemnie powiadomi Jednostkę Projektową o terminie uruchomienia części 

zamówienia objętej prawem opcji. 

11. Zakres nadzoru autorskiego obejmie: 

a)  na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, dla którego 

dokumentacja projektowa sporządzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis 

przedmiotu zamówienia: 

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, 

- przygotowywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, 

- przekazywanie Zamawiającemu wyjaśnień co do zapisów dokumentacji projektowej, 

b) na etapie realizacji robót budowlanych – wykonywanie czynności określone w art. 20 

ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji, 

- uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,  

- udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym robót 

budowlanych i przekazaniu obiektu do użytkowania.  
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Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykonania 

czynności nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 11 lit. b), w terminie 5 dni 

roboczych  od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba że Zamawiający wskaże  

na piśmie inny termin  ich wykonania.  

12. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robót budowlanych  

będą realizowane od dnia ogłoszenia postępowania przez Zamawiającego do dnia 

zakończenia tego postępowania, dla każdego z postępowań dotyczących realizacji robót  

na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową.  

13. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robót budowlanych wykonywane będą 

od dnia zakończenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych do dnia 

zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie 

dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 

14. Każdy pobyt projektantów na budowie oraz ich zalecenia winny być odnotowywane   

w Dzienniku Budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 

jego zaleceń. W trakcie realizacji robót Jednostka Projektowa, w ramach umowy 

ryczałtowej, na wezwanie Zamawiającego będzie brała czynny udział w rozwiązywaniu 

problemów realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.   

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: …………………  

tel.: ……………………………….., e-mail:……………………………... 

2. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół 

projektowy:  

a) projektant w branży architektonicznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej ………….., tel. …………….., e-mail: ………….., 

c) projektant w branży elektrycznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

d) projektant w branży sanitarnej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

e) specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej ……………….., tel. ………..………...., 

e-mail: ……………….. 

3. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

/ § 6 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów wymaganych 

specyfiką zamówienia.  

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………, tel. ……………………………………, e-mail 

……………………………………, (w razie nieobecności – osoba pełniąca zastępstwo).  

5. Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1-4 nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione 

osoby ze strony Jednostki Projektowej albo ze strony Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 

i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod 

te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. ………………  

e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

b) Jednostka Projektowa………………………, tel. ……………………………… e-mail ………………………… 
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§ 5 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 2 lit. a) Jednostka Projektowa 

opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości: 
 

a) b

) 

 projekt budowlany  (w wersji papierowej) zawierający: 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,  

- projekt architektoniczno - budowlany, 

- projekt techniczny (w odrębnych tomach), 

uwzględniający wszystkie branże, w tym: 

1. załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/albo 

zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych - zgodnie 

z ust. 3, 

2. pozostałe egzemplarze 

6 egz. 

 

b) c

) 

 projekty wykonawcze w oddzielnych tomach dla każdej z branż – 

w wersji papierowej 
4 egz. 

c) d

) 

 przedmiary robót w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji 

papierowej 
2 egz. 

d) e

) 

 kosztorysy inwestorskie w oddzielnych tomach dla każdej z branż – 

w wersji papierowej 
2 egz. 

e) f

) 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w oddzielnych 

tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
4 egz. 

f) g

) 

część formalno-prawna w wersji papierowej - zawierająca: 

a) w osobnym tomie: 

 oryginały:  

1. wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację, 

2. opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, 

3. zgód budowlanych 

4. uwierzytelnione kopie uprawnień projektantów i projektantów 

sprawdzających,  

5. aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej 

projektantów i projektantów sprawdzających, 

6. karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez 

projektantów, projektantów sprawdzających i rzeczoznawców 

dokonujących uzgodnień dokumentacji.  

7. oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1 

złożonych odpowiednio przez projektantów i projektantów 

sprawdzających oraz Jednostkę Projektową, 

8. karty wzorów podpisów, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. c) 

b) w osobnym tomie: 

kopie powyższych dokumentów  

c) w osobnym tomie: 

zarchiwizowana korespondencja nieprzekazana w toku prac 

projektowych Zamawiającemu 

1 egz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 egz. 

1 egz. 

g) h

) 

 Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii               

i wyposażenia 
2 egz. 

h) i

)  

 wykaz podstawowych kryteriów równoważności materiałów, 

urządzeń, technologii i wyposażenia wraz z parametrami 

równoważności 

2 egz. 
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i) j

) 

 kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i/albo zgłoszenia 

budowy lub wykonania innych robót budowlanych: 

a) kopia oryginału wniosku/wniosków z potwierdzeniem złożenia  

do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej - 

zgodnie z ust. 3 

b) kopia wniosku – zgodnie z ust. 4 

 

1 egz. 

 

1 egz. j) l

) 

 

 inwentaryzacja zadrzewienia i zieleni kolidującej z rozwiązaniami 

projektowymi wraz z analizą dendrologiczną 
2 egz. 

k) m

) 

 

 ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna  2 egz. 

l) r

) 

 wersja elektroniczna dokumentacji  

pliki na płytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) – o): 

- pliki w formacie .pdf,  

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części 

dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp. 

Uwaga: przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie należy przekazać zarówno  

w formatach .ath oraz .xls 

2 kpl. 

2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na żądanie 

Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

3. W terminie określonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowiązana jest do złożenia 

kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i/albo zgłoszenia budowy  

lub wykonania innych robót budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami do 

właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.  

4. Pozostałą dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Biurze Obsługi 

Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopią wniosku, o którym mowa  

w ust. 3. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu „Protokołem 

przekazania dokumentacji” wyszczególniającym wszystkie elementy przekazywanej 

dokumentacji określone w ust. 1. wraz ze wskazaniem, które dokumenty są 

przekazywane do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. 

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 będzie uważany za złożenie 

niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu.  

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiający kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie  

przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem 

tej dokumentacji. 

6. Odbiór częściowy dokumentacji dokonywany będzie przez Zamawiającego 

w odniesieniu do każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego 

w harmonogramie terminowo - rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia dokumentacji 

do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może odmówić odbioru 

dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemożliwiające lub ograniczające 

wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i może zwrócić się  

do Jednostki Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie mają 

zapisy § 10 umowy. 

7. Odbiór końcowy przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa nastąpi  

nie wcześniej niż po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód budowlanych,  

b) po przekazaniu przez Jednostkę Projektową wszystkich oświadczeń,  

o których mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1 umowy. 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

8. Odbiory dokumentacji nastąpią poprzez podpisanie przez Zamawiającego 

odpowiednio protokołów odbioru częściowego albo protokołu odbioru końcowego, 

z zastrzeżeniem ust. 9, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 

sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem 
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protokołu odbioru dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilości 

i formy przekazanych opracowań z wykazem ujętym w ust. 1. Stwierdzenie braku 

w tym zakresie będzie równoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji.   

8a. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego lub protokołu odbioru końcowego jest przekazanie przez Jednostkę 

Projektową: pełnomocnictwa lub oświadczenie o wykorzystaniu pełnomocnictwa, 

zgodnie ze wskazaniami z ust. 13. 

Nieprzekazanie wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia przedstawiciela 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołów odbioru. 

9. Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 

dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 

czego protokół przekazania, o którym mowa w ust. 4 oraz protokoły odbioru, 

o którym mowa w ust. 8, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność 

wykonania dokumentacji. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji 

do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektową wad, o których mowa w § 10.  

11. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia 

Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego 

opracowania lub przyjętych przez Jednostkę Projektową błędnych rozwiązań  

oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów dokumentacji 

w ramach zlecenia koreferatów do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji  

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykażą, 

że dokumentacja została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

i umową, kosztami koreferatów zostanie obciążona Jednostka Projektowa, 

na co Jednostka Projektowa wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje Jednostkę 

Projektową o zleceniu koreferatów, o których mowa powyżej. 

13. Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa ust. 1, 

pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub oświadczenie o wykorzystaniu 

oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy  

wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału pełnomocnictwa (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy).  

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę brutto: ………….. zł (słownie: …………………….), w tym wartość netto w 

wysokości: ………… zł i podatek VAT w wysokości …………… zł  

a) wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku 

VAT z zastrzeżeniem ust. 11 

b) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składa się: 

1) Wynagrodzenie ustalone za realizację świadczenie podstawowego na kwotę 

brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto 

w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości ………………...zł.  

2) Wynagrodzenie ustalone za realizację  świadczenia objętego prawem opcji   

na kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość 

netto w wysokości ………………… zł i  podatek VAT w wysokości …………………...zł. 
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c) Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres 

przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy i oświadczeń 

woli Zamawiającego 

1.* Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 

należną Jednostce Projektowej, ustala się na kwotę: ………………..zł 

(słownie:…………………. zł),  

a) Całkowita wartość umowy wynosi: ………………….zł (słownie:…………….zł), w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 

………………………zł (słownie:………………….zł 

b) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składa się: 

1) Wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowej, za realizację  

świadczenie podstawowego ustala się na kwotę ………...zł (słownie ….………zł).  

2) Wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowej za realizację  

świadczenia objętego prawem opcji  ustala się na kwotę …………...zł (słownie 

……….zł).  

c) Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres 

przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy i oświadczeń 

woli Zamawiającego 

2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest 

w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy.  

3. Wartości wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1/1* obejmują wszystkie 

koszty ponoszone przez Jednostkę Projektową dla realizacji niniejszej umowy,  

w tym wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy i jej załączników, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich 

robót realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporządzonej  

przez Jednostkę Projektową dokumentacji projektowej, i uwzględniają wszystkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Jednostkę Projektową, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do 

części przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

4.* W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu 

dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić 

z takim żądaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
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zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu  umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa  

w ust. 4, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany 

stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w 

realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego 

wynikającą z  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot 

zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

5.* Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  

z powodu okoliczności, o których mowa w ust.4* za wyjątkiem zmian wynikających  

ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 

listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-

prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 

publicznego. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5/ust.5* musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 

prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 

wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 

wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przedłożenia listy osób zaangażowanych 

do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6/ust.6* 

również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 

w ust. 4 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 

zastrzeżeń. 

8.* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4* będzie uznana  

za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 

żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń 

9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 

o których mowa w ust. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę 

Projektową, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 

omyłki i błędy rachunkowe. 

9.* Strony zgłoszą w terminie określonym w ust.8* pisemne zastrzeżenia do zasadności 

propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 

żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust.4* nie wpłyną na koszt 
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wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową, zostaną przedstawione 

nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

10. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie 

dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej 

albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 

niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Jednostkę Projektową. 

10. * Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 

okoliczności, o których mowa w ust. 4* zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 

przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały 

wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową. 

11. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 1 a) 

a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa 

w ust. 1 a) i 4 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest 

do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 

VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 

składników wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu 

zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 

Jednostka Projektowa wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej 

z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

11.* Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy, wymaga formy aneksu. 

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości 

umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4*  Jednostka Projektowa, do 

dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 

wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z 

zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowa 

wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość 

umowy.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający 

wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 

wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 

Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Jednostki Projektowej ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 

zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienależnego świadczenia. 

12.* W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4*, aneks zwiększający 

wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 

danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 

przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 

przez Zamawiającego na rzecz Jednostki Projektowej ponad kwotę wynagrodzenia 

obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu 

nienależnego świadczenia. 
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13. Zasady, o których mowa w ust. 4-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 

lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 

i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

13.* Zasady, o których mowa w ust. ust. 4-11* będą miały odpowiednie zastosowanie 

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 

lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 

i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitą wartość umowy. 

14. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2,  z  którymi 

wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  po uprzedniej 

zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 

osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  w  imieniu 

Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostkę 

Projektową roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje,  

że przedstawiciel Zamawiającego wskazany § 5 ust. 4 nie jest osobą upoważnioną  

do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 6a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy (dalej: 

wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia  

na zasadach określonych poniżej.  

Jednostka Projektowa oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie składała wniosków o zmianę 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miała w przyszłości roszczeń 

z tego tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik 

zmiany kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej, przy czym strony ustalają: 

a) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa  

niż średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się,  

że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny iż zasadnym jest rozpatrzenia 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania 

możliwości zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego 

paragrafu umowy; 

b) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie niższa  

niż średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się,  

że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny, iż zasadnym jest 

rozpatrzenia możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności  

dla rozpatrywania możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego na podstawnie 

niniejszego paragrafu umowy; 

c) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie równa 

średniej wartości zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzającego 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że wpływ 

przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania 

możliwości zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu 

umowy; 

Dla określenia wysokości zmiany cen usług w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje się takie same zasady  
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jak przy określaniu wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego. 

Zasady ustalenia wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego 

zgodnie z zasadami wskazanymi dalszej części niniejszego paragrafu umowy. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 

okres 6 miesięcy.  

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia  

wraz z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku,  

o którym mowa   zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań 

wskazanych w umowie, w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu 

rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego 

wniosek nie zostanie złożony lub złożony z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, 

nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach 

rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:  

a) wynagrodzenia zapłaconego Jednostce Projektowej do dnia rozpoczęcia okresu 

rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust. 3,  

b) wynagrodzenia, co do którego do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,  

którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust.3, Jednostka Projektowa dostarczyła 

do Zamawiającego fakturę.  

5. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 

w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 

są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień składania 

wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

6. Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana 

wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik, na podstawie którego żąda 

zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa 

w ust.2, koszty ulegną następującym zmianom: 

dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5 

wartość bezwzględna zmiany ZK będzie równa lub większa od wartości 1,03, 

przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 

następująco:  

ZK = (1+K1 /100) x (1+ x K2 /100) gdzie:  

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów,  

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
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K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym 

kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  

w procentach [%], określony zgodnie z ust.5,  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 

okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu rozliczeniowego, 

podany w procentach [%], określony zgodnie z ust.5, 

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi 

w następujący sposób: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Jednostce 

Projektowania wskazane w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy z zastrzeżeniem zapisu 

ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 

przypadków: 

• braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i braku 

dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

braku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy. 

Do wyliczonej kwoty WK należy doliczyć kwotę podatku VAT o stawce obowiązującej 

na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. Przepis 

§ 6 ust. 4/ § 6 ust.4*  umowy stosuje się odpowiednio. 

9. Łączna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 

10 %  wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust.1*, 

wg stanu na dzień zawarcia umowy.  Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego 

paragrafu nie stosuje się.  

10. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, nie jest objęta 

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, 

że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian 

kosztów. 

11. Brak publikacji wskaźników, o których mowa w ust. 5, do 30 dni przed upływem kolejnego 

okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztów uprawniający do zmiany 

wynagrodzenia. 

12. Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia opisana w niniejszym paragrafie  

nie dotyczy zmian, o których mowa § 6 ust. 4 / § 6 ust.4* umowy. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

14. Jednostka Projektowa, której wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

15. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji usługi Dalszemu Podwykonawcy 

zapis ust. 14 stosuje się odpowiednio. 
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§ 7 

Tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1/ § 6 ust. 1* za realizację przedmiotu umowy:  

a) rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 

rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 

rzeczowo - finansowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3,  na podstawie protokołów 

odbioru częściowego i końcowego protokołu odbioru dokumentacji,  

b) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy,   

przy czym przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 

I etap – wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), a rozliczenie 

za ten etap dokonane będzie fakturą końcową za wykonanie dokumentacji projektowej, 

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  l i t .  b) , a rozliczenie 

za ten etap dokonane będzie fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej dla I etapu będzie: protokół końcowego odbioru 

dokumentacji projektowej podpisany przez obydwie strony umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej dla II Etapu będzie: protokół odbioru końcowego 

i przekazania do użytkowania budowy lub robót budowlanych wykonanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), oraz zatwierdzona  

przez przedstawiciela Zamawiającego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru 

autorskiego (zgodnie z wzorem – załącznik nr 6). 

4. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: …………………………………… 

nr rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu do siedziby Zamawiającego, albo  

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Jednostkę Projektową adresu poczty 

elektronicznej:  ……………………………………. na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego: ir@um.gliwice.pl.  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 

ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym 

po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu .” 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 
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a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT, 

a)* faktury Jednostki Projektowej, 

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego 

albo końcowego, wraz z załącznikami. 

6. ** Jednostka Projektowa oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy  

jest rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 

7. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21,. 

8. W treści faktury Jednostka Projektowa zobowiązana jest do: 

• wpisania nr NIP Zamawiającego: 631-10-06-640 

• wpisania nr NIP Zamawiającego: 631-23-96-695  

• wpisania nr umowy z Zamawiającym, 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 

się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

11. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 

o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Jednostki Projektowej …………………………………….… . Dokumenty 

przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 

doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 

obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane 

na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia 

12. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 

płatności. 

13. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 13, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposób, 

o którym mowa w ust. 4, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 

na osobny rachunek Jednostki Projektowej. 

14. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 

przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie 

i w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

15. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 

z wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej.  

16. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1/ § 6 ust.1*, z tytułu zawartej umowy, 

Jednostka Projektowa przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał 

ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowej. 

Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez 

tłumacza przysięgłego.  
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§ 8 

Rękojmia 

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, 

o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty 

odbioru końcowego przedmiotu świadczenia podstawowego do czasu wygaśnięcia 

gwarancji i rękojmi na wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji obiekt, jednakże 

nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji. 

2. W okresie rękojmi Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nieodpłatnego usunięcia 

wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektową zgłoszonych wad w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt 

– po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiający 

nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Jednostkę Projektową z tytułu rękojmi. 

Jednostka Projektowa oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę 

na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu 

naruszenia praw autorskich. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają  

w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Jednostki 

Projektowej z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ….…………………… zł (słownie: 

…………………………) w formie ……………. . 

2. Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się: 

a) kwota zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. a) - ……zł (słownie: …………………………………….. 00/100), 

b) kwota zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. b) - ………………… zł (słownie: ………………. złotych 00/100) 

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i uznania  

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 2 lit. b) i uznania  

przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku 

przedłużania się z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej procedury odbioru 

końcowego Jednostka Projektowa, która wniosła zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązana jest do przedłużenia terminu jego 
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ważności pod rygorem określonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.   

§ 10 

Wady w dokumentacji 

1. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektową, 

która zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie do 5 dni roboczych 

od otrzymania zawiadomienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu 

dokonania usunięcia wad, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania 

Zamawiającemu zmienioną (poprawioną) dokumentację sporządzoną w formie i ilościach 

wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiającego egzemplarz z wadami  

nie będzie się wliczał do ilości przekazanej przez Jednostkę Projektową poprawionej 

dokumentacji). Równocześnie Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje 

Zamawiającego także o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez 

dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji załącznika ze szczegółowym opisem 

wprowadzonych zmian.  

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i następne. 

3. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany zgód budowlanych  

albo koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Jednostka Projektowa  

jest zobowiązana w terminie, o którym mowa w ust. 1 do złożenia lub uzupełnienia 

zmienionej dokumentacji właściwemu podmiotowi. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin 

usunięcia wad. 

5. Stwierdzenie przez podmioty wydające zgody budowlane wskazane w § 1 ust. 3 umowy 

braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzone odpowiednim 

postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów, należy traktować 

jako złożenie przez Jednostkę Projektową wniosku obarczonego wadą. 

6. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,  

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w przedmiocie odbioru, 

e) niekompletność dokumentacji, 

f) niezgodność przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami,  

g) nieprawidłowe rozpoznanie terenu inwestycji, 

h) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, 

w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji 

projektowej, 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego rozpoznania terenu, 

w tym w szczególności w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu, 

istniejącego drzewostanu oraz oddziaływania zaprojektowanych robót budowlanych na 

sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Jednostce 

Projektowej. 
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§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 

warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu 

lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie itd. 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u stron umowy, 

- epidemie lub pandemie, 

b) przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych  

od Jednostki Projektowej, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,  

których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy 

rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia  

i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ  

na realizację przedmiotu umowy, 

d) przedłużających się terminów uzyskania zgód budowlanych zezwalających  

na realizację przedmiotu umowy nie wynikającej z przyczyn zależnych od Jednostki 

Projektowej,  

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych 

do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, których wykonanie stało 

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 

f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie 

koncepcyjnym, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 

niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 

działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego umów o wejście 

w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest Zamawiający 

konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych 

okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, 

utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, 

h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, 

w tym wynikającej z postępowania odwoławczego, 
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i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 

j) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku 

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem 

tych warunków w stosownym czasie, 

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem technicznym, 

l) wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, będących 

następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą robót budowlanych; 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 

wykopaliska archeologiczne, 

n) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;  

przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 

prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 

kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 

temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ 

na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 

konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

2) rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego  

w § 6 ust.1 umowy; 

2)*  rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego  

w § 6 ust. 1* umowy powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający;   

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 

wynagrodzenia) w przypadku: 

− zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę 

na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem 

przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki udziału 

w postępowaniu określone w ogłoszeniu o przetargu dla postępowania pod nazwą: 

„IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów 

(dostosowanie ppoż.) – dokumentacja projektowa” (oznaczenie 

sprawy:…………………) oraz przedłożenia przez Jednostkę Projektową 

dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o przetargu, dla potwierdzenia, że osoba 

spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu /, 

− zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

− zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 

do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na 

potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „IV Liceum 

Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów 

(dostosowanie ppoż.) – dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: 

………………….……..) Jednostka Projektowa nie przewidziała zakresu prac, które 

powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na 

wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej; 
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4) zmiana zakresu prac, które Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom, 

w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 

lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia 

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 

w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 

6) jeżeli zajdzie konieczność przydzielenia dostępu do systemu informatycznego  

w związku z potrzebą przetwarzanych danych osobowych przez Jednostkę Projektową 

– konieczne jest zawarcie odrębnej umowy lub aneksu regulującego zasady dostępu 

do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynności przetwarzania na 

danych osobowych, 

7) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 

zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę 

Projektową. 

7)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 

umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku 

akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany 

stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, 

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowa 

powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 

odpowiednich terminów umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Jednostce Projektowa nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
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lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Jednostce Projektowej przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcie postępowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej – w terminie do 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowej mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w terminie do 60 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do podjęcia prac, w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

e) gdy Jednostka Projektowa przerwała z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do kontynuowania prac, w terminie 7  dni od upływu wyznaczonego terminu, 

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie 

z § 10 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 

14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania 

się z Zamawiającym i Wykonawcą, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania 

do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu pośredniego wskazanego 

w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym – w terminie do 60 dni od upływu 

terminu wykonania umowy lub upływu terminu wskazanego w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, 

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, 

po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 60 dni od 

upływu kolejno wyznaczonego terminu, 

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o której mowa 

w § 3 ust. 4 lit. o)  umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu,  

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  

w § 14 ust. 8 – w terminie do 60 dni upływu wyznaczonego terminu, 

l) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną, o której 

mowa w § 13 ust. 3 lit. b) – o)  -  w terminie do 60 dni od dnia naliczenia przedmiotowej 

kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary, 

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy 

/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia  

na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 

wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu kolejno wyznaczonego 

terminu.  

3. Jednostce Projektowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie  do 60 dni 

od upływu wyznaczonego terminu, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji – w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego 

terminu, 
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c) Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Jednostki Projektowej – w terminie do 60 dni od zawiadomienia w takim 

przypadku Jednostka Projektowa może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

jej z tytułu wykonania części umowy 

4. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowania  

przez Jednostkę Projektową przekroczenia kwoty waloryzacji określonej w § 6a ust. 9,  

a Zamawiający nie będzie miał możliwości zapłaty tak zwiększonego wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać pisemne uzasadnienie 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. b) – m) i  ust. 3 Stronom przysługuje prawo 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem 

o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich,  

o których mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu 

harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa  

na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu 

praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia 

pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.  

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 

umownych. 

3. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust.1; 

a)* w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust.1*, stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowania, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5 % 

odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia następnego po terminie określonym dla danej części zamówienia  

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym; 

b)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 0,5 % 

odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 

Jednostki Projektowania, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 

określonym dla danej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo –

finansowym; 

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, w tym  wskazanie w niej znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez określenia kryteriów 

stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

d) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5% odpowiedniego 

wynagrodzenia brutto, za tę część przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, 

wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 

określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy; 

d)* za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5 % odpowiedniego 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowania, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za tę 

części przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, wskazanego 

w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 

określonego w § 10 ust. 1  z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy; 

e) za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. 

m) - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po upływie terminów, o których odpowiednio mowa  

w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. m) umowy; 

f) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych  

oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące  

dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

− konieczności wstrzymania robót, 

− konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde zdarzenie 

skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami;  

f)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych  

oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla 

Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

− konieczności wstrzymania robót, 

− konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1* stanowiącego wartość 

należną Jednostce Projektowej , powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 

jest rozliczyć Zamawiający, za każde zdarzenie skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami; 

g) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości  

5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1  za każde naruszenie;  

g)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 

5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostce Projektowej, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

określonego w § 6 ust. 1*; 

h) za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. r) wymaganej osoby 

z zespołu projektowego Jednostki Projektowej - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 

złotych) za każdą stwierdzoną nieobecność;  

i) za niewykonanie w terminie umownym aktualizacji kosztorysów inwestorskich,  

o których mowa w § 3 ust. 4 lit. t) – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każde opracowanie;  

j) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 3 

– w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde niezastosowania się 
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do żądania Zamawiającego;  

k) w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a)  - w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie; 

k)* w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokości 

5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1* stanowiącego wartość należną Jednostki 

Projektowej, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający, za każde naruszenie; 

l) za odmowę przystąpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiającego opcji  

– w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 b) pkt 2);  

l)* za odmowę przystąpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiającego opcji  

– w wysokości  50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną  powiększonego  

o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający - określonego  

w § 6 ust.1 b) pkt 2)*; 

o) za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia  

na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 

umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto 

wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę; 

o)* za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na 

uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 

umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia należnej 

Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej o podatek VAT,  

który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

4. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za prace, do których Jednostka Projektowa nie przystąpiła. 

4.* Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

w wysokości  5% wartości należnej Jednostce Projektowej za prace, do których Jednostka 

Projektowa nie przystąpiła, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – o) nie przekroczy 50% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5*  Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b*) – o*)  nie przekroczy 50% 

całkowitej wartości należnej Jednostce Projektowej o której mowa w § 6 ust.1*, 

powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 3 

i ust. 4/4* nie pokrywają ich szkód. 

7. Jednostka Projektowa wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu 

kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowej wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania 

prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

9. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 

wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne 
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nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 

potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 

lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektową dokumentacji Zamawiający nabywa 

prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie 

od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c)  prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 

danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 

w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 

również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 

naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła 

(utworu), 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 

(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 

go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 

lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* zawiera również wynagrodzenie 

za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania 

praw zależnych. 

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 

i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 

pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 

co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 

dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie 

on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
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w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 

osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań 

(utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 

Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do żądania od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*. 

6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw 

autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania 

jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa 

o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 

Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu w terminach przekazania dokumentacji określonych w § 2 umowy  

pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7  

pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu zapisów 

§ 10 umowy. 

 

§15 

Część objęta prawem opcji 

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 

skorzystać z prawa opcji. Prawem opcji objęty jest przedmiot umowy określony  

w § 1 ust. 2 b).  

2. Zamawiający ma prawo do uruchomienia przewidzianego w § 1 ust. 2 b) prawa opcji, 

z zastrzeżeniem iż, termin ten nie będzie dłuższy niż 3 lata od daty końcowego odbioru 

świadczenia podstawowego 

3. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. W przypadku nie 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Jednostce Projektowej nie przysługuje 

żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym 

zakresie.  

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie w formie pisemnej przez 

Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. Strony dopuszczają 

możliwość złożenia tego oświadczenia na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej Jednostki Projektowej, tj. ……………………………….. 

6. Postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu umowy objętego zamówieniem 

podstawowym znajdują odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu 

umowy objętego prawem opcji. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 

dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy 

przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Zamawiający wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób wymienionych w komparycji 

umowy wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

5. Jednostka Projektowa potwierdza, że zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego 

wobec swoich pracowników, współpracowników, Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców i inne podmioty które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy, 

przekazując klauzule informacyjną dostarczoną przez Zamawiającego  

6. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także 

wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji 

niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym 

niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w § 4 umowy zostały przekazane 

wszystkie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez drugą 

(wszystkie strony – gdyby było więcej) Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

8. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z ogłoszeniem o przetargu  

w postępowaniu prowadzonym pn. : „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a 

– modernizacja obiektów (dostosowanie ppoż.) – dokumentacja projektowa” 

(oznaczenie sprawy: ………………………) oraz wszystkimi modyfikacjami oraz 

udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia 

odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym z opracowaniem „Opis 

przedmiotu zamówienia”), 

9. Jednostka Projektowa oświadcza, że: 

a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie 

i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 

umowy. 

10. Strony uznają, że przy dokonaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 

podstawowe znaczenie postanowienia ogłoszenia o przetargu w postępowaniu 

prowadzonym pod nazwą: „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – 

modernizacja obiektów (dostosowanie ppoż.) – dokumentacja projektowa”  

(oznaczenie sprawy: …………………..) wraz ze wszystkimi załącznikami, 

modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności 

z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności  
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lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, 

ustala się następującą hierarchię: 

a) umowa (niniejszy dokument), 

b) ogłoszenia o przetargu wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi i informacje 

udzielone przez Zamawiającego na pytania Jednostek Projektowych dotyczące 

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, 

c) oferta Jednostki Projektowej 

d) szczegółowy kosztorys ofertowy 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być odczytywane 

i interpretowane w takiej samej kolejności. 

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

dla każdej ze Stron. Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa 

zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

ostatnią ze Stron 2 

12. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załacznik nr 1) ogłoszenie o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi 

przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia 

odpowiedziami na zapytania wykonawców i załącznikami, w tym 

opracowanie „Opis przedmiotu zamówienia”), 

Załacznik nr 2) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, 

Załacznik nr 3) wzór wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii 

i wyposażenia, 

Załacznik nr 4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym, 

Załacznik nr 5) wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa 

Załacznik nr 6) wzór karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego 

Załacznik nr 7) wzór wykazu kryteriów równoważności dla podstawowych 

materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  JEDNOSTKA  PROJEKTOWA: 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający  

**  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT  

***  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki 
Projektowej 

****  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki 
Projektowej 

*****  dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie sporządzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybraną  
Jednostką Projektową 

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybraną Jednostką 
Projektową 


