WZOR UMOWY
UMOWA NR .oovvviiiirrrrnnsssssssersessssssssssssees

zawarta w dniu cooeeieiieiiie i ineans w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21 NIP: 631-10-06-640,
ptatnik podatku dochodowego od oséb fizycznych NIP: 631 23 96 695, zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021r. dziata:

wpisang do rejestru e , NIP: e, , Zwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowa”, reprezentowang przez:

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, do ktérego nie majq
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z uwagi na tres¢ art. 2 ust.1 pkt
1, przeprowadzonego w oparciu o artykut 70t - 705 ustawy Kodeks Cywilny i zgodnie z
zasadami okreslonymi w zatgczniku nr 5 do Zarzadzenia Organizacyjnego nr 20/21 z dnia 22
marca 2021 r. Prezydenta Miasta Gliwice, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie

pn.:”"Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w
rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja projektowa”.

2. Przedmiotem umowy jest:

a) S$wiadczenie podstawowe polegajagce na wykonaniu dokumentacji projektowej
w zakresie, formie i ilosci wskazanej w § 5 ust.1 niniejszej umowy wraz z uzyskaniem
zgdd budowlanych: decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe),
zaswiadczen, pozwolen, uzgodnien, postanowien, warunkdéw, sprawdzen oraz opinii
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i robot
budowlanych realizowanych na jej podstawie, ktorych obowigzek uzyskania wynika z
obowigzujacych przepisow,

b) $wiadczenie objete prawem opcji polegajace na petnieniu nadzorow autorskich
na podstawie dokumentacji projektowej okreslonej w pkt a).

3. Zgody budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) moga obejmowac w szczegdlnosci:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy
lub wykonania innych robo6t budowlanych,

— decyzje o pozwoleniu na rozbidrke,

- pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzje i zgody wynikajace z ustaw Prawo ochrony $rodowiska oraz Prawo ochrony
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przyrody,

— pozwolenia lub/i zgtoszenia wodnoprawne,

— zgody wtascicieli i zarzadcdw drog (m in. Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach
w Gliwicach),

— zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen i obiektow budowlanych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

— zezwolenia na lokalizacje/przebudowe zjazdu,

— zezwolenie na wycinke drzew i krzewoéw,

- opinie wydziatbw UM Gliwice w zakresie zgodnosci zapiséw miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego z przedmiotem zadania,

— pozwolenia i uzgodnienia konserwatorskie,

- zgody wtascicieli i uzytkownikéw dotyczacych istniejgcego oraz projektowanego
uzbrojenia terenu (m. in. Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w Gliwicach,
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziatem Ustug Komunalnych
Urzedu Miejskiego w Gliwicach (os$wietlenie uliczne), Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Gaz - System S.A., Tauron Dystrybucja S.A.,
Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci)

— opinie w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

— uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoz,

— uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych,

- zgody wiascicieli nieruchomosci nie stanowigcych wiasnosci Zamawiajgcego lub
Skarbu Panstwa, na ktorych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
robot budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub roboét budowlanych zgodnie z
art. 47 ustawy Prawo Budowlane);

za wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie

Zamawiajqcego.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegétowo okreslony w:

a) ogtoszeniu o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi przez
Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami na
zapytania wykonawcéw i zatacznikami), w tym w opracowaniu ,Opis przedmiotu
zamowienia”, ktére stanowi integralng cze$¢ umowy - zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

. Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbioréw wraz z okresleniem kosztow i terminow realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Dokumenty wskazane w ust. 4 nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzany jest do jej wykonania.

. Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamodwienia w rozumieniu zapiséw
niniejszej umowy obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktéorych mowa
w § 5 ust. 1, a takze udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci
koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem zgdd budowlanych uprawniajacych do
rozpoczecia robot budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.
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§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajaq na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na:

a) wykonania $wiadczenia podstawowego — nie pdzniej niz 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

b) wykonania $wiadczenia objetego prawem opcji polegajacego na sprawowaniu nadzoru
autorskiego - do dnia dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru robdt
realizowanych na podstawie $wiadczenia podstawowego jednak nie dtuzej niz 5 lat od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru $wiadczenia podstawowego.

3. Strony ustalaja, ze szczegodtowe zestawienie termindow wykonania przedmiotu umowy
i jej czesci zawarte sg w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowigcym

zatgcznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osdb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa zgdéd budowlanych i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe oséb, dla ktorych wystepuje
do Zamawiajacego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa
winny by¢ umocowane umowg lub reprezentowac Jednostke Projektowa zgodnie
z odrebnymi przepisami,

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych
we wniosku dziatek.

2. Zamawiajacy moze upowazni¢ odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane
w § 4 ust. 2 umowy do dziatania jako petnomocnikéw Zamawiajgcego dla przygotowania
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4,

postepowania o udzielenie zamodwienia na roboty budowlane majacych by¢ realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamoéwienia i okreslenia szacunkowej wartosci
zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Upowaznienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zgadanie przedstawienia w  szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi wiasciwymi przepisami,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej isztuki budowlanej oraz z nalezytg
starannoscia z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez nig
dziatalnosci i profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez nig ustug, a w szczegdlnosci
zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i ogtoszenia o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielonymi przez Zamawiajagcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami, w tym
postanowieniami opracowania , Opis przedmiotu zamodwienia”),

2) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajgcego
normami i przepisami prawa, w tym z:

- ustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami wykonawczymi,

- ustawg Prawo zamoéwien publicznych wraz z obowigzujgcymi do niej aktami
wykonawczymi,

- przepisami dotyczgacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska, oraz ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejacego drzewostanu
na danym obszarze,

ktore bedg gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamodwienia publicznego na wykonanie projektowanych robdt
budowlanych,

4) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych,

b) wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celdow prac projektowych,
w szczegolnosci:

— inwentaryzacji terenu i istniejgcych obiektéw budowlanych,

— opinii o stanie technicznym istniejacej nawierzchni dziatki i nawierzchni istniejgcego
Zjazdu,

— mapy do celéw projektowych,

— opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostke Projektowg
badan geotechnicznych,

c) w przypadku koniecznosci usuniecia drzew - przygotowania niezbednych informacji
celem uzyskania przez Zamawiajgcego opinii wydziatdbw Urzedu Miejskiego
w Gliwicach w tym zakresie,
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d) przygotowania i ztozenia wnioskdéw oraz uzyskania zgdd budowlanych,
ktérych obowigzek wynika z przepiséw prawa,

e) wykonywania uzupetnien, sktadania wyjasnien do opracowanych materiatow na kazde
wezwahie organu wydajacego zgode budowlang w trakcie ich pozyskiwania, w terminie
wskazanym przez organ,

f) udzielenia niezbednej pomocy Zamawiajagcemu w przypadkach wezwania go
przez organ wydajacy zgode budowlang do dokonania czynnosci materialno-
technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamodwienia w wykonaniu tych
czynnosci — na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy moze wyznaczyc¢
Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci.

g) na wezwanie Zamawiajacego przyjecia do realizacji przez osoby wskazane
w § 4 ust. 2 petnomocnictwa, o ktérym mowa w ust. 2., wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu potwierdzenia przez te osoby faktu, sporzadzenia opisu przedmiotu
zamowienia w zakresie dokumentacji we wniosku o wszczecie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane majace by¢ realizowane na podstawie
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej] umowy, przygotowanym
przez Zamawiajqcego,

h) opisania przedmiotu zamoéwienia na realizacje robot budowlanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamowien publicznych i opisem przedmiotu
zamowienia oraz sporzadzenia wykazu podstawowych materiatéw, urzadzen,
technologii i wyposazenia wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech
produktow, kazdy innego producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten
ma by¢ sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw wtasnych
produktéw i technologii, z zastrzezeniem przepisu art. 99 ust. 5i 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

W dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ wymagane cechy i parametry
rownowaznosci dla podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia,
odpowiadajace przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajacego, wraz z kryteriami
stosowanymi do oceny tej rownowaznosci.

i) opisania  przedmiotu zamowienia w  zakresie  dostepnoséci dla  0sob
z niepetnosprawnosciami z dostosowaniem projektowanych obiektéw do potrzeb
wszystkich uzytkownikdéw, w tym zgodnosci opracowan projektowych z trescig
nastepujacych dokumentow:

- ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

- zaleceniami zawartymi w ,Standardach dostepnosci ruchu pieszych dla miast i
gmin Goérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii” - dostep online: Standardy
dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Goérnoslgsko-Zagtebiowskiej
Metropolii

j) wskazania w dokumentacji projektowej aktow prawa Unii Europejskiej, zgodnie z
art. 100 ustawy Prawo Zamowien Publicznych , w zakresie dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow, jesli byty wykorzystywane do opisania tego zakresu,

k) uzgodnien rozwigzan projektowych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych - o ile
dotyczy,

I) udzielenia Zamawiajacemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanej dokumentacji projektowej, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamowienia na realizacje robét budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty
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wptywu pytania do Jednostki Projektowej,

m) wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej zawartych w niej
rozwigzan w terminie do 3 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki
Projektowej, za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. I),

n) sktadania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w tym na min. 3 dni robocze przed kazdg Radag
Techniczna.

0) sktadania pisemnych informacji o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu
umowy projektowych na kazde wezwanie Zamawiajgcego w oparciu na tres¢ art.
635 ustawy Kodeks cywilny,

p) informowania Zamawiajgcego na biezgaco o0 pojawiajacych sie zagrozeniach
przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktorych moze by¢ pomocne
dziatanie Zamawiajqcego,

g) organizacji (w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym) posiedzenia Rad
Technicznych wraz z Radami odbywajacymi sie w terenie z udziatem
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony
i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych, przy czym:

- Zamawiajacy moze zada¢ rozszerzenia skfadu oséb/stron wskazanych
przez Jednostke Projektowg do udziatu w Radzie Technicznej,

- pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie w terminie do 15 dni od dnia podpisania
umowy.

Z posiedzenia Rad Technicznych Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty i przesle je
do siedziby Zamawiajacego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych
od dnia posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
protokotu moze wnies¢ uwagi, ktére Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole
i ponownie przekaze Zamawiajgcemu protokét do akceptacji. Niewniesienie uwag
przez Zamawiajacego w ciaggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie
za akceptacje tresci protokotu. Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa
zobowigzana jest do przestania oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii
protokotu do pozostatych uczestnikdw Rady,

r) udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych Iub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywac sie bedq w siedzibie Zamawiajacego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Terminy spotkan oraz wymagang obecnosc
poszczegdlnych osdb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnien
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej,

s) wspolpracy z przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiajacego,
wtym z :

- uzytkownikiem lub /i zarzadca terenu, na ktéorym realizowany bedzie przedmiot
umowy.

- podmiotem sprawujagcym w imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski
(np. Inzynier Kontraktu), jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego
inspektorami nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia)

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego bedq miaty zapewniong
mozliwos$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi i wniesienia do nich uwag,
a Jednostka Projektowania na pisemny wniosek Zamawiajgcego bedzie zobowigzana
do ich uwzglednienia,
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t)

u)

jednokrotnej aktualizacji (w ramach niniejszej umowy po odbiorze dokumentacji
projektowe]j przez Zamawiajgcego):

- kosztoryséw inwestorskich,

w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajacego do
Jednostki Projektowej.

sporzadzenia wersji elektronicznej dokumentacji o ktérej mowa w § 5 ust. 1,
zgodnie z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1)
na poziomie AA,

5. Jednostka Projektowania realizujac przedmiot umowy zobowigzuje sie do:

a) nieudostepniania informacji, dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

b)

c)

o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom trzecim. W szczegdlnosci
Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania danych dotyczacych
sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych i zastosowanych rozwigzan.
Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy
dotyczy sie w szczegolnosci nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim
np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji do mediéw (prasa,
media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe udostepnienie
informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko
po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego lub na pisemny wniosek
Zamawiajgcego,

nie podzlecania prac projektowych podwykonawcy, ktéry nie posiada uprawnien
do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim
potencjatem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

przekazania kart wzoréw podpiséw osdb wskazanych w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 2 umowy,
zawierajacej podpis petny i podpis skrocony danej osoby.

6. Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczen,
z ktérych wynikac¢ bedzie, ze:

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i ogtoszeniem o przetargu (z

b)

c)
d)

f)

wszystkimi  modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow
i zatacznikami, w tym postanowieniami opracowania ,,Opis przedmiotu zamodwienia”),
z nalezytq starannoscia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy,
i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja jest w petni skoordynowana w zakresach miedzybranzowych,
dokumentacja projektowa zawiera wszystkie wymagane przepisami zgody budowlane,

brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na nieruchomosci sasiadujace
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich prac
przygotowawczych lub robdét budowlanych przyjetych w dokumentacji; w przypadku
stwierdzenia przez Jednostke Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana
do wskazania Zamawiajacemu w ww. o$swiadczeniu numerdw tych nieruchomosci,
wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowq oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych 2.1
(WCAG 2.1) na poziomie AA,

autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajq wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie upubliczniona
na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamowieniu i nie wnoszg zastrzezen
do powyzszego, a w przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka
Projektowa jest zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy, przy czym Jednostka Projektowa ponosi catkowita odpowiedzialnosc
za jakosc i zakres anonimizacji,
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g) brak jest aktow Unii Europejskiej, dotyczacych przyjetych w dokumentacji rozwigzan
w zakresie dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow - o ile dotyczy,

h) sporzadzony projekt techniczny dotyczacego zamierzenia budowlanego jest zgodny
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego,

6.1 Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania zamawiajgcemu oswiadczen,
o ktérych mowa w § 14 ust. 8 umowy.

7. Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy
przed Zamawiajacym za podwykonawcow, ktorym zlecita do wykonania czesci prac
projektowych.

8. Obowigzki Jednostki Projektowej okreslone w niniejszej umowie stosuje sie odpowiednio
do Podwykonawcow Jednostki Projektowej.

9. Jednostka Projektowa w zwigzku z uruchomieniem przez Zamawiajgcego czesci
zamowienia objetego prawem opcji zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
nad realizacjq robét budowlanych objetych dokumentacja.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke Projektowg o terminie uruchomienia czesci
zamowienia objetej prawem opcji.

11. Zakres nadzoru autorskiego obejmie:

a) na etapie postepowania przetargowego na roboty budowlane, dla ktdorego
dokumentacja projektowa sporzadzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis
przedmiotu zamodwienia:

- udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcéw,
- przygotowywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamoéwienia,
- przekazywanie Zamawiajgcemu wyjasnien co do zapisdw dokumentacji projektowej,

b) na etapie realizacji robot budowlanych - wykonywanie czynnosci okreslone w art. 20
ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

- uzupetnienie szczegotéw dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

- uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

- udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym robot
budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Na zgdanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 11 lit. b), w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba ze Zamawiajacy wskaze
na pismie inny termin ich wykonania.

12. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdét budowlanych
bedq realizowane od dnia ogtoszenia postepowania przez Zamawiajgcego do dnia
zakonczenia tego postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robot
na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowaq.

13. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robét budowlanych wykonywane bedg
od dnia zakonczenia postepowania na wybdér wykonawcy robdét budowlanych do dnia
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.
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14. Kazdy pobyt projektantéw na budowie oraz ich zalecenia winny by¢ odnotowywane
w Dzienniku Budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzac¢ prawidlowos¢ wykonania
jego zalecen. W trakcie realizacji robdt Jednostka Projektowa, w ramach umowy
ryczattowej, na wezwanie Zamawiajacego bedzie brata czynny udziat w rozwigzywaniu
problemow realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Nadzor nad realizacja umowy

1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: ....................
tel germaili s .

2. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespdt
projektowy:

a) projektant w branzy architektonicznej .................... ytel L e-maili .

b) projektant w branzy sanitarnej .................. Stell ,e-mail: o ,

Cc) projektant w branzy drogowej ................... Stel L e-mail: ,

d) specja;lista do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej ................... Stell ,
e-mail: ..o, .

3. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
/ & 6 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow wymaganych
specyfikg zamodwienia.

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail

5. Zmiana danych kontaktowych osdb wymienionych w ust. 1-4 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe beda przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Jednostki Projektowej albo ze strony Zamawiajacego.

6. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,
Wydziat Inwestycji i Remontéw, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, tel. ................
e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa..........cccceueennne el e-mail oo

§5

Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 lit. a) Jednostka Projektowa
opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:
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projekt budowlany (w wersji papierowej) zawierajacy:

do wilasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej -

zgodnie z ust. 3

a) 6 egz.
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
- projekt architektoniczno - budowlany,
- projekt techniczny (w odrebnych tomach),
uwzgledniajacy wszystkie branze, w tym:
1. zataczniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i/albo
zgtoszenia budowy lub wykonania innych robot budowlanych - zgodnie
Z ust. 3,
2. pozostate egzemplarze
b) proje!fty \_Nykopawcze w oddzielnych tomach dla kazdej z branz -| 4 egz.
W wersji papierowej
c)| Przedmiary robot w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji 2 egz.
papierowej
d) kosztorysy inwestorskie w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - 2 egz.
W wersji papierowej
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t w oddzielnych 4 egz
tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej )
f) czes$c¢ formalno-prawna w wersji papierowej - zawierajaca: 1 egz
a)w osobnym tomie: )
oryginaty:
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng dokumentacje,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celéw projektowych,
3. zgdd budowlanych
4. uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i projektantéw
sprawdzajqcych,
5. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i projektantow sprawdzajacych,
6. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantéow, projektantow sprawdzajgcych i rzeczoznawcow
dokonujacych uzgodnien dokumentacji.
7. oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1
ztozonych odpowiednio przez projektantéw i projektantow
sprawdzajqcych oraz Jednostke Projektowaq,
8. karty wzoréw podpisow, o ktorych mowa w & 3 ust. 5 lit. ¢)
b) w osobnym tomie: 1 eqz
kopie powyzszych dokumentéw 9z.
c) w osobnym tomie: 1 egz.
zarchiwizowana korespondencja nieprzekazana w toku prac
projektowych Zamawiajacemu
g) Wykaz podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii 2 egz
i wyposazenia - w wersji papierowej )
h) wykaz podstawowych kryteriow rownowaznosci materiatow, 2 egz
urzadzen, technologii i wyposazenia wraz z parametrami '
roOwnowaznosci - w wersji papierowej
i) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe i/albo zgtoszenia
budowy lub wykonania innych robét budowlanych:
a) kopia oryginatu  wniosku/wnioskéw z potwierdzeniem ziozenia| 1l egz.
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wersja elektroniczna dokumentacji

pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. b) - i):

- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczegélnej czesci
dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp.

Uwaga: przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie nalezy przekazac zaréwno
w formatach .ath oraz .xls

i) 2 kpl.

2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajacego za dodatkowa optatg wedtug kosztéw wykonania.

3. W terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztozenia
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe i/albo zgtoszenia budowy
lub wykonania innych robdét budowlanych wraz z niezbednymi zatgcznikami do
wilasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

4. Pozostatg dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi
Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu ,Protokotem
przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajacym wszystkie elementy przekazywanej
dokumentacji okreslone wust. 1. wraz ze wskazaniem, ktore dokumenty sg
przekazywane do witasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 bedzie uwazany za ztozenie
niekompletnej dokumentacji Zamawiajacemu.

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajqcy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie
przez Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

6. Odbidér czesciowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajgcego
w odniesieniu do kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik
nr2do umowy, w terminie do 14 dni od daty ziozenia dokumentacji
do Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmédwié¢ odbioru
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemozliwiajace lub ograniczajace
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i moze zwroci¢ sie
do Jednostki Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majg
zapisy § 10 umowy.

7. Odbidr koncowy przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktdrej mowa nastgpi
nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu wszystkich niezbednych zgdd budowlanych,

b) po przekazaniu przez Jednostke Projektowg wszystkich  os$wiadczen,
o ktéorych mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1 umowy.

z zastrzezeniem ust. 10.

8. Odbiory dokumentacji nastgpiq poprzez podpisanie przez Zamawiajacego
odpowiednio protokotow odbioru czesciowego albo protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonad
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem
protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci ilosci
i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1. Stwierdzenie braku
w tym zakresie bedzie rownoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentaciji.

8a. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu odbioru koncowego jest przekazanie przez Jednostke
Projektowqa: petnomocnictwa lub os$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa,
zgodnie ze wskazaniami z ust. 13.
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10.

11.

12.

13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentédw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢é opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokdt przekazania, o ktorym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,
o ktorym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosé
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgqcego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 10.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgloszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowag btednych rozwigzan
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo oceny poszczegdlnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatow do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji
przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i umowg, kosztami koreferatdw zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatéw, o ktdrych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktoérej mowa ust. 1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub o$wiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjqg przedmiotu umowy
wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy).

§ 6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

kwote brutto: ........... zl (stownie: ....cocivirinnrarennns ), w tym wartos$¢ netto w
wysokosci: ............ zt i podatek VAT w wysokosci ............... zt

a) wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcej stawki podatku

VAT z zastrzezeniem ust. 11

b) Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 sktada sie:

1) Wynagrodzenie ustalone za realizacje $§wiadczenie podstawowego na kwote

brutto: ... zt (stownie: ..., zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi .....c.ccuveuenene. zt i podatek VAT w wysokosSci .................... .z

2) Wynagrodzenie ustalone za realizacje $wiadczenia objetego prawem opcji
na kwote brutto: ................. zt (stownie: ....ceveveieennae. zt), w tym wartosé
netto w wysokosSci .......ccccuee..... zt i podatek VAT w WYSOKOSCi .....ccevvveenrennnns .zt

¢) Jednostce Projektowej przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres

przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy i o$wiadczen
woli Zamawiajacego

1.* Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$c

nalezng Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: ................. .zt
(stownie:......ccceeeenneee, .zh),
a) Catkowita warto$¢ umowy Wynosi: ........cc......... zt (stownie:................ zt), w tym wartos¢

podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
.......................... zt (stownie.:......................zt

b) Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 sktada sie:
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1) Wynagrodzenie stanowigce wartos$¢ nalezng Jednostce Projektowej, za realizacje
Swiadczenie podstawowego ustala sie na kwote ............ zt (stownie ............. zh).

2) Wynagrodzenie stanowigce wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej za realizacje
Swiadczenia objetego prawem opcji ustala sie na kwote ............... zt (stownie

c) Jednostce Projektowej przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres
przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy i o$wiadczen
woli Zamawiajgcego

2. Szczegdtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest
w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.

3. Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1/1* obejmujg wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowg dla realizacji niniejszej umowy,
w tym wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej
przez Jednostke Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniaja wszystkie
czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Jednostke Projektowga, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w 2zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

4.*% W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany stawki
podatku VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpic
z takim Zzadaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

5. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4, za wyjatkiem zmian wynikajgcych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany
stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczy¢ liste pracownikow zaangazowanych w
realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
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5.*

8.*

9.%

10.

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamodwienia publicznego
wynikajacq z wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamédwienia publicznego. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie odnosi¢ sie wytacznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.4* za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotgczy¢
liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje umowy oraz os$wiadczenie o braku
zalegtosci w opfacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow realizacji
zamowienia publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajagcy uczestniczacy w wykonywaniu zamodwienia
publicznego. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie
odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq Przedmiotu umowy.

Lista, o ktérej mowa w ust. 5/ust.5* musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przedtozenia listy oséb zaangazowanych
do realizacji zamdwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 6/ust.6*
réwniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedfozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4* bedzie uznana
za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktérych mowa w ust. 4 nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Jednostke
Projektowq, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust.8* pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust.4* nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowg, =zostang przedstawione
nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i bledy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujgcych zmiany ptacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
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niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Jednostke Projektowa.

10. * Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4* zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Jednostke Projektowa.

11. Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 1 a)
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1 a) i 4 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowigzana jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikéw wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Jednostka Projektowa wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej
Z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

11.* Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy, wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4* Jednostka Projektowa, do
dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci roznicy wynagrodzenia obliczonego z
zastosowaniem zwiekszonych skfadnikdw wynagrodzenia Jednostka Projektowa
wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie i catkowitg wartos¢
umowy.

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie bitednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktdre zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg
zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

12.* W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 4%, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

13. Zasady, o ktérych mowa w ust. 4-11 bedaq mialy odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

13.* Zasady, o ktorych mowa w ust. ust. 4-11* beda miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitg warto$¢ umowy.

,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja
projektowa”
15/33



14. Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okres$lony w § 1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych ~w  imieniu
Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostke
Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje,
ze przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany § 5 ust. 4 nie jest osobg upowazniong
do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

15. Zasady, o ktéorych mowa w ust. 4-13/ust. 4*-13*/ bedg miaty odpowiednie
zastosowanie w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji.

§ 6a

Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w§ 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy (dalej:
wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztdw zwigzanych zrealizacja zamowienia
na zasadach okreslonych ponizej.

Jednostka Projektowa oswiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztow materiatdw w cenie
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie sktadata wnioskéw o zmiane
wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen materiatéw i nie bedzie miata w przysztosci roszczen
z tego tytutu, a wystarczajacym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik
zmiany kosztéw realizacji zamodwienia, o ktorym mowa ponizej, przy czym strony ustalaja:

a) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie wyzsza
niz $rednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie,
Zze wptyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczesnie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego
paragrafu umowy;

b) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie nizsza
niz $rednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sig,
ze wptyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny, iz zasadnym jest
rozpatrzenia mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszym paragrafie umowy oraz, ze rdwnoczesnie brak jest zasadnosci
dla rozpatrywania mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie
niniejszego paragrafu umowy;

c) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie réwna
$redniej wartosci zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzajacego
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie ze wpltyw
przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania
mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu
umowy;

Dla okreslenia wysokosci zmiany cen ustug w roku kalendarzowym poprzedzajacym
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje sie takie same zasady
jak przy okreslaniu wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego.
Zasady ustalenia wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego
zgodnie z zasadami wskazanymi dalszej czesci niniejszego paragrafu umowy.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostow lub spadkéw kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia.
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Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajgq
okres 6 miesiecy.

Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci whiosek (o] zmiane wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem. W przypadku nieziozenia przez Strony wniosku,
o ktérym mowa zdaniu poprzednim lub ztozenia wniosku z naruszeniem wymagan
wskazanych w umowie, w terminie do 1 miesigca po zakonczeniu danego okresu
rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztow, dla ktérego
wniosek nie zostanie ztozony lub ztozony z naruszeniem wymagan wskazanych w umowie,
nie jest uwzgledniany przy zmianie wynagrodzenia w nastepnych okresach
rozliczeniowych.

Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:

a) wynagrodzenia zaptaconego Jednostce Projektowej do dnia rozpoczecia okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczy wniosek o ktérym mowa w ust. 3,

b) wynagrodzenia, co do ktérego do dnia rozpoczecia okresu rozliczeniowego,
ktorego dotyczy wniosek o ktorym mowa w ust.3, Jednostka Projektowa dostarczyta
do Zamawiajgqcego fakture.

Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html

na podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektdre osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdlnych okreséw w kolejnych latach
sq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien sktadania
wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

Strona umowy wystepujgca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana
wskazac¢ we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktérego zada
zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa
w ust.2, koszty ulegng nastepujacym zmianom:

dla zmiany kosztow - wyliczona na podstawie wskaznikéw, o ktorych mowa w ust. 5
warto$¢ bezwzgledna zmiany 2Zk bedzie réwna lub wieksza od wartosci 1,03,
przy czym powyzsza warto$¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana
nastepujgco:

Zk = (1+K1/100) x (1+ K2 /100) gdzie:

Zx - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztow,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,

K2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim kwartale
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu rozliczeniowego,
podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw nastgpi
w nastepujacy sposob:

Wk = Zk X Wn

gdzie:

Wk - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Jednostce
Projektowania wskazane w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy z zastrzezeniem zapisu
ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu

rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego =z nizej opisanych
przypadkow:

e braku ziozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i braku
dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
braku spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy.

Do wyliczonej kwoty Wk nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce obowigzujacej
na dzien zawarcia umowy, otrzymujac zmieniong kwote wynagrodzenia brutto. Przepis
§ 6 ust. 4/ § 6 ust.4* umowy stosuje sie odpowiednio.

taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy
10 % wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust.1%*,
wg stanu na dzien zawarcia umowy. Po przekroczeniu tej wartosci przepisow niniejszego
paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznajg,
ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian
kosztéw.

Brak publikacji wskaznikow, o ktdrych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztéw uprawniajagcy do zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia opisana w niniejszym paragrafie
nie dotyczy zmian, o ktérych mowa § 6 ust. 4 / § 6 ust.4* umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa, ktdrej wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztéow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli {acznie spetnione
sq nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy
zapis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
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§7

Tryb fakturowania i forma zaptaty

1. Strony ustalajgq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1/ § 6 ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy:

a) rozliczenia czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem § 6 ust. 3, na podstawie protokotow
odbioru czesciowego i koncowego protokotu odbioru dokumentacji,

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwdch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), a rozliczenie
za ten etap dokonane bedzie fakturami czesSciowymi za kazdg czes$¢ przedmiotu umowy
przekazang Zamawiajagcemu stanowigcg przedmiot odrebnych odbioréw, zgodnie
z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgacznik nr 2
do niniejszej umowy, oraz fakturg koncowg za wykonanie dokumentacji projektowej,

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowaw & 1 ust. 2 lit. b), a rozliczenie
za ten etap bedzie realizowane ptatnosciami czesciowymi, za kazdg czes$¢ stanowigca
przedmiot odrebnych odbioréw, zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz fakturg koncowaq
za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej dla I etapu bedzie: protokdt czesciowego
odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy, a faktury koncowej -
protokot korncowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez obydwie strony
umowy.

3. Podstawag wystawienia faktury czesciowej dla II Etapu bedzie: zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego
(zgodnie z wzorem - zatgcznik nr 6) w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy),
a faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie: protokot odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania budowy lub robdt budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a), oraz zatwierdzona
przez przedstawiciela Zamawiajacego karta potwierdzenia sprawowania nadzoru
autorskiego (zgodnie z wzorem - zatacznik nr 6).

4. Platnos$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: L.

NE FACHUNKU: L enaeeneesneeanes w terminie do 30 dni od daty:
a) wptywu do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach

na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Jednostke Projektowg adresu poczty
elektronicznej: na adres poczty elektronicznej

Zamawiajgcego: ir@um.gliwice.pl.
Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
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ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach przyjmuje sig, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujgcym
po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Termin zaptaty, o ktéorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesSciowego
albo koncowego, wraz z zatgcznikami.

6. ** Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy
jest rachunkiem firmowym/osobistym.1

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21,.

8. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
NIP: 631-10-06-640.

9. W tresci faktury Jednostka Projektowa zobowigzana jest do:

e wpisania nr NIP Zamawiajacego jako ptatnika podatku dochodowego od osdb
fizycznych - NIP: 631-23-96-695

e Wpisania nr umowy z Zamawiajgcym,

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

11.W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

12.W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej  Jednostki  Projektowej ... eeiseeen.  DoOkumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronlczne] uznaJe sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidiowego doreczenia

13.%*%* Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

14, *** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 4, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

15, ¥***x  Zamawiajgcy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i w sposdb, o ktérym mowa w ust. 4.

16, ***** W przypadku koniecznosci pobrania podatku u Zrddta, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

17.%*%*x* W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1/ § 6 ust.1*, z tytutlu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat
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waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowa Jednostki Projektowej.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez
ttumacza przysiegtego.

§8
Rekojmia

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty
odbioru koncowego przedmiotu $wiadczenia podstawowego do czasu wygasniecia
gwarancji i rekojmi na wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji obiekt, jednakze
nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajagcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Zamawiajacego strony mogaq ustali¢ inny termin usuniecia wad.

W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowa zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowgq z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki
Projektowej z tytutu rekojmi za wady robdét wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccceeveeiienes zt (stownie:
.............................. ) w formie pienieznej.

. Na kwote wskazang w ust. 1 sktada sie:

a) kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 1 ust. 2lit. a) - ... Zt (STOWNIE: oo . 00/100),
b) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
wg1ust. 21it. b) - e, zt (stownie: .....cceeies ztotych 00/100)

. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Pozostata czes$¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja
projektowa”

21/33



5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.2 lit. b) i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

§ 10

Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Jednostke Projektowa,
ktéra zobowigzuje sie usungé wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i ilosciach
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajacego egzemplarz z wadami
nie bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowa poprawionej
dokumentacji). Rownoczes$nie  Jednostka  Projektowa  pisemnie  poinformuje
Zamawiajgcego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatacznika ze szczegétowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i nastepne.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznoscia zmiany zgdéd budowlanych
albo koniecznosciag uzupetnienia wnioskdw o ich wydanie, Jednostka Projektowa
jest zobowigzana w terminie, o ktéorym mowa w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia
zmienionej dokumentacji wtasciwemu podmiotowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodgq Zamawiajacego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez podmioty wydajace zgody budowlane wskazane w § 1 ust. 3 umowy
brakéw w ziozonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzone odpowiednim
postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakéw lub btedéw, nalezy traktowac
jako ztozenie przez Jednostke Projektowg wniosku obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
a) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z ustawg Prawo zamowien publicznych,
b) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletno$¢ dokumentacii,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjq papierowg i elektroniczng dokumentacji
projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidtowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegolnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejacego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych robot budowlanych na
sgsiadujgce z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce
Projektowej.
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§ 11

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamodwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpito po =zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portéw, wywtaszczenie itd.

dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

epidemie lub pandemie,

b) przedtuzenie terminu realizacji robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych
od Jednostki Projektowej,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgqcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

d) przedtuzajacych sie termindéw uzyskania zgdd budowlanych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy nie wynikajacej z przyczyn zaleznych od Jednostki
Projektowej,

e) wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidtiowego wykonania realizowanego zamédwienia, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

f) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w zatwierdzonym projekcie
koncepcyjnym,

g) wystagpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, np. przedifuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
koniecznos¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajagcego umow o wejscie
w teren w odniesieniu do terendw, ktérych wiascicielem nie jest Zamawiajacy
konieczno$¢ wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniaja,
utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja
projektowa”
23/33



h) przedtuzenia procedury przetargowej na wybdr wykonawcy robdét budowlanych,
w tym wynikajacej z postepowania odwotawczego,

i) zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie,

j) koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkow w stosownym czasie,

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym,

) wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, bedacych
nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot budowlanych;

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

n) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robdét budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajgq prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

0) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robdét takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

2) rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Jednostki Projektowej nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego

w § 6 ust.1 umowy;

2)* rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Jednostki Projektowej nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1* umowy powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy;

3) zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej wskazanych w § 4 ust 1-2 w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego lub Jednostki Projektowej, pod
warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby spetniajacej warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w ogtoszeniu o przetargu dla postepowania pod nazwa:
~Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedna infrastruktura
w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja projektowa” (oznaczenie
SPrawy:.ocvcceeeeienen, ) oraz przedtozenia przez Jednostke Projektowg dokumentéw
wymaganych w ogtoszeniu o przetargu, dla potwierdzenia, ze osoba spetnia
wymagania okreslone w ogtoszeniu o przetargu,

- zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w § 4 ust 4 na wniosek
Zamawiajgcego,

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Modernizacja nawierzchni
nieruchomosci wraz z niezbedna infrastruktura w rejonie ul. W. Reymonta
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Jednostka Projektowa nie przewidziata zakresu prac, ktére powierzy
podwykonawcy, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego lub Jednostki Projektowej;

4) zmiana zakresu prac, ktére Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajgcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

6) jezeli zajdzie konieczno$¢ przydzielenia dostepu do systemu informatycznego
w zwigzku z potrzebg przetwarzanych danych osobowych przez Jednostke Projektowg
- konieczne jest zawarcie odrebnej umowy lub aneksu regulujgcego zasady dostepu
do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynnosci przetwarzania na
danych osobowych,

7) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastapi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Jednostke
Projektowa.

7)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany
stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy,

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjq
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminéw umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku
Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Jednostce Projektowa nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§12
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.
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2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej — w terminie do 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikow majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie do 60 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umodwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku wusuniecia wad zgodnie
z 810 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawcg, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwiloke, diuzszg niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 60 dni od uptywu
terminu wykonania umowy Ilub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie do 60 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 4 lit. 0) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktéorych mowa
w § 14 ust. 8 — w terminie do 60 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng, o ktorej
mowa w § 13 ust. 3 1it. b) - 0) - w terminie do 60 dni od dnia naliczenia przedmiotowej
kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary,

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy
/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamowienia
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — w terminie do 60 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu.

3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie do 60 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,
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b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowa, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych
wobec Jednostki Projektowej - w terminie do 60 dni od zawiadomienia w takim
przypadku Jednostka Projektowa moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
jej z tytutu wykonania czesci umowy

. Strony maja prawo do odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowania
przez Jednostke Projektowa przekroczenia kwoty waloryzacji okreslonej w § 6a ust. 9,
a Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci zaptaty tak zwiekszonego wynagrodzenia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) — m) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ os$wiadczenie o nabyciu praw autorskich,
o ktérych mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong w oparciu
harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa
na skutecznosc¢ przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu
praw autorskich odstgpienie Ilub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia
petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.

§ 13

Kary i odszkodowania

Strony umowy postanawiajq, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

Jednostka  Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace wartosc
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna;:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust.1;

a)* w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust.1*, stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki Projektowania,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,5 %
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamdwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym;

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 w terminach okre$lonych w § 2 ust. 3 w wysokosci: 0,5 %
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Jednostki Projektowania, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
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okreslonym dla danej czesci zamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym;

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia zrddta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia kryteriow
stosowanych w celu oceny rdéwnowaznosci - w wysokosci 50,00 zt (stownie:
piecdziesigt ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

d) za zwioke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci 0,5% odpowiedniego
wynagrodzenia brutto, za te czes¢ przedmiotu zamowienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 umowy;

d)* za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci 0,5 % odpowiedniego
wynagrodzenia  stanowigcego  wartos¢ naleznq  Jednostki  Projektowania,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za te
czesci przedmiotu zamdwienia, ktérej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 umowy;

e) za zwioke w dochowaniu terminéw okreslonych w § 3 ust. 4 lit. |) albo & 3 ust. 4 lit.
m) - w wysokosci 50,00 zt (stownie: pie¢dziesiat ztotych) za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia nastepnego po uptywie termindéw, o ktérych odpowiednio mowa
w § 3 ust. 4 lit. 1) albo § 3 ust. 4 lit. m) umowy;

f) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych
oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace
dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robdét,
- koniecznosci udzielenia zamodwienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robot,

w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

f)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robdt budowlanych
oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla
Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robot,
- koniecznosci udzielenia zamdwienia pozwalajgcego na prawidtowe wykonanie robdt,

w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1* stanowigcego wartos¢
nalezng Jednostce Projektowej , powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami;

g) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust.1 za kazde naruszenie;

g)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Jednostce Projektowej,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy,
okreslonego w § 6 ust. 1*;

h) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 lit. r) wymaganej osoby
z zespotu projektowego Jednostki Projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych) za kazda stwierdzong nieobecnos¢;

i) za niewykonanie w terminie umownym aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
o ktorej mowa w § 3 ust. 4 lit. t) - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc

,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja
projektowa”
28/33



ztotych) za kazde opracowanie;

j) w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust. 3
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde niezastosowania sie
do zadania Zamawiajqcego;

k) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazde naruszenie;

k)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. @) - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1* stanowigcego wartos$¢ nalezng Jednostki
Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazde naruszenie;

) za odmowe przystgpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiajacego opcji
- w wysokosci 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 b) pkt 2);

1)* za odmowe przystgpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiajgcego opcji
- w wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezna powiekszonego
0 podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy - okreslonego
w § 6 ust.1 b) pkt 2)*;

0) za brak dokonania przez Jednostke Projektowg zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamowienia
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg
umowg o podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto
whnioskowanej przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce;

0)* za brak dokonania przez Jednostke Projektowg zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamdwienia na
uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg
umowa o podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia naleznej
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiekszonej 0 podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowa nie przystgpita.

4.* Zamawiajacy zaptfaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstapienia
od umowy przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy
w wysokosci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowej za prace, do ktérych Jednostka
Projektowa nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy.

5. kaczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) — 0) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

5% tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b*) - 0*) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowej o ktorej mowa w § 6 ust.1*,
powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy.

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majq prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

7. Jednostka Projektowa wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

9. Wykonane prace podlegajg przekazaniu na rzecz Zamawiajgcego.
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10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajacego stajq sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

11. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14

Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowa dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym noséniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrdébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m)prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust.1/ § 6 ust.1* zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania
praw zaleznych.

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie
i miejscu oraz nieodwofalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
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petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym =zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ziozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okres$lone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*,

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg ha Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwalty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 umowy
petnomocnictw dla Zamawiajacego od o0séb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapisow

§ 10 umowy.

§15

Czes$c¢ objeta prawem opc

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z prawa opcji. Prawem opcji objety jest przedmiot umowy okreslony
w § 1 ust. 2 b).

2. Zamawiajacy ma prawo do uruchomienia przewidzianego w § 1 ust.2 b) prawa opdji,
z zastrzezeniem iz, termin ten nie bedzie dtuzszy niz 3 lata od daty koncowego odbioru
$wiadczenia podstawowego.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowigzkowe dla Zamawiajgcego. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Jednostce Projektowej nie przystuguje
zadne roszczenie z tego tytutu.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym
zakresie.

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ziozenie w formie pisemne] przez
Zamawiajacego oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. Strony dopuszczajq
mozliwos¢ ztozenia tego o$wiadczenia na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej, tj. ccooveeiieeeciieccieece, .

6. Postanowienia umowy odnoszace sie do przedmiotu umowy objetego zamowieniem
podstawowym znajduja odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu
umowy objetego prawem opcji.
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10.

§ 16

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcy wypetnit obowigzek informacyjny wobec oséb wymienionych w komparycji
umowy wynikajacy z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

Jednostka Projektowa potwierdza, ze zrealizuje obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 ogdlnego rozporzadzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiajgacego
wobec swoich  pracownikéow, wspdtpracownikéw, Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow i inne podmioty ktdre uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy,
przekazujac klauzule informacyjng dostarczong przez Zamawiajgcego

Strony ustalajgq, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osobom wymienionym w § 4 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez drugg
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa oswiadcza, ze zapoznata sie z ogloszeniem o przetargu

w postepowaniu prowadzonym pn. : ,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci
wraz z niezbedna infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 -
dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: ..o ) oraz wszystkimi

modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcéw i zatacznikami, w tym z
opracowaniem ,,Opis przedmiotu zamowienia”),

Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze:
a) osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

Strony uznajg, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia ogtoszenia o0 przetargu w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z
niezbedng infrastruktura w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja
projektowa” (oznaczenie sprawy: ............... .) wraz ze wszystkimi zatacznikami,
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11.

modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci
Z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

Dla celéw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujqca hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) ogtoszenia o przetargu wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi i informacje
udzielone przez Zamawiajacego na pytania Jednostek Projektowych dotyczace
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia,

c) oferta Jednostki Projektowe]j

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron. Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej. Umowa
zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
ostatnig ze Stron 2

12. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1)  ogtoszenie o przetargu (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
odpowiedziami na zapytania wykonawcéw i zatacznikami, w tym
opracowanie ,,Opis przedmiotu zamoéwienia”),

Zatacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3)  wzor wykazu podstawowych materiatdéw, urzadzen, technologii i
wyposazenia,

Zatacznik nr 4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,
Zatacznik nr 5)  wzor oswiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa
Zatacznik nr 6)  wzor karty potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

Zatacznik nr 7)  wzor wykazu kryteriow réwnowaznosci dla podstawowych
materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT
**x  dotyczy umoéw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki

Projektowej

**x%x dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

**x%x* dotyczy umdw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybrana
Jednostka Projektowa

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybrana Jednostka
Projektowa

,Modernizacja nawierzchni nieruchomosci wraz z niezbedng infrastrukturg w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20 - dokumentacja

projektowa”
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