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Oznaczenie sprawy: ZA.271.63.2020 ZALACZNIK NR 4 do SIwWZ
wzOR UMOWY
(UMmMowa Nr.ciccereruererasssersrnsass )

zawarta W dniu soverversersersssassassassanas w Gliwicach, pomiedzy:

Gliwicami — miastem na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP 631-10-
06-640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”’, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego zarzadzeniem organizacyjnym

nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. tqcznie dziatajq:

................................................ Z Siedzibg W aicrssverersssssessssssasasnsnananannns, Wpisang do
AV - o ooooonooooooneoonsoononneoonoo0acoaeocacEoaocacoaC NI - o oo00000000000009000000960090090000030C ; ZWang

w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

g1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5”.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
termomodernizacji budynku przy ul. Debowej 5, na ktore sktada sie:
a) docieplenie stropodachu;
b) docieplenie $cian zewnetrznych budynku;

c) docieplenie $cian zewnetrznych zagtebionych w gruncie;
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d) zamurowanie czesci otwordw okiennych i drzwiowych;

e) wymiana stolarki zewnetrznej - okiennej i drzwiowej;

f) modernizacja pomieszczenia kottowni (w tym min. demontaz istniejacej instalacji,
montaz przewodow powietrzno-spalinowych, roboty budowlane w pomieszczeniu
kottowni);

g) wymiana zrédta ciepta (w tym demontaz 2 kottéw);

h) wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami;

i) wykonanie instalacji solarnej;

j) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej;

k) wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej;

) wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz szczegotowymi
wytycznymi w zakresie przygotowania tablic informacyjnych i pamigtkowych,

na podstawie wymagan zamieszczonych na stronie:
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu

tablicy przed jej wykonaniem;

m) dostosowanie strefy wejscia gtdbwnego do budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach
do potrzeb o0séb niepetnosprawnych poprzez wykonanie pochylni dla oséb

niepetnosprawnych” - ta cze$¢ umowy Wykonawca zrealizuje w trybie zaprojektuj

i wybuduj wraz z petnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik ................... do SIWZ;

Uwaga: Dotyczy elewacji nr 2, wejscie z drzwiami DZ3 - oznaczenie zgodne

z dokumentacjq projektowa;

n) wykonanie robot przygotowawczych, towarzyszacych i odtworzeniowych dla catego

zakresu zadania;

0) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla catego zakresu zadania, w tym
sporzadzenie audytu powykonawczego wykazujgcego faktyczne osiggniecie efektu

ekologicznego;

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w:
a) dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, projektach wykonawczych,

przedmiarach robdt) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DEBOWE] 5”
Strona 2z 49

07.08.2020 11:42



Polska

Qe e 4 Saskie. i R
budowlanych sporzadzonych przez ML-BUD P.B.P.H. s.c. Mariusz i Leszek Czyszek
ul. kuzycka 16, 44-100 Gliwice,

b) ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe nr 1626/2019 z dnia 15.11.2018r.,

c) programie funkcjonalno - uzytkowym dotyczacym dostosowania strefy wejscia
gtownego do budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych poprzez wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

d) wyciggu z wniosku o dofinansowanie (tabela: Mierzalne wskazniki projektu wraz
z opisem wydatkow),

€) niniejszej umowie i SIWZ.

. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo - rzeczowo
finansowy robdt (zatacznik nr 2), w ktérym wyszczegdlniono czesci stanowigce podstawe
odrebnych odbioréow i ich wartosc.

. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi kosztorys szczegdétowy opracowany przez
Wykonawce (zatgcznik nr 4).

. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robdt budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze wspotczesng wiedzg
techniczna, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa, aktualnymi
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowaq

oraz postanowieniami Umowy.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalaja: na dzien zawarcia umowy.

. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, tj. termin zakonczenia robdét wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane), Strony ustalaja na:
do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego

catego przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 6.
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§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1) bedzie wspétpracowat z Wykonawcg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

2) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach okres$lonychw § 6§ 7/7%;

3) przekaze Wykonawcy, za protokotem teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy; protokdt przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego;

4) przekaze Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy:

a) dziennik budowy, dziennik robdt,

b) dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktorych mowa w § 1 ust. 3
lit. a).

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie od Wykonawcy za protokotem sporzadzonym przez Zamawiajgcego przedmiot
umowy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy
wyznaczonej zgodnie z § 6;

7) zapewni na swoj koszt: nadzoér inwestorski oraz autorski, z wytgczeniem nadzoru
autorskiego dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. m);

8) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony: fax, e-mail Iub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby fizycznej do uzyskania wymaganych
przepisami prawa danych i dokumentéw wyjsciowych, warunkow technicznych, decyzji,
opinii, a takze do sktadania oswiadczen, wnioskdéw i innych czynnosci niezbednych do
prawidiowej realizacji przedmiotu umowy 2z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego; Zamawiajacy
przygotuje petnomocnictwo w terminie do 3 tygodni od dnia uzyskania danych
niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa; petnomocnictwo przygotowane
przez Zamawiajacego nie bedzie upowaznia¢ do udzielania dalszych petnomocnictw;

9) przygotuje, na wniosek Wykonawcy (ztozony: fax, e-mail lub pisemnie) o$wiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla wskazanych we
wniosku dziatek; Zamawiajacy przygotuje oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w terminie do 1 tygodnia od dnia uzyskania danych
niezbednych do przygotowania tego o$wiadczenia;

10) ma prawo kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa w celu

weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
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zamoéwienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoéwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegoélnosci np. dokumentow
dotyczacych rozliczenn pomiedzy Wykonawcag a podmiotami trzecimi, umowy wspotpracy

pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajacego i od tego dnia zapewni
dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt; protokdt przekazania terenu

budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajqcego;

przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéow wraz z niezbednymi
zatgcznikami, celem dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice (PINB) terminu rozpoczecia

robot budowlanych;

dla przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. m) - dokona zgtoszenia do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) terminu rozpoczecia robdt
budowlanych, a w przypadku braku obowigzku dokonania ww. zgtoszenia najpdzniej
w dniu rozpoczecia realizacji robot w zakresie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych

ztozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw;

wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy;

uzyska warunki zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje
na witasny koszt i we wiasnym zakresie liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie
koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia Sciekéw, ciepta i innych

mediow w czasie realizacji przedmiotu umowy;
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

zawrze z Uzytkownikiem obiektu - tj. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia
Uzaleznien Familia Sp. z 0.0. porozumienie w zakresie przestrzegania przepiséw ppoz.
i BHP;

zorganizuje teren budowy w taki sposob, by umozliwi¢ Uzytkownikowi obiektu

prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

uwzgledni specyfike pracy w czynnym obiekcie leczniczym i dostosuje do niej sposéb

realizacji robot budowlanych;

10) prace gtosne, pylace, itp. prace ucigzliwe bedzie wykonywaé na terenie budowy po

zakonczeniu zaje¢, odstepstwo od tych zasad jest mozliwe po przeprowadzeniu

uzgodnien z umocowanym przedstawicielem Uzytkownika i inspektorem nadzoru
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16)

17)

18)
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reprezentujacego Zamawiajacego oraz uzyskaniu pisemnej zgody umocowanego
przedstawiciela Uzytkownika;

wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, decyzji o pozwoleniu na
budowe, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami i przepisami

prawa, z materiatow wtasnych;

roboty budowlane bedzie prowadzit ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisdéw

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska;

zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajagcym, w tym m.in. z inspektorami
nadzoru, a w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu
zobowigzany bedzie do wspoéipracy z Inzynierem kontraktu, w tym m.in.

Z inspektorami nadzoru inwestorskiego;

bedzie prowadzit dziennik budowy w zakresie przedmiotu umowy, w tym zadania,
o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. m) (dla robdét nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, bedzie prowadzit ,dziennik robdét” na zasadach analogicznych jak dziennik

budowy);

poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy;

bedzie informowal Zamawiajgcego niezwtocznie, pisemnie o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢

pomocne dziatanie Zamawiajacego;

bedzie prowadzit roboty w sposdb umozliwiajagcy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejgcej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscig, nie bedzie sktadowat materiatow budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejacej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni

w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych;
ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- uszkodzenie systemu korzeniowego,

- naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,
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- przycinanie korony drzew lub krzewdéw poza cieciami pielegnacyjnymi,
niewymagajacymi uzyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke dla drzew

i krzewdw, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do wycinki,
a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane wyzej dziatania Wykonawcy;

jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wtasny koszt chronic¢
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne); w zwigzku
z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajqcego;
nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej
w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany
zniszczonych i uszkodzonych znakdw osnowy III klasy i wykona to na wtasny koszt;
kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajagca nr KERG nadany przez Grodzki
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowig
podstawe kontroli wykonania;

dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe (o ile
bedzie wymagane), innych decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych
gestorow uzbrojenia oraz z dokumentacji projektowej i STWIORB z wtasciwymi
organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, witascicieli istniejacego uzbrojenia;

potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez dokonanie przez jednostke
nadzorujaca wpisu w dzienniku budowy lub/i dzienniku robot;

zabezpieczy dostawy materiatow, ktére powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych;

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne
dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz urzadzenia; zatwierdzony
przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatlu lub urzadzenia;
zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez =zatwierdzenia przez wlasciwego

inspektora nadzoru moze skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu
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lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzjq branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego;

wniosek podpisany odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej
branzy kierownika robdt branzowych wraz ze wszystkimi zatacznikami Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach, w wersji papierowej;
po zatwierdzeniu wniosku przez wiasciwego inspektora 1 egz. wniosku zostanie
zwrécony Wykonawcy; zatwierdzone, oryginalne wnioski wraz z zatgcznikami bedag
stanowity element dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy;
drugi, oryginalny egzemplarz pozostanie w zasobach Zamawiajacego i przez niego
dotozony do dokumentacji powykonawczej;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktérych mowa powyzej, bedq realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowaq, jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
Ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajqcego;

w zakresie dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w § 1 ust.

2 lit. m), zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zakresie niezbednym do realizacji robdt

budowlanych zgodnie z:

- specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno-

uzytkowym, postanowieniami umowy;
- zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej;

- obowigzujacymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego
i przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

$rodowiska;
oraz uwzgledniajac:

- zakres prac wskazany do wykonania w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB dla zadania pn.: ,Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5

w Gliwicach” (dla pozostatego zakresu przedmiotu umowy);
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b) uzyskania staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych

c)

wyjsciowych i materiatdw niezbednych do wykonania prawidtowo przedmiotu
umowy, w tym m.in. mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje
umozliwiajgce wykonanie robdt, uzgodnienia wilascicieli i uzytkownikdéw
istniejagcego oraz projektowanego uzbrojenia, w tym z Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, Wydziatem Ustug Komunalnych
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, operatorami
sieci teletechnicznych, Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
w Gliwicach, Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach i z innymi nie wskazanymi

powyzej instytucjami, a niezbednymi do prawidtowej realizacji zadania;

wykonania projektu koncepcyjnego w dwoch wariantach uwzgledniajacego

wszystkie elementy niezbedne do realizacji;

d) opracowania i ztozenia w imieniu Zamawiajacego witasciwemu organowi,

kompletnych wnioskow z zatgcznikami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
i innych nie wymienionych decyzji lub zgtoszen roboét, o ile zajdzie taka potrzeba
oraz uzyskanie ww. decyzji, jak réwniez uzyskanie wszelkich innych aktow
administracyjnych niezbednych do kompletnego  wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym uzyskanie opinii, uzgodnien, przyjecie zgtoszenia
o przystgpieniu do wykonywania robot budowlanych i decyzji wtasciwych organdw,
niezbednych do prawidiowej realizacji robot budowlanych oraz dokonanie
wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynnosci wobec os6b
trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie
zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, o ile decyzje te sa niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i realizacji rob6t budowlanych;

e) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

f)

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

g) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla

kazdego asortymentu robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

h) zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne o$wiadczenie, iz dokumentacja
jest wykonana zgodnie z umowg, programem funkcjonalno-uzytkowym
i specyfikacjq istotnych warunkdw zamowienia, z nalezytg starannoscia, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu
prawnego na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu i ze dokumentacja

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;

i) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej dokumentacji
z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub

odpowiednio wniosku o zgtoszenie robot budowlanych (o ile bedzie wymagane);

j) czynnego wuczestnictwa w postepowaniach w sprawie uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz innych postepowan administracyjnych niezbednych
dla wykonania przedmiotu umowy (o ile bedg wymagane); w przypadku braku
koniecznosci przeprowadzenia ww. procedur administracyjnych dokona tego

uzgodnienia przed rozpoczeciem robot budowlanych z Zamawiajacym;

k) przyjecia do wiadomosci i akceptacji, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy
Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ uzasadnione zmiany w zatwierdzonym projekcie

koncepcyjnym;

I) zapewnienia mozliwosci zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi osobom

upowaznionym lub wskazanym przez Zamawiajacego i uwzglednienia ich uwag;

m) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczania Wykonawcy, w trakcie
realizowania  przedmiotu umowy, szczegbtowych termindéw  realizacji

poszczegdlnych prac lub ustug wchodzacych w zakres przedmiotu umowy;

n) sktadania comiesiecznych pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac

projektowych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

0) przekazania za protokotem Zamawiajacemu nastepujacej dokumentacji

(dla zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 lit. m) umowy):

- projekt koncepcyjny w 2 wariantach - dla kazdego wariantu po 1 egzemplarzu
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF na

ptycie CD);

- projekt budowlano-wykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w tym 1 egzemplarz opieczetowany przez organ (o ile bedzie wymagane) oraz

w 1 egzemplarzu wersja elektroniczna ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersja

elektroniczna ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

- przedmiar robot w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w 1 egzemplarzu

wersja elektroniczna ww. projektu (pliki PDF na ptycie CD);

- oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio oryginat zgtoszenia

robot budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;

- w przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe - zgtoszenie
robot lub innych decyzji, zgtoszen, uzgodnien itp.; Wykonawca ztozy do
Zamawiajacego oswiadczenia o braku koniecznosci przeprowadzania danej
procedury administracyjnej, jesli zostata ona wskazana w umowie

(o$wiadczenie Wykonawcy, Ze pozwolenie/zgtoszenie nie jest wymagane);

- oéwiadczenie o braku koniecznosci lub o koniecznosci wejécia na dziatki
sasiadujgce z terenem inwestycji okreslonym w dokumentacji projektowej dla
wykonania na nich robdt budowlanych wynikajacych ze wzgledow
technologicznych lub technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci, jest on
zobowigzany do wskazania Zamawiajagcemu w ww. os$wiadczeniu tych

nieruchomosci;

- inne dokumenty, na podstawie ktérych Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje (oryginat + kopia

poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem);
przy czym

- Zamawiajacy kwituje przyjecie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez
Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest rownoznaczne z odbiorem tej
dokumentaciji;

- odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji nastgpi nie wczesniej niz po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia wykonania
robot budowlanych oraz uzyskaniu innych aktow administracyjnych
niezbednych dla prawidlowego wykonania zadania; odbiér dokumentacji
nastgpi poprzez podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru,
Z zastrzezeniem ponizszego tiret 11, przy czym Zamawiajacy nie jest
obowigzany dokona¢ sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej
dokumentaciji;
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- stwierdzenie przez Zamawiajgacego wystepowania wad w dokumentacji nalezy

traktowac jako ziozenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawce;
w zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy

dokonania odbioru;

w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do dokumentacji,
Wykonawca w terminie 7 dni od wniesienia uwag winien przediozy¢
Zamawiajgcemu za protokotem poprawiong dokumentacje wraz z wykazem

przekazywanych dokumentéw; zapisy lit. a)-i) stosuje sie odpowiednio;

- dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w lit. a), nie pozbawia

Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad przekazywanego
opracowania lub przyjetych przez Wykonawce btednych rozwigzan oraz
dochodzenia roszczen z tego samego tytutu; o zauwazonych wadach
w dokumentacji Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce (fax, e-mail lub
pisemnie), ktdry zobowigzuje sie usuna¢ wady nieodptatnie w terminie 7 dni
od otrzymania zawiadomienia (fax, e-mail lub pisemnie), bez wzgledu na
wysokosc¢ zwigzanych z tym kosztéw; w uzasadnionych przypadkach za zgodg

Zamawiajacego strony mogg ustali¢ inny termin usuniecia wad;

- Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ opracowanej

dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy,
wobec czego protokét przekazania, o ktérym mowa w lit. 0) oraz protokét
odbioru, o ktérym mowa w tiret 10 nie sg dokumentami potwierdzajacymi

poprawnos$¢ wykonania dokumentacji;

- w przypadku stwierdzenia, ze przekazane dokumenty sg niezgodne z zapisami

umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg
lub przepisami prawa Wykonawca bedzie zobowigzany wlasnym staraniem
i na wiasny koszt doprowadzi¢ do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet
w przypadku gdy bedzie to wymagato zmian wydanych juz decyzji
administracyjnych lub uzyskania nowych uzgodnien, opinii, zezwolen lub

decyzji;

p) zapewnienia udziatu autora dokumentacji projektowej w realizacji prac

budowlanych, ktérego obowigzkiem bedzie:

czuwanie w toku realizacji nad zgodnosciga rozwigzan technicznych,

materiatowych i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami;

uzupetnienie szczegotdow dokumentacji oraz wyjasnianie watpliwosci

powstatych w toku realizacji;
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- uzgodnienie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji;

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy -
umowy (lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 300 000,00 2zt (stownie: trzysta tysiecy ziotych 00/100)
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych; w zakresie

ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujacych zasad:

a) ubezpieczenie winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego

niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia Ilub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg

zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela nie moze byc¢

wieksze niz 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umoéw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci

sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej

miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - c)
upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty,
ktére Zamawiajacy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy

bedzie mégt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych

i informacji wymaganych tg ustawg;
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zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ktérych nalezy

wykonywanie zadan okreslonych ustawa o ochronie zabytkow, oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

uzyska w imieniu Zamawiajacego zezwolenie (jezeli dotyczy) od zarzadcy drogi -
Zarzadu Drdg Miejskich w Gliwicach - na lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen
niezwigzanych z droggq w pasie drogowym oraz na zajecie pasa drogowego celem
przeprowadzenia robot i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem
umowy zakwalifikowanych jako ,nie zwigzane z budowg, przebudowq, remontem,
utrzymaniem i ochrong drog” w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych; koszty z tytutu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego, o ktorych mowa w art. 40 ust.
3 wyzej wymienionej ustawy, oraz za lokalizacje zjazdu i lokalizacje urzadzen nie
zwigzanych z drogq w pasie drogowym, do dnia zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu zlecenia uiszcza Zamawiajacy, lecz Wykonawca dokonuje ich zwrotu na
rachunek Zamawiajacego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od

Zamawiajgcego noty ksiegowej,

niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie decyzje zarzadcy drogi - Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach - w przedmiocie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
celem przeprowadzenia robdt i umieszczenie w nim urzadzen objetych przedmiotem

umowy oraz protokoty odbioru koncowego sporzgadzone z udziatem zarzadcy drogi;

zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym u wilasciwego zarzadcy
drogi/ruchu oraz Policji lub innych organéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
wprowadzenia (wykonania oznakowania tymczasowego, objazdu na czas
prowadzenia robot, zabezpieczenia lub wykonania dojs$¢ i dojazdéw do posesji oraz
ich utrzymania w czasie trwania robot), a po ich zakonczeniu zdemontowania
oznakowania i innych elementéw;

na witasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z zarzgdcami/wtascicielami terenu, po ktéorym ma

przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikéw i mieszkancow,
a w przypadku gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe -
czas i termin prowadzenia robdt Wykonawca uzgodni z uzytkownikami

i mieszkancami;
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36) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi

dojazdowe i ciagi komunikacyjne oraz teren wokét terenu budowy w czystosci;

37) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng budowy wraz z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydzialu Geodezji i Kartografii
Urzedu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajgce uzupetnienie bazy mapy
numerycznej, oraz przekaze Zamawiajacemu odbitki map, wraz z wykonaniem

metryki;

38) przeprowadzi w obecnosci branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
wymagane przepisami i normami: préby, badania, pomiary oraz sporzadzi

odpowiednie protokoty;

39) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wiasciwego organu
o zakonczeniu robot budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane);

40) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy  przy udziale

zainteresowanych stron i organdéw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

41) ponosi odpowiedzialnos$¢ za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach;

42) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajacego odbidér ztomu przez skup ziomu (dokument
przekazania ztomu PZ) w celu wystawienia faktury przez Zamawiajacego na

odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wiasnoscig Zamawiajacego;

43) jest zobowigzany do demontazu, okreslenia ilosci, zatadunku, przewozu, roztadunku
i zdeponowania za protokotem materiatu z rozbidrek, wskazanego przez inspektora
nadzoru jako mozliwego do ponownego zabudowania na placu sktadowym na

terenie Gliwic, wskazanym przez Zamawiajacego;

44) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatow
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw wywozu

na wysypisko;

45) w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci) jest zobowigzany do

awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorow
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sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez jednostke

administrujacq sieciq;

46) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje;
47) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla:

a) zapewnienia dojazdu do planowanych przez Uzytkownika biezacych prac

remontowo-naprawczych na obiekcie,

b) wykonawstwa robot zlecanych przez Zamawiajacego, Uzytkownika Iub
wykonywanych w ich imieniu lub na ich rzecz przez Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, operatoréw
sieci teletechnicznych, Polskg Spétke Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.

w Gliwicach;

48) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamdwienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng i normami oraz uzyskac

akceptacje Zamawiajacego i Nadzoru Autorskiego;

49) zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi pracami

ziemnymi (o ile bedzie wymagane);

50) zapewnieni na wiasny koszt obstuge geologiczng w petnym zakresie wynikajacym

z realizacji przedmiotu zamédwienia;

51) zapewni we wiasnym zakresie i na wtasny koszt: dostawy energii elektrycznej,

wody (i odprowadzenie $ciekow), ciepta i innych mediéw w okresie realizacji robot;

52) ogrodzi, zabezpieczy w sposéb trwaty przed dostepem o0sdb trzecich i utrzyma
teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; a w szczegdlnosci

ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP;

53) dokona szkolenia Uzytkownika i Zamawiajagcego w zakresie obstugi

zainstalowanych systemoéw i urzadzen;
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przeprowadzi rozruch urzadzen i systemoéw zainstalowanych w ramach realizacji

przedmiotu zamédwienia;
prowadzit bedzie roboty w sposdb nienaruszajacy interesu osoéb trzecich;

uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie

na terenie budowy wymieni na wtasny koszt w ramach niniejszego zadania;

po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)
oraz tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym

wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych;

z uwagi na przypadajacy od 1 marca do 15 pazdziernika okres ochronny miejsc

legowych ptakdw i nietoperzy jest zobowigzany:

—przed rozpoczeciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiajgcemu opinii
ornitologicznej i chiropterologicznej sporzadzonej przez uprawnione

do wykonania tego typu opinii osoby,

—do zapewnienia na wiasny koszt podczas realizacji przedmiotu zamowienia

nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

—do uzyskania - w przypadku wystgpienia w obiekcie miejsc legowych ptakdéw
i nietoperzy - odpowiedniej zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.

0 ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 (decyzji derogacyjnej),
—do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym;

w zwigzku z faktem iz, zadanie zostato wybrane do dofinansowania ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju regionalnego) O$ priorytetowa IV "Efektywnos$¢ energetyczna, odnawialne
zrédta energii i gospodarka niskoemisyjna", Dziatanie 4.3 "Efektywnos$c¢
energetyczna i odnawialne zZrédta energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej, Poddziatanie 4.3.1. Efektywnos$¢ energetyczna i odnawialne zrédta
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT”, Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji wymagan jak dla zadan dofinansowanych w zakresie
realizacji robdt, tablicy informacyjnej, oraz aktualizacji harmonogramu terminowo
- rzeczowo - finansowego w oparciu o kwalifikacje wydatkéw zgodnie

z wymaganiami wynikajacym z umowy o dofinansowanie, ktdéra odsyta do
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dokumentéw m.in. obowigzujacych wytycznych oraz zasad okreslonych
w obowigzujagcym Przewodniku dla beneficjentéw EFRR RPO WSL 2014-2020

publikowanych na stronie https://www.rpo.slaskie.pl;

60) dokona aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego w przypadku
koniecznosci dokonania zmian, o ktérych mowa w § 10 na wezwanie Zamawiajgcego

w terminie do 3 dni roboczych;

61) przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem

zatgczonym do niniejszej umowy (zatacznik nr 3);

62) przygotuje dane do protokotdow przekazania srodkow trwatych Uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktore zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposob
podziatu wytworzonego majatku na $rodki trwate oraz ich warto$¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru; przygotowane dane do
protokotdw przekazania $rodkow trwatych musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajqcego; Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz
po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat

Organizacyjny UM Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

63) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf na
ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego

i wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w ust. 3-5;

64) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane

z petnieniem funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca przekaze, za protokotem, Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg
przedmiotu umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 63). Dokumentacja
powykonawcza w mys$| przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi
obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a takze inne

dokumenty jakosciowe, w szczegdlnosci:
1) powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobdw;
2) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot;

3) rysunki powykonawcze ilustrujgce zrealizowane roboty ze wskazaniem

zastosowanych materiatéw;

4) protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty przekazania ztomu i drewna, ktore

sq wtasnoscig Zamawiajgcego);

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DEBOWE] 5”
Strona 18 z 49

07.08.2020 11:42



Polska

Fundusze : z . Unia Europejska [EEEEH
Europejskie RZECZDOSPOlIta // SIQSkIE. Europejski Fundusz o
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego ki

5) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami

zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta);
6) dziennik budowy, dziennik robét;

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne
producentdéw urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje

konserwacji urzadzen i systemow;

8) protokoty z prdob, sprawdzen, rozruchéw i pomiarow, protokoty odbioréw
technicznych, protokoty wymaganych pomiardw i badan, protokoty i inne dokumenty

z przeprowadzonych nadzoréw branzowych;

9) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen - Kkoszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

10) dane do protokotdw przekazania srodkdéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt
62);

11) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust. 1 pkt 4) lit. b);

12) oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych, Zze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz STWIiORB,
SIWZ wraz z programem - funkcjonalno-uzytkowym (dla przedmiotu umowy
0, ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. m), obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze
teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych

robotach budowlanych;

13) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego

zawartymi w umowie;

14) zatwierdzone przez inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz  wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia wymagania
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji
(zatacznikami do kart majq by¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

wyrobu), wraz ze spisem tych kart przyporzadkowujacym karty do okreslonych
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wyrobow budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych majg byc¢
podpisane odpowiednio przez kierownika budowy lub wtasciwego dla danej branzy

kierownika robét branzowych;

15) kopie kompletnego zawiadomienia wifasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wptywu zawiadomienia do tego organu wraz z kopig
protokotu z przeprowadzonej obowigzkowej kontroli PINB (o ile bedzie wymagane),
oraz oryginaty prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane), lub oryginat potwierdzenia braku zgtoszenia przez PINB sprzeciwu do

zgtoszenia zakonczenia robot);
16) audyt powykonawczy wykazujacy faktyczne osiggniecie efektu ekologicznego;

17) $wiadectwo energetyczne budynku;

18) oswiadczenie potwierdzajace, ze w wyniku wykonania przedmiotu umowy zostaty
uzyskane lub/i zachowane nastepujgce mierzalne wskazniki projektu: powierzchnia
uzytkowa budynku poddanego termomodernizacji [m?], szacowany roczny spadek
emisji gazow cieplarnianych (obligatoryjny) [tony rownowaznika COz], Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE (obligatoryjny) [szt.], Liczba
zmodernizowanych energetycznie budynkow [szt.], liczba obiektéw dostosowanych
do potrzeb 0sd6b z niepetnosprawnosciami [szt.] - zgodnie z tabelg - (Mierzalne

wskazniki projektu wraz z opisem wydatkow), stanowigcq zatacznik do SIWZ;
19) dokumentacje fotograficzng z realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac

odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

5. W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robot

branzowych.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach
konstrukcyjno - budowlanych, instalacyjnych, robotach dekarskich, tynkarskich,
dociepleniowych, robotach  prowadzonych na wysokosci, oraz robotach
wykonczeniowych, ktore polegajg na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
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Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogoéw i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wWWw. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgacego w terminie

10.

wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce:

- oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 6 do umowy;
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do zilozenia o$wiadczenia w  imieniu Wykonawcy  lub

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby

na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowo zatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualne os$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty budowane o ktérych mowa w ust. 6.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajqcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
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przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie  przez  Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic

sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot

wynikajqcy ze ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego odpowiada

Wykonawca:

(nazwa Podwykonawcy, adres, NIP, zakres prac)

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcow, ktéorym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu podwykonawcow dostaw lub ustug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robot, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry

z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartosc
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

i do jej zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z  oryginatem  kopii zawartych umdéw o  podwykonawstwo,

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DEBOWE] 5”
Strona 22 z 49

07.08.2020 11:42



Polska

Fundusze : z . Unia Europejska [EEEEH
E Europejskie - RZECZDOSPOlIta /f/ SIQSkIE- Europejski Fundusz o

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Eri

ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000,00 zi,

oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

10.

by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreélone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca,

w szczegolnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony

w ust. 9,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe oéwiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancja) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesci objetej umowa o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy

o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu

przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne

wynikajace z niniejszej umowy).

11. Oryginat oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/doreczy

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu

Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.
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§5
Nadzor nad realizacja umowy
1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela
Wykonawcy do wystepowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-prawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: , Termomodernizacja budynku
przy ul. Debowej 5”.

2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzKOW UMOWNYCN: Lo crieeeseesseesnssessessassnssnesnens ,
telefon: L R T 0 0= 1 ,

2) inspektora nadzoru w branzy sanitarnej ..o ,
telefon: L R T 0 0= T ,

3) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej: Lo ,
telefon: L R T 0 0= T ,

4) inspektora nadzoru W branzy €leKiryCZN e : i iieeeieeeeaaeesaseaeeasaeesaasaaessneesnnaaeans ,
telefon: L R T 0 0= 1 ,

lub osoby petnigce zastepstwo.

3. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej ..o ,
telefon: e =T 0 0= LSS

2) kierownika robOt W branzy €leKtryCZNE]: c et steeeeeee e e saesaeseeneeresnesneenes ,
telefon: e =T 0 0= LS

3) kierownika robot W branzy SanitarnNej: .ot i,
telefon: . =T 0 0 1= 1| St

4) projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ....cccceiiiiiiiiiie i ,
telefon: ., =T 0 0= 1| S
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1/ § 7*
ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow (inne osoby)
wymagane specyfikacjg zamowienia.
5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentow, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelka korespondencje przestang

pod te adresy za skutecznie doreczong:
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1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice, Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Inwestycji
i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 231-40-58, e-mail:

ir@um.gliwice.pl;

2) WYKONAWCA: Liiiieireeeiieeneesnnesneesneesnnes , Adres L , faxX: ,

LS 0 a =11 S

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac¢ Inzyniera Kontraktu.
§6
Sposoby rozliczen i odbioru
1. O zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okre$lonaw § 5
ust. 3 pkt 1) za pomocg fax, e-mail lub pisemnie powiadamia wtasciwych inspektoréw
nadzoru, ktérzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg fakt zakonczenia robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy i dzienniku robét. Potwierdzenie ze strony

inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

2. Wykonawca zgtasza za pomocg fax, e-mail lub pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego. Do zgtoszenia Wykonawca zatacza:

1) kopie wpisow w dzienniku budowy i dzienniku robot o zakonczeniu robdt budowlanych

wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektoréw nadzoru,

2) protokdt przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji

powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 63) i § 3 ust. 3-5,

3) kopie zawiadomienia witasciwego organu o zakonczeniu robét budowlanych wraz
z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu, Kkopie protokotu
z przeprowadzenia obowigzkowej kontroli PINB (o ile jest wymagane) oraz
prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane),
potwierdzenie braku zgtoszenia sprzeciwu PINB do dokonanego zgtoszenia
zakonczenia robot lub oswiadczenie kierownika budowy o braku koniecznosci

dokonywania zgtoszenia do PINB.

3. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét budowlanych przez wtasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru lub brak prawomocniej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile wymagane),
brak potwierdzenia o niezgtoszeniu przez PINB sprzeciwu do zgloszenia zakoriczenia
robot budowlanych stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru koncowego. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do

odbioru koncowego.
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. Zamawiajacy, na podstawie zawiadomienia, o ktorym mowa w ust.2 wyznaczy termin

i rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, nie wczesniej jednak niz po skutecznym

zawiadomieniu o zakonczeniu budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce

lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad,
ktore uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

czynnosci odbioru koricowego zostajg przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Protokdt odbioru robot musi by¢é podpisany przez kierownika budowy i wszystkich

kierownikow robdt, ktorych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru.

. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego,

jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych

wad.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku
koszty usuwania wad bedgq pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego [wtasciwego inspektora
nadzoru] o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru koricowego

zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wtasciwemu inspektorowi nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru kocowego przedmiotu umowy:
1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty

wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
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z zalacznikiem nr 5A albo 5B,
2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy
o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w brzmieniu zgodnym ze wzorem os$wiadczenia stanowigcym zatacznik nr 5D do
niniejszej umowy (dla odbioréw czesciowych zgodnie z zatgcznikiem nr 5C),

3) oswiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace.

Nieprzekazanie wtasciwemu inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej oswiadczen
uprawnia wiasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru

koncowego.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

13.

14.

15.

koncowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego po przeprowadzeniu, ktérego
zawarto niniejszg umowe;

2) oéwiadczenie w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 8) zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do umowy;

3) protokdt obowigzkowej kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(z pozytywnym stanowiskiem organu) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie (o ile jest wymagane);

4) o$wiadczenie Uzytkownika, ze rozliczyt sie z Wykonawcg za zuzyte media;

5) oswiadczenia koncowe wszystkich podwykonawcow, ktorzy uczestniczyli

w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zatgcznikiem nr 5D do umowy.

Nieprzekazanie Zamawiajagcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia

Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru korncowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koricowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 7, ust. 10.

Zakres rzeczowy i finansowy zgtaszany do odbioru czeSciowego, stanowigcego podstawe
dla wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem rzeczowym
i finansowym wskazanym dla danej ptatnosci czesciowej w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodnosci wtasciwy inspektor nadzoru
jest uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czesciowego.

Do odbioru cze$ciowego stosuje sie odpowiednio zasady okreslone w ust.1, ust.7, ust.10
iust.11.
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8§7
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote brutto:
............................. zt (stownie: ..coceceeeeeeee. Zt), W tym warto$¢ netto w wysokosci

................... . zt i podatek VAT w wysoKOSCi .....cccccveuvenenn. . ZE.

2. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
wust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od

towarow i ustug nie ulegnie zmianie.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie

natozone na niego w umowie obowigzki.
4. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, do wysokosci 90%
wynagrodzenia umownego;

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru kornicowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;

3) ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonanych prac w 2020r. nie
przekroczy 250 000,00 zf brutto.

4) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1, ust. 2, lit. I) Wykonawca dostarczy do

Zamawiajacego oddzielng fakture obejmujacya tylko ten zakres przedmiotu umowy.

5. Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: e nr
FACHUNKU: i snae e snnesnaeenes w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajgcego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym.

6. Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czesciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami,

o ktorych mowa w § 6.
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Protokot odbioru czesciowego i koncowego musi podpisany przez kierownika budowy
i wszystkich kierownikow robot, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce
do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o tresci zatacznika
nr 5C), 5D) tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy

o podwykonawstwo oraz zwigzanych z jej realizacjg, zawierajgqce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie,

a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych

umdw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy

o tresci zatgcznika nr 5A).

Faktury nalezy wystawiac¢ na: Gliwice — miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP:
631-10-06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.
Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okre$lony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

*** Zamawiajacy moze dokonac zapfaty naleznosci w formie metody podzielonej

ptatnosci.
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*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 15,
Zamawiajacy przekaze wartos$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym w ust. 5
(z uwzglednieniem ust. 6-7), za$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

**%*% Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie
wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6-7).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub oéwiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. i Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujgq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub os$wiadczenie o potraceniu przestane na

dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.
§7*

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos$¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: .....cccceeeeennen. zt (stownie: e, zt). Catkowita
warto$€ UMOWY WYNOSI: iiceeeeeeeereeenneeeeneeneenens zt (stownie: .eiveeieennen. zt), wtym

warto$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy

wskazana w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie

natozone na niego w umowie obowigzki.

. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czes$ciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo
- rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, do

wysokosci 90% wynagrodzenia umownego;
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2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy;
3) pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy powiekszonego o podatek VAT z tytutu
wykonanych prac w 2020r. nie przekroczy 250 000,00 zt;
4) dla przedmiotu umowy wskazanego w §1, ust.2, lit. I) Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego oddzielng fakture obejmujacq tylko ten zakres przedmiotu

umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: e nr
FAChUNKU: e w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru cze$ciowego (do faktury koncowej
zostanie zamiast protokotu odbioru czesciowego dotaczony protokdt odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania) wraz z wymaganymi zatgcznikami,

o ktorych mowa w § 6.

Protokot odbioru czesciowego i korncowego musi podpisany przez kierownika
budowy i wszystkich kierownikow robdt, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez

Wykonawce do odbioru.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury (czesciowej i koncowej)

o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o tresci zatgcznika nr 5C,

5D tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy

o podwykonawstwo oraz zwigzanych z jej realizacjq, zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie,
aw przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych

umdw oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy

o tresci zatgcznika nr 5A).
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8. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

9. Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
NIP: 631-10-06-640.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obroét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

11. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

12. Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,
z ktérymi wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie
po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia
Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze
koordynator umowy i inspektor nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego

13. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu faktury czesciowe nie czesciej niz 1 raz
W miesigcu.

14. W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajgcy przekaze warto$¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.
5 w terminie wskazanym w ust. 5 (z uwzglednieniem ust. 6-7).

15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

16. W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub oswiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. i Dokumenty przekazane na
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku,
uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub os$wiadczenie o potraceniu przestane na

dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§8
Gwarancja i rekojmia
1. Na caty przedmiot $wiadczenia, zgodnie z umowa, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
Na OKreS: .eiccceeeeieeeeennes miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego
odbioru przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej

umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie
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zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie
watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany
bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego o gwarancji przy

sprzedazy.

. Zadne z postanowie umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajacy moze wykonaé¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z udzielonej gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne

stwierdzenie usuniecia wad.

W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne w cyklach poétrocznych oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy.

. Do przegladow gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto
niniejszg  umowe. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia

Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatlu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdt z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez

Zamawiajgcego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie, tj. vccceeeneen. zt (stownie: ..eeeeeeeeee ztotych ...... /100).

. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonane.
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. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz

w 15 dniu po uptywie rekojmi.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany

jest do przedtuzenia terminu jego waznosci.
§10
Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, ztozonej w postepowaniu prowadzonym pod nazwga: ,Termomodernizacja
budynku przy ul. Debowej 5” (oznaczenie sprawy ZA.271.63.2020), na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej

starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne

zjawiska atmosferyczne,
- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia

zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,

z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemoznosc
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc

kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
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temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét zgodnie ze szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw

na realizacje przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wplyw na
przesuniecie terminu realizacji robét takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢

wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji

niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

g) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, konieczno$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
umdw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktérych wiascicielem nie jest
Zamawiajacy lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajq
prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania

uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub

instalacji,
j) skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

k) przedtuzajacej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych

na realizacje przedmiotu umowy,
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I) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepiséw zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 (decyzji derogacyjnej) w wyniku

wystapienia w obiekcie miejsc legowych ptakdéw i nietoperzy,

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne,
n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika;

rezygnacja z wykonania czesci robdét - ograniczenie zakresu robot wynikajace
z zapisow programu funkcjonalno - uzytkowego, z wprowadzenia zmian istotnych
lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére
wynikly w trakcie realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy Ilub 2z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz

z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany

wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem
przedstawienia w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwaq: ,Termomodernizacja budynku przy ul.
Debowej 5” (oznaczenie sprawy: ZA.271.63.2020),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej
na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Termomodernizacja
budynku przy ul. Debowej 5” (oznaczenie sprawy: ZA.271.63.2020), Wykonawca
nie przewidziat zakresu robdt, ktéry powierzy podwykonawcy, w przypadku

wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

4) zmiana zakresu robot, ktory Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku

wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (bez

zmiany wynagrodzenia);

5) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany

wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:
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a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania

uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

6) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang

wynagrodzenia;

7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu,
w ramach ktérego realizowany jest przedmiot zamodwienia, zmian wytycznych

lub innych dokumentéw programowych (bez zmiany wynagrodzenia);

8) zmiany przepisdbw prawa wptywajace na sposob realizacji przedmiotu umowy,
skutkujagce w szczegolnosci koniecznoscia dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiatow, technologii wykonania,

dodatkowych zabezpieczen;

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian  dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem  informacji

u Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

10) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany

wynagrodzenia);

11) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) - na

whniosek Zamawiajacego;

12) skrécenie terminu pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany

wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiajacego;

13) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku

od towardw i ustug nie ulegnie zmianie;
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13)* w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy

wskazana w § 7* ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 7* ust. 1 nie ulegnie zmianie.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu

umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.
. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§11
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn. zm.)

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje

przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na
piSmie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 30 dni

od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdét,

w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.

2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym

~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DEBOWE] 5”
Strona 38 z 49

07.08.2020 11:42



Fundusze : z . Unia Europejska [EEEEH
Europejskie Eéf:lfa;)ospollta // SIQSkIE. Europejski Fundusz o
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego ki

przez Zamawiajacego terminie - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego

terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno

wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
ktorejkolwiek z osdéb, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe
o prace w trakcie trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego
wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie -

w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14

ust. 8 - w terminie 30 dni uptywu wyznaczonego terminu.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego

terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od

uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo

rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

.W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajagcy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ o$wiadczenie o nabyciu praw
autorskich, o ktérych mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong
zgodnie z § 12 pkt 6) lit. d) w oparciu o harmonogram terminowo - rzeczowo -
finansowy przedmiotu. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos¢ przejecia praw
autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 3 i ust.8.
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§12
Obowiagzki Stron w przypadku rozwigzania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

na Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okresélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130 poz. 1389), tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac w kolejnosci:

- ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z zawartych wczeséniej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych

publikacji,
b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:
- analize wiasng,
- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikédw narzutéow kosztédw posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku

braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

Kosztorys robdt w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslone
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, kosztorysie szczegdétowym,

stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie od

umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada

Zamawiajacy;
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,

za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z  przyczyn,

za ktore odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg ze sporzadzonej kompletnej dokumentacji, dla ktorej
Wykonawca pozyskat wszelkie wymagane decyzje, zgody, postanowienia,
uzgodnienia i opinie, niezbedne do prawidtowej realizacji robdt; rozliczenie dokonuje
sie na podstawie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego; w przypadku
braku zakonczenia prac w zakresie sporzadzenia dokumentacji i uzyskania wszystkich
wymaganych dokumentéow umozliwiajacych realizacje robot, Strony postanawiaja, ze

za ww. prace Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie,
e) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.
§ 13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac

od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwloke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy —-w wysokosci
0,02% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego
w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu

umownego, ktdrym mowa w § 2 ust. 2;
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2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac

od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

2)* za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w §
7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktdory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu

wyznaczonego do usuniecia wad;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwioki, liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

3)* za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu reklamacji powiekszonej o podatek VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia

nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien

przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest

rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien przerwy;

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

5)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢

Zamawiajacy;

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3
ust. 2 pkt 28) a takze nieokazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce

ztotych 00/100) za kazde naruszenie;

7) w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 10), w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);
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8) z tytutu nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 - w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

9) w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nie ziozone przez
Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o$wiadczenie w celu
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz za kazda niezatrudniong osobe na

podstawie umowy o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

10) w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwtoki w ztoZzeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia potwierdzajgcego spetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 3
ust. 6.

11 ) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;
11)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci

0,01% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego
wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktdéry zobowigzany

jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

.Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust.
5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100).

. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).
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6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

7. Kary umowne, ktore Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu, odnoszace sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania

za protokotem przedmiotu umowy:
1) bedq naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1)* beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT,

ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa w pkt 1),

kary umowne nie beda naliczane.

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa w pkt

1)*, kary umowne nie beda naliczane.

8. Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do
wysokosci 20 % wartosci przedmiotu reklamacji. Za wartos¢ przedmiotu reklamacji
uznaje sie kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja

zgodnie z umowag, ustalong w oparciu o kosztorys szczegdtowy Wykonawcy.

8.* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedq naliczane
do wysokosci 20% wartosci przedmiotu reklamacji, powiekszonej o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy. Za wartos$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie
kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacjg zgodnie

z umowg, ustalong w oparciu o kosztorys szczegdtowy Wykonawcy.

9. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 7.

9.*% Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8*, sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 7.
10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia

po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci

5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
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2)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyc

Zamawiajacy.

11. Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Strony majq
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary w nim

okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

12. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych

z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

13. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie dla Zamawiajgcego
natychmiast wymagalne =z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych

ich naliczenie.

14. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajgacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub

wypowiedzeniem umowy.
8§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce sporzadzonej w ramach niniejszej umowy
dokumentacji projektowej Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe na

wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju

i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technikg, w szczegdlnosci technikg

cyfrowq;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz

danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta
(utworu) w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak

rowniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
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magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nos$nikéw

przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wiasne;
f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;
g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;
h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowaq;

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta

(utworu);

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)

(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania

go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego lub

nieograniczonego kregu odbiorcéw.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1 zawiera rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie praw autorskich, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania

praw zaleznych.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek S$mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw
co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajgacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on
majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktdrym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utworéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na

sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.
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. Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych os$wiadczen, w chwili przedstawienia utworu lub jego czesci do odbioru

Zamawiajgcego.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego

wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1/§ 7* ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajacego prawa

autorskie majgtkowe lub udzielana jest licencja.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa o tresci

jak w ust. 3.

. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu w terminach
przekazania dokumentacji projektowej, petnomocnictw dla Zamawiajacego od o0sob
uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania

petnomocnictwa za wade.
§ 15
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Dotyczy to takze przypadkéw
dochodzenia roszczen po zitozeniu os$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu
umowy przez ktérakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu

o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze stron.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych, Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjqg istotnych warunkéw zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nhazwa: ,Termomodernizacja budynku przy
ul. Debowej 5" (oznaczenie sprawy: ZA.271.63.2020), oraz wszystkimi jej
modyfikacjami i wyjasnieniami.

. Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwag: ,Termomodernizacja budynku przy

ul. Debowej 5” (oznaczenie sprawy: ZA.271.63.2020) wraz ze wszystkimi jej
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modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci

z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym

dla kazdej ze Stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) -

2) -
3) -
4) -

5) -

6) -
7) -
8) -

9) -

formularz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz

Z nastepujacymi zatqcznikami;

A. programem funkcjonalno - uzytkowym dotyczacym dostosowania
strefy wejscia gtédwnego do budynku przy ul. Debowej 5
w Gliwicach do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych poprzez
wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

B. wyciggiem 2z wniosku o dofinansowanie (tabela: Mierzalne

wskazniki projektu wraz z opisem wydatkow)

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy;
Wzér dokumentu gwarancyjnego;
Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem szczegotowym;
Wzory os$wiadczen podmiotdw uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejszg umowa:

A. wzér oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robdét bez udziatu

Podwykonawcow,

B. wzor oswiadczenia  Wykonawcy z  wykazem = podmiotéw

uczestniczacych w realizacji robdt budowlanych,

C. wzér oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy do
odbiorow czesciowych,
D. wzor oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

do odbioru kofcowego.
Wzdr oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;
Wzor karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu;

Wzér o$wiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

*x dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT

k% dotyczy umdw, w ktérych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek
firmowy Wykonawcy

**%%  dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek
osobisty Wykonawcy

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym

Wykonawcq oraz wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe)
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