Oznaczenie sprawy: ZA. 271.20.2021

EundUS,Zek, Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr... do SIWZ
UMOWA Nnr...ccceeuieee
(wzor umowy)

zawarta w dniu w  Gliwicach, pomiedzy: Miastem  Gliwice,
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - w imieniu ktdérego na podstawie upowaznienia
udzielonego w zakresie czynnosci do dziatan wskazanych w
Zarzadzeniu organizacyjnym z dnia 22 marca 2021 r. nr ZO 20/21, tacznie dziatajq:

........................................................................................................... , zwang dalej

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) zostaje zawarta umowa nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pt. ,,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania sieciaq kanalizacji
deszczowej”.

2. Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy zostat opisany w Opisie Przedmiotu Zaméwienia -
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym takze Opisie Przedmiotu
Zamowienia na: Budowe inteligentnego systemu zarzadzania sieciq kanalizacji deszczowej.

3. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) Przygotowanie, organizacja, nadzor, koordynacja i zakonczenie catego procesu
inwestycyjnego.

2) Petnienie nadzoru i kontroli nad realizacja zadania na poszczegdlnych etapach
realizacji.

3) Petnienie czynnosci Inzyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie
wszystkich koniecznych specjalnosci podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

4) Biezaca kontrola rozliczen i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie
zgodnosci  zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi
i rekomendowanie Zamawiajgcemu do zaptaty faktur  wystawionych
przez Wykonawce.

5) Prowadzenie rozliczen rzeczowo - finansowych realizacji zadania
oraz sprawozdawczosci, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujace
oraz rozliczenie koncowe zadania (Raport koncowy).
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6) Doradztwo Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw w trakcie
realizacji zadania.

7) Reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w sporach pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

8) Zarzadzanie zadaniem.

9) Przygotowanie dowodow PT, dla potrzeb przekazania/wprowadzenia s$rodkow
trwatych do ewidencji majatkowej.

4. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
z aktualnych przepiséw prawa.

§2
Termin realizacji
1. Za dzien rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie dzien:

1) w przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Inzynierem Kontraktu przed dniem
zawarcia przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej" - jako
termin rozpoczecia realizacji ustugi przyjmuje sie date otrzymania przez Inzyniera
Kontraktu powiadomienia (pisemnie, faksem Iub droggq elektroniczng) o zawarciu
przez Zamawiajgcego umowy na realizacje budowy inteligentnego systemu zarzgdzania
dla wymienionego zadania inwestycyjnego; Zamawiajacy powiadomi Inzyniera Kontraktu
o fakcie zawarcia umowy na realizacje zadania inwestycyjnego w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg dla wymienionego zadania
inwestycyjnego;

2) w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa inteligentnego systemu zarzadzania sieciq kanalizacji
deszczowej" przed dniem zawarcia niniejszej umowy - rozpoczecie realizacji ustugi
nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na petnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 19/ § 3* ust. 18.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajgcym:

1) okres wykonywania =zadania, ktory bedzie trwat od daty zawarcia umowy
z Wykonawcg budowy inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej
do daty podpisania przez strony umowy Protokotu odbioru koncowego i przekazania
do uzytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana dtugos¢ tego okresu to 15
miesiecy (z uwzglednieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 14/§ 3* ust. 13), w tym:

a. Etap 1 - za przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej wraz z wykonaniem
projektu wdrozenia - przewidywana dtugos¢ tego okresu to ..................... miesiecy;

b. Etap 2a - za dostawe i montaz urzadzen pomiarowych na kanalizacji deszczowej
wraz z oprogramowaniem - przewidywana dlugo$¢ tego okresu to
..................... miesiecy;

c. Etap 2b - za dostawe i montaz stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem
- przewidywana dtugos¢ tego okresu to .................... miesiecy;

d. Etap 2c - za dostawe i montaz stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem -
przewidywana diugos$¢ tego okresu to .........ccce....e. miesiecy;

e. Etap 2d - za opracowanie i wdrozenie aplikacji do zarzadzania systemem wod
opadowych - przewidywana dlugos¢ tego okresu to .................... miesiecy;

f. Etap 2e - za opracowanie i wdrozenie informatycznego systemu danych -
przewidywana dtugos¢ tego okresu to ..................... miesiecy;

g. Etap 3 - za przeprowadzenie kampanii pomiarowej - przewidywana dtugos¢ tego
okresu to ......ccoceeeenee. miesiecy;
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h. Etap 4 - za paszportyzacje sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej znajdujacych sie

na obszarze objetym opracowaniem - przewidywana dtugos¢ tego okresu to
..................... miesiecy;

i. Etap 5a - za budowe i kalibracje modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji
deszczowej - przewidywana diugos¢ tego okresu to .................... miesiecy;

j. Etap 5b - za wsparcie techniczne - asysta techniczna - przewidywana diugosé tego
okresu to ......cceeeeunen. miesiecy;

k. Etap 6 - za dostarczenie licencji - przewidywana dtugos¢ tego okresu to
..................... miesiecy;

. Etap 7 - za przeprowadzenie szkolen - przewidywana dlugo$¢ tego okresu to
..................... miesiecy;

zgodnie ze ztozonym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.

2) okres rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie dowoddéw PT,
dla potrzeb przekazania srodkdw majatkowych do ewidencji majatkowej Zamawiajacego;
przewidywana diugos¢ tego okresu to 2 tygodnie.

3. Czas trwania niniejszej Umowy tj. 15 miesiecy i 2 tygodnie (okreslony w ust. 1 i 2) moze
ulec wydtuzeniu na wniosek Zamawiajacego stosownie do diugosci trwania umowy z
Wykonawca. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustugi do czasu faktycznego zakonczenia realizacji zadania oraz
koncowego rozliczenia zadania. Maksymalny okres wydtuzenia Umowy moze wynie$¢ do 5
miesiecy dla kazdego etapu. W przypadku wydtuzenia realizacji Umowy dla kazdego etapu,
0 czas podany wyzej Inzynierowi Kontraktu nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote
brutto: ..o zt (stownie: ....cccvevvevenennnn, zt), w tym wartos¢ netto w wysokosci

..................... zt

i podatek VAT w WysOKOSCi .......c..cccueueen. .zt - w tym wynagrodzenie za:

1) Etap 1 - za przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej wraz z wykonaniem projektu
wdrozenia - ustalone na kwote brutto: ..................... zt (stownie: ..o, zt), w tym
wartos¢ netto w wysokosci ..................... zt i podatek VAT w wysoKoSCi .......c.ccccuvueeeee .zt

2) Etap 2a - za dostawe i montaz urzadzen pomiarowych na kanalizacji deszczowej
wraz z oprogramowaniem - ustalone na kwote brutto: ... zt (stownie:
........................... zt), w tym warto$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi ..ocvvvvveerreeeenes .zt

3) Etap 2b - za dostawe i montaz stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem
- ustalone na kwote brutto: .................... zt (stownie: ....ccoeveeciee zt), w tym wartos¢
netto w wysokosci .........c..c........ zt i podatek VAT w WysoKOSCi .......cceevveunenen. .zt

4) Etap 2c - za dostawe i montaz stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem - ustalone
na kwote brutto: ... zt (stownie: ..o, zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi .....covevvraeee zt i podatek VAT w WySOKOSCi ......cccovveveunenen. .zh

5) Etap 2d - za opracowanie i wdrozenie aplikacji do zarzadzania systemem wdd opadowych
- ustalone na kwote brutto: .........ccee.... zt (stowni€: ...cocevveeveeriiene, zt), w tym wartosé
netto w wysokosci ..........c.e........ zt i podatek VAT w WySOKOSCi .......ccovevrnnnnen. .zh

6) Etap 2e - za opracowanie i wdrozenie informatycznego systemu danych - ustalone
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...ocoeeviirin zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi ....covevvrneee. zt i podatek VAT w wysoKOSCi ......ccceevvvrennee .zh
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7) Etap 3 - za przeprowadzenie kampanii pomiarowej - ustalone na kwote brutto:
...................... zt (stownie: ......coeeeeveeeneene Z8), W tym wartos$¢ netto w wysokosSci ...
zt i podatek VAT w wysokosGi .........c...c....... .zt
8) kanalizacji deszczowej znajdujacych sie
na obszarze objetym opracowaniem - ustalone na kwote brutto: ..................... zt (stownie:
........................... zt), w tym wartos¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCi .....ccocvvvenenn .zt;
9) Etap 5a - za budowe i kalibracje modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
- ustalone na kwote brutto: .................... zt (stownie: ..o, z), w tym wartosc
netto w wysokoscGi ........ccceeeueae. zt i podatek VAT W WyYSOKOSCi ...ccooevvvrerrnranees .zh
10) Etap 5b - za wsparcie techniczne - asysta techniczna - ustalone na kwote brutto:
...................... zt (stownie: ......ccceeeeeeeeneene Z8), W tym wartos¢ netto w wysokoscGi ...
zt i podatek VAT w WySOKOSCi ......ccccevvevrnnnn. .zh
11) Etap 6 - za dostarczenie licencji - ustalone na kwote brutto: .................... zt (stownie:
........................... zt), w tym warto$¢ netto w wysokosci ..................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCI ...ocvveveeeecniennenns .zh
12) Etap 7 - za przeprowadzenie szkolen - ustalone na kwote brutto: ... zt
(stownie: ....cooveveveeerienns zt), w tym wartos¢ netto w wysokosCi ........cceuee. zt i podatek
VAT W WYSOKOSCi ....ocvevvreniarinens .zh

13) Rozliczenie koncowe - ustalone na kwote brutto: ...................... zt (stownie: ....ccccovevieeiieie,
zt), w tym warto$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT w wysokosci
....................... .zt

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku
akcyzowego, nalezy dotaczy¢ liste pracownikdédw zaangazowanych w realizacje Umowy
oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w opfacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktorymi
zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018r. o pracowniczych planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow
realizacji zamdwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajgcy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

5. Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
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6. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy o0séb zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, rowniez
na wniosek Zamawiajgacego, w terminie przez niego wskazanym we whniosku.

7. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
bedzie uznana za zaakceptowana przez druga strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zgdania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

8. Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa w ust. 3 nie wplyng na koszt wykonania zamodwienia przez Inzyniera Kontraktu,
zostang przedstawione nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyitki i btedy
rachunkowe.

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany
minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw
na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10. Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2, a takze
zZmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Inzynier
Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci roznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych skfadnikdw wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajagcego wynagrodzenie.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inzynier Kontraktu wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wyhagrodzenie brutto.

11. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiajagcego w btad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to,
ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie pfatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

13. Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towardw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.”

14. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu dla petnienia funkcji, wydatki zwigzane z wykonaniem
wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikéw, nadzorowania
wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

15. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i dodatkowych czynnosci,

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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2) Swiadczenie ustug ekspertdw i specjalistébw nie opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a koniecznych do prawidiowej realizacji zamodwienia,

3) czas okresowego wstrzymania catosci realizacji budowy z przyczyn, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2.

16. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
przedtuzenia sie terminu zakonczenia budowy inteligentnego systemu z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu.

17. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres pefnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 18.

18. Inzynierowi Kontraktu nie bedq przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamdwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji zadania
w przypadku rozpoczecia realizacji zadania inwestycyjnego przed formalnym objeciem
swoich obowigzkéw przez Inzyniera Kontraktu.

§ 3*
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ................. zt (stownie: .......cooeennen. zt). Catkowita
warto$€ UMOWY WYNOSI: ..ooccvverieeeiniieiesieieieaes .zt (stownie: ... zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy w kwocie: ..., zt.

Na powyzsze kwoty skiada sie:

1) Etap 1 - za przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej wraz z wykonaniem projektu
wdrozenia - ustalone na kwote: ........cccciiieien zt (stownie: ................. zt); catkowita
wartos$¢ opracowania wWynosi: ............ zt (stownie: .....ccceevenee. zt), w tym warto$¢ podatku
VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ......ccccccvveverennee. zt;

2) Etap 2a - za dostawe i montaz urzadzen pomiarowych na kanalizacji deszczowej
wraz z oprogramowaniem — ustalone na kwote: ........cccovvieiiines zt (stownie: ... zh);
catkowita wartos$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ....ccceeeeineen. zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W Kwoci€: ......c.cevveveevennaee. zt;

3) Etap 2b - za dostawe i montaz stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem
- ustalone na kwote: ....iiiiieiiennn, zt (stownie: .............. zt); catkowita wartos¢
opracowania wynosi: ........... zt (stownie: ....ocoevvevenenns zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwoci€: .........cccoeeueneee... zt;

4) Etap 2c - za dostawe i montaz stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem - ustalone
na kwote: ...oeeevvevveenennns zt (stownie: ................ zt); catkowita wartos¢ opracowania
WYNOSi: ............ zt (stownie: ... .zt), w tym warto$¢ podatku VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......cccceeveeenenee. zt;

5) Etap 2d - za opracowanie i wdrozenie aplikacji do zarzadzania systemem wdd opadowych
- ustalone na kwote: ... zt (stownie: ... zt); catkowita wartos¢
opracowania Wynosi: ........... zt (stownie: ....coeveeneenn zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w Kwocie: ......ccccevvveeeeneee. zt;

6) Etap 2e - za opracowanie i wdrozenie informatycznego systemu danych - ustalone
na Kwote: .....ivevieenn, zt (stownie: ... zt); catkowita warto$¢ opracowania
WYNOSi: ............ zt (stownie: ... zt), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......ccccoeoveennee. zt;
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7)Etap 3 - za przeprowadzenie kampanii pomiarowej - ustalone na kwote:
.............................. zt (stownie: ...........zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi:
............ zt (stownie: ...............zt), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ......coccceveeveeveneee. zt;

8) Etap 4 - za paszportyzacje sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej znajdujacych sie
na obszarze objetym opracowaniem - ustalone na kwote: ........cccoeiiiieens zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: ...................zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt;

9) Etap 5a - za budowe i kalibracje modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
- ustalone na kwote: ... zt (stownie: ... zt); catkowita wartosc
opracowania Wynosi: ........... zt (stownie: ....coeeieneee. zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W KWOCI€: ......ccccvevevevrevrnnnne. zt;

10) Etap 5b - za wsparcie techniczne - asysta techniczna - ustalone na kwote:
.............................. zt (stownie: ...........zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi:
............ zt (stownie: .....................zZ1), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy W KWOCI€: .....ccccevvveierieiennns zt;

11) Etap 6 - za dostarczenie licencji - ustalone na kwote: .....cccveeviieennnen. zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: ....................zt),
w tym warto$¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢é Zamawiajacy w kwocie:

12) Etap 7 - za przeprowadzenie szkolen - ustalone na kwote: .......cccoceevivriennne. zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: .................zt),
w tym wartos$¢ podatku VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:

13) Rozliczenie konncowe - ustalone na kwote: .......ccevvvvvennene. zt (stownie: ................ zh);
catkowita wartos$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stowni€: ...ccccceeveenneeen zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwoci€: ......cccccovevveueeneee. zth.

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz
w przypadku zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitqa wartos¢ umowy, kazda
ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze
wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

3. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 2 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczyc liste
pracownikdédw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zaleglosci
w opfacaniu skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktéorymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

4. Lista, o ktorej] mowa w ust. 3 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
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przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepiséw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia listy osdb zaangazowanych do realizacji
zamoOwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 4, réwniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedtozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

7. Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktdorych mowa w ust. 2 nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane
lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

8. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw
powodujgcych zmiany pfacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz
od daty, w ktérej zmiany te wywotaly wplyw na koszt wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany
jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci
roznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych sktadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajagcego wynagrodzenie
i catkowitg warto$¢ umowy.

10. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznoscia dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy
organ.

11. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
i w konsekwencji - catkowitg wartos¢ umowy na podstawie btednych danych traci moc,
a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego
aneksu. Wszelkie pfatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia
aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

12. Zasady, o ktérych mowa w ust. 2-10 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Wykonawcy w zakresie podatku od towardéw i ustug, za wyjatkiem zmian powodujgcych
zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

13. Wartosci wynagrodzenia, ktdore zostaly okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu dla petnienia funkcji, wydatki zwigzane z wykonaniem
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdéw, nadzorowania
wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajgq wszystkie prace
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.
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14. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:
4) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i dodatkowych czynnosci,

5) S$wiadczenie ustug ekspertéw i specjalistéw nie opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamoédwienia, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamédwienia,

6) czas okresowego wstrzymania catosci realizacji zadania z przyczyn, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2.

15. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
przedtuzenia sie terminu zakonczenia budowy inteligentnego systemu z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu.

16. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 17.

17. Inzynierowi Kontraktu nie bedq przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamdwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zakresu
rzeczowego, terminu i wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie realizacji zadania
w przypadku rozpoczecia realizacji zadania inwestycyjnego przed formalnym objeciem
swoich obowigzkow przez Inzyniera Kontraktu.

§4
Tryb fakturowania i warunki zaptaty

1. Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej.

2. Strony ustalajg nastepujgce podstawy wystawienia faktur/rachunkéw:

1) podstawg wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu dla kolejnych okreséw rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej w umowie,
bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego raport z realizacji ustugi dla poszczegdlnych
etapow, wykonany zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w ,Opisie Przedmiotu
Zamowienia”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy;

2) podstawg wystawienia faktury koncowej za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego raport koncowy z catego okresu realizacji zadania,
wykonany zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w ,Opisie Przedmiotu Zamodwienia”,
bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

3. Pfatnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku:................. nr rachunku:............... w terminie do 30 dni
od daty:

a) wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniami
o ktérych mowa w ust. 5; lub

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wraz
z oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 5; lub

c) wptywu faktury wraz z oswiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 5 ze wskazanego
przez Wykonawce jego adresu poczty elektroniCznej:......ccciiiiiiiiiiiiiiiieeciiee e
na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego:.....ccccooovvieiiviiinninneeneiienes Jezeli faktura,
o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym ustawowo za wolny
od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach
przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujacym po dniu
wplywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu.
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Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Termin zapfaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury VAT Inzyniera Kontraktu (z naliczonym podatkiem VAT),
1)*faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z realizacji ustugi, wykonanego zgodnie
z warunkami, o ktéorych mowa w ,Opisie Przedmiotu Zamowienia”, bedacego
zatacznikiem nr 1 do umowy.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury VAT (czesciowej i koncowej)

o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci
zatgcznikdw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych wynikajgcych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo informacje czy naleznosci
te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia ptatnosci,
wskazujgce liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcow
- warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury VAT os$wiadczenia Inzyniera
Kontraktu o tresci zatacznika nr 4.

**Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym 1.

. Faktury VAT nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: XXXXXXXXXXXXXX.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej

10.

11.

12.

13.
14.

umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 7.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy numerem rachunku bankowego wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano numer rachunku
bankowego okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxxxx. Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

Zamawiajacy moze dokonac¢ zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposdb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

14*. W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania

wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 3 w
terminie i w sposéb, o ktérych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).
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15

16.

17.

10.

VRRxk Zamawiajacy przekaze wartosé brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem

na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposéb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

***xx W przypadku koniecznosci pobrania podatku u ZzZrdédia, zostanie on potracony
z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

*kxxkk W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wypfatg catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy,
Inzynier Kontraktu przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowg Inzyniera Kontraktu. Certyfikat
musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez ttumacza

przysiegtego.
§5

Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy ustugi

wynikajacy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze byc¢ zakres ustugi wskazany dla Koordynatora

Zespotu Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 6 ust. pkt 1). Zamawiajacy wymaga, aby ta
cze$¢ ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel Inzyniera
Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier

Kontraktu: ------------- 2)

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcéw ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje

sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 4 i osob do kontaktow z nimi,
o ile sq juz znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu

projekt umowy z Podwykonawca wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska
zgode Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy - projekt zmiany i takze
uzyska zgode Zamawiajgcego na zmiane umowy.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreélone w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia,
w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Inzynierem Kontraktu, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu
kar umownych,
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2) umowa musi przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 13,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe os$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dlugu Inzyniera Kontraktu w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
0 podwykonawstwo,

4) umowa musi zawierac¢ zgode Inzyniera Kontraktu na kumulatywne przystgpienie do diugu
przez Podwykonawce, o ktérym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Inzyniera Kontraktu i Podwykonawcy
do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu,
ktdrego wzor stanowi zatgcznik nr 7.

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz z innymi przepisami
majacymi charakter.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 5), Inzynier Kontraktu przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 dotyczg rowniez Dalszych Podwykonawcow.

§6

Nadzor nad realizacja umowy

. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel

Kluczowy Zespotu Inzyniera Kontraktu w skfadzie:

1) - Koordynator, tel. e-mail:

2) - Specjalista hydrolog, tel. e-mail: -
3) - Inzynier ds. modelowania, tel. e-mail:

4) - Ekspert ds. IT, tel. e-mail:

. Szczegotowe dane w zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,

(. imie, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) Inzynier Kontraktu przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego jest

- Roksana Burzak, tel. e-mail:

- Elzbieta Chrzaszcz, tel. e-mail:

- Brygida Heczko, tel. e-mail:

- Matgorzata Smolinska, tel. e-mail:
- Karina Cieszowic, tel. e-mail:

- Tomasz Wnuk, tel. e-mail:
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8)
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3.

. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 nie wymaga sporzgdzenia aneksu

do umowy, a nowe dane kontaktowe bedg przekazane pisemnie przez uprawnione osoby
ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajqcego.

. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien

i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczona:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice: Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania
Wodami, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 238-54-53, e-mail:
gw@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu:

§7
Odstapienie od umowy

. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 - Prawo zamodwien publicznych Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez
zaptaty kar umownych - w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

zajecia sktadnikdw majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w uméwionym terminie realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na piSmie
wezwania Zamawiajacego — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji
ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania sie
z Zamawiajagcym i  Wykonawcg, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawcg;

gdy Inzynier Kontraktu popadnie w opdznienie, dtuzsze niz 14 dni w wykonaniu umowy
lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej zatgcznikach -
w terminie do 30 dni od uplywu terminu wykonania umowy Ilub uptywu terminu
wskazanego w umowie i jej zatgcznikach;

gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktéorych mowa w § 11
ust. 14 — w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
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1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania raportéw, o ktérych
mowa w punkcie 9 zalgcznika nr 1 do umowy - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania akceptacji raportow, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢c swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy zitozy¢ o$wiadczenie o nabyciu
praw autorskich, o ktorych mowa w § 11 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej
w oparciu o przedmiotowg umowe. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznos$c
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 11 ust. 8i ust. 14.

§8
Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowg, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu
podmiotow trzecich przy realizacji zamdwienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje
zasoby potrzebne do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu a podmiotami
trzecimi, umowy wspodtpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy (prace te nie muszg by¢ wykonywane przez
Wykonawce i nhadzorowane przez Inzyniera Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji realizacji zadania lub innych dokumentach,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawcag budowy inteligentnego systemu,
5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajgcego,

6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnosci przez Inzyniera Kontraktu
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy budowy inteligentnego systemu.

8§9
Kary i odszkodowania

1. Stronie, ktdra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej Stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1/* wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu okreslonego w § 3* ust. 1,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
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. Za zwioke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej

umowie i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
za kazdy dzien zwioki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 3,4, 5i 7.

. Za niewykonanie obowigzku w zakresie: sporzadzenia archiwizacji protokotéw, sporzadzenia

protokotdw, czynnosci w przypadku znalezisk archeologicznych, kontroli merytorycznych
faktur Wykonawcy okres$lonych w ,Opisie przedmiotu zamodwienia”, Inzynier Kontraktu
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych
00/100) za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

. Z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej nieterminowa
zaptata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 12 poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zadania Zamawiajacego okreslonego w § 8 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 11 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1/* wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 3* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysoko$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2-10, nie przekroczy 30%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego w § 3
ust. 1/* wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3* ust. 1, powiekszonego o
podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony maja prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.
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Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajacego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegdlnosci w oparciu o przepisy ustawy — Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy, na ktére nie
miat wptywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem dziatan Wykonawcy lub Inzyniera Kontraktu oraz innych, niezawinionych przez
Zamawiajacego sytuacji, w szczegodlnosci sytuacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 15/ § 3* ust.
14.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajgcego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktorej mowa w § 8 ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potraceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 10

Zmiany umowy

. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia

nowego postepowania w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

zawartej umowy:
1) koniecznos$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktdremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegolnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne,

— epidemie,
- akty wiadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) nadzwyczajnych  zdarzen  gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktéorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajagcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkéw fizycznych badz atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos$¢ prowadzenia
prac jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na
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2)

3)

ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia prac),
wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktdére uniemozliwiajg
prowadzenie prac,

d) decyzji organdéw administracyjnych, stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego
majacych wptyw na przesuniecie terminu realizacji prac, takich jak wstrzymanie prac,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamodwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych dla zadania lub ustugi Inzyniera  Kontraktu, niezbednych
do prawidlowego wykonania realizowanego zamodwienia podstawowego, ktdérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia,

f) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w zatozeniach warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji,

i) skrdécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

j) przedtuzenia sie terminu realizacji zadania pn.: ,Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej”.

k) przedtuzajacych sie termindéw uzyskania uzgodnien, zgéd i decyzji podmiotéw
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidiowej realizacji zadania i ustugi Inzyniera Kontraktu,

) przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktérych terminy wynikajq
Z przepisow prawa,

m) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci zamowienia
na czas trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 8 ust. 2,

n) przedtuzajacej sie procedury udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie
zadania, w szczegolnosci z powodu:

- odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcow, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze

oferty,

- wystgpienia procedury odwotawczej w rozumieniu ustawy - Prawo zamodwien
publicznych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
zadania,

0) zmian przepisow prawa lub obowigzujacych norm;

rezygnacja z wykonania czesci ustugi - zakres obnizenia wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo
30% wynagrodzenia wskazanego § 3* ust. 1 umowy - ograniczenie zakresu ustugi
wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamoéwienia,
ktore wynikty w trakcie wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje;

zmiany wysokosci wynagrodzenia z powodu wydtuzenia o wiecej niz 5 miesiecy okresu
trwania poszczegdlnych etapdw niniejszej Umowy, z przyczyn niezaleznych od Inzyniera
Kontraktu, o warto$¢ w kwocie za kazdy dzien przedtuzonego powyzej 5 miesiecy czasu
trwania poszczegdlnego etapu Umowy obliczonej wedtug wzoru:

wW
( — ) : 30
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S
W - wynagrodzenie umowne etapu brutto okreslone w §3 ust. 1/§3* ust. 1 Umowy
S1 - czas trwania danego, podstawowego okresu trwania etapu w niniejszej Umowie w miesigcach

przy czym taczna wartos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza
niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1/§3* ust. 1 Umowy.

4) zmiany przedstawicieli uczestnikdéw procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a) zmiany o0s6éb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajgcego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie osdb spetniajacych warunki udziatu
w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, opracowanej
na potrzeby postepowania pod nazwgq ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.20.2021) oraz przedtozenia przez Inzyniera Kontraktu -
najpozniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktdrego zostanie dokonana
zZmiana postanowien dotyczacych 0s06b biorgcych udziat
w realizacji zamowienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby -
dokumentéw wymaganych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dla potwierdzenia,
ze osoby spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

5) zmiana |lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresu wustug przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwg ,Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.20.2021), Inzynier Kontraktu nie przewidziat zakresu ustug,
ktérych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

6) zmiany zakresu ustug, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu;

7) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu =zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

8) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy Ilub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

9) skrécenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez zmiany
wynhagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

10) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu;

10)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego,
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wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Inzyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wplyw na catkowitg warto$¢ umowy;

11) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy takze w przypadku zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych zwigzanych
z realizacjg zamodwienia i w tym zakresie strony ustalaja, ze:

a) poziom zmiany cen towardow i ustug konsumpcyjnych, uprawniajacy strony do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10 %;

b) poziom zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych mozna po raz pierwszy ustali¢
po uptywie co najmniej 12 miesiecy od zawarcia umowy;

c) dla ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia uzyty zostanie wskaznik cen towardéw
i ustug konsumpcyjnych ogtoszony przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
za ostatni kwartat;

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 12 miesiecy;

e) zmiany wynagrodzenia dokonane w okresie obowigzywania umowy nie mogq
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto;

f) w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu bedzie wnosit o zmiane wynagrodzenia, powinien
ztozy¢ Zamawiajgcemu wniosek zawierajacy wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu po zmianie
Umowy, w szczegodlnosci Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany cen
towardw i ustug konsumpcyjnych w realizacji zamdwienia;

12) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na budowe inteligentnego
systemu bedzie finansowana (bez zmiany wynagrodzenia).

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

5. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 11
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej] umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1062), wowczas zastosowanie majgq uregulowania zawarte
W niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze przystuguja mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich utworow objetych przedmiotem umowy, wytaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytaczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez -
najpozniej w dniu wydania utworéw Zamawiajgcemu - prawa te bedg Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedq
w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegdlnosci bedg wolne od wad prawnych
i nie bedq narusza¢ praw majatkowych, ani dobr osobistych o0séb trzecich. Wobec
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powyzszego Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowity dzieta
oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki, na ktérych utwory zostang
utrwalone bedg stanowity wytaczng wtasnosc Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen osdb trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe
do utwordw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepuja, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy madgt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegdlnosci technikg cyfrowg;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikdéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak rowniez na kazdym
nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan witasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowg;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catoséci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptathego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

5. Autorskie prawa majatkowe do utwordow jako catosci oraz ich elementéw, przechodza
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktorym utwér zostat
utrwalony. Z ta samg chwilg przechodzi na Zamawiajagcego takze prawo wtasnosci
do egzemplarzy nos$nikdéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajacemu
w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 4,
prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utwordw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikdw, na ktérych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy
to utworéw, ktére powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego
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10.

11.

12.

13.

14.

w § 3 ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalajq, iz za przeniesienie powyzszych praw i
wiasnosci nosnikdw nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twdrcy na dokonywanie zmian, adaptacji

lub aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i taczenie utwordéw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,
a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twdrcy takiej zgody. W zwigzku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz
na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgacego
z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegoélnych elementéow, a takze z dalszych
opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu, wylgcznego, nieograniczonego w czasie

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordw
co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych
w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordéw
zaleznych) oraz prawo do ziozenia os$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych oswiadczen, w chwili wydania utworu lub jego czesci Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zgdania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania petnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa o tresci
jak w ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wytaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
w terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktérego dotycza autorskie prawa
petnomocnictw dla Zamawiajacego od 0sOb uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za zwioke Inzyniera Kontraktu
w nalezytym pefnieniu swojej funkcji.

§ 12

Postanowienia koncowe

. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktore bedg wykonywa¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajagce czy wyfaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.
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2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajgcym pisemnie, faxem
lub droga elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem lub droga elektroniczng
wszelkich informacji, powiadomien, os$wiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje
na zadanie drugiej Strony jest zobowigzana niezwtocznie potwierdza¢ (drogg e-mail)
otrzymanie tej korespondencji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, W szczegolnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4. Sprawy sporne moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedq
przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow dochodzenia
roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez
ktorakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia
o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: ,Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.20.2021) oraz wszystkimi jej zatgcznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami.

6. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa
inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.20.2021) wraz ze wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentéw.

7. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

8. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:
1) zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia,
2) zatacznik nr 2 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) zatacznik nr 3 - Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy ustugi Inzyniera

Kontraktu,
4) zatacznik nr 4 - wzor oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu
Podwykonawcow,
5) zatacznik nr 5 - wzdér os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu z wykazem podmiotow

uczestniczacych w realizacji ustugi,
6) zatgacznik nr 6 — wzor oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

7) zatacznik nr 7 - wzor oswiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu
do dtugu.

8) zatacznik nr 8 - wzo6r oswiadczenia dla celdw ustalenia obowigzku ubezpieczen
spotecznych i zdrowotnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od 0séb fizycznych.

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:
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UWAGI:

1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu - zgodnie z trescig oferty ziozonej przez Inzyniera Kontraktu;
w przypadku braku wskazania przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamodwienie zrealizuje
przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcow), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace

ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier Kontraktu:
nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

*** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
firmowy Inzyniera Kontraktu

**%* dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
osobisty Inzyniera Kontraktu

*xxx* dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym
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