
L.p. Faza usługi
Procent w 

kosztach usługi
Okres realizacji 

etapu
Kwota brutto [zł]  Warunki rozliczeniowe Podstawa płatności Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.1 Prace przygotowawcze 0,00 1% kwoty z poz. 1.4 sprawozdanie wstępne

0,00
80% kwoty z poz. 1.4 - w 

podziale na 9 transz 
miesięcznych

0,00 płatność miesięczna

1.3 Płatność końcowa 0,00

19% kwoty z poz. 1.4 - po 
odbiorze końcowym 

inwestycji i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego 

sprawozdania końcowego 
z etapu

sprawozdanie końcowe z 
realizacji robót 
budowlanych

1.4 0,00 X X X

1.5

1. 

2.

3.

4.

UWAGI:

Harmonogram-terminowo-rzeczowo-finansowy zawiera nadane formuły.

W pierwszej kolejności należy wypełnić pole "Ogłem" (wiersz 1.5, kolumna 5) (kolor zielony), tj. wpisać ogłółem cenę brutto z formularza oferty. Tabela automatycznie obliczy Kwotę brutto (wiersz 1.1, 
kolumna 5; wiersz 1.2, kolumna 5; wiersz 1.3, kolumna 5).

Tabela automatycznie obliczy Kwotę brutto płatności miesięcznej (kolor niebieski). Kwota ta nie stanowi składnika sumy dla pozycj Razem. 

Nadanie formuł w Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym nie zwalnia Wykonawców z weryfikacji otrzymanych danych z wymaganiami ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY INŻYNIER KONTRAKTU

Razem

OGÓŁEM

Oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2021 ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ
(załącznik nr 3 do umowy)

dotyczy zamówienia:

100% 9 miesięcy

Kwota stała. 
1. W przypadku przedłużenia 

realizacji robót budowlanych do 3 
miesięcy kwota bez zmian, a 

powyżej 3 miesięcy Inżynierowi 
Kontraktu przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie w wysokości stawki 
ryczałtu miesięcznego 

wskazanego w poz.1.2 za każdy 
kolejny miesiąc realizacji usługi 
powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 

miesiące bez dodatkowego 
wynagrodzenia dla Inżyniera 

Kontraktu).
2. W przypadku, gdy na skutek 

okresowego wstrzymania całości 
robót budowlanych usługa 

Inżyniera Kontraktu została przez 
Zamawiającego zawieszona i czas 
okresowego wstrzymania całości 
robót budowlanych nie przekroczy 

6 miesięcy kwota bez zmian, a 
powyżej 6 miesięcy Inżynierowi 

Kontraktu przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 25% 

stawki ryczałtu miesięcznego 
wskazanego w poz.1.2 za każdy 

kolejny miesiąc zawieszenia 
realizacji usługi powyżej 6 

miesiecy (pierwsze 6 miesięcy bez 
dodatkowego wynagrodzenia dla 

Inżyniera Kontraktu).

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu

"Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B – Inżynier Kontraktu (2)"

Okres wykonywania robót budowlanych, w tym:

1.2
sprawozdanie miesięczne 

z realizacji robót 
budowlanych

Płatności miesięczne


