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Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

ZALACZNIK NR 7 DO Swz

UMOWA Nnr....ccocvueee
(wzdér umowy)

zawarta w dniu e w  Gliwicach, pomiedzy: Miastem Gliwice,
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640 zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu ktorego na podstawie upowaznienia
udzielonego w zakresie czynnosci do dziatan wskazanych w Zarzadzeniu organizacyjnym z
dnia 22 marca 2021 r. nr ZO 20/21, facznie dziataja:

Lo e ,
S ,
a

........................................................................................................... , zwanhg dalej

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
zostaje zawarta umowa nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pt. ,,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecia kanalizacji
deszczowej (2)".

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zostat opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia -
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym takze Opisie Przedmiotu
Zamowienia na: Budowe inteligentnego systemu zarzadzania sieciq kanalizacji deszczowej.

3. Do obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) Przygotowanie, organizacja, nadzér, koordynacja i zakonczenie catego procesu
inwestycyjnego.

2) Petnienie nadzoru i kontroli nad realizacjq zadania na poszczegdlnych etapach
realizacji.

3) Petnienie czynnosci Inzyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie
wszystkich koniecznych specjalnosci podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

4) Biezaca kontrola rozliczen i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie
zgodnosci  zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi
i rekomendowanie Zamawiajacemu do zaptaty faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5) Prowadzenie rozliczen rzeczowo - finansowych realizacji zadania
oraz sprawozdawczosci, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujace

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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oraz rozliczenie koncowe zadania (Raport koncowy).

6) Doradztwo Zamawiajacemu w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéow w trakcie
realizacji zadania.

7) Reprezentowanie intereséw Zamawiajacego w sporach pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

8) Zarzadzanie zadaniem.

9) Przygotowanie dowodéw PT, dla potrzeb przekazania/wprowadzenia s$rodkow
trwatych do ewidencji majatkowej.

4. Inzynier Kontraktu bedzie dziatat w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
z aktualnych przepisow prawa.

§2
Termin realizacji

1. Rozpoczecie realizacji ustugi nastgpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem § 3 ust. 19/ § 3* ust. 18.

2. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge w terminie uwzgledniajacym:

1) okres wykonywania zadania, ktory bedzie trwat od daty =zawarcia umowy
do daty podpisania przez strony umowy Protokotu odbioru koncowego i przekazania
do uzytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana dtugos¢ tego okresu to nie dtuzej
niz 14 miesiecy (z uwzglednieniem § 3 ust. 2 oraz ust. 14/§ 3* ust. 13),

2) okres rozliczenia koncowego zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie dowoddw PT,
dla potrzeb przekazania srodkéw majatkowych do ewidencji majatkowej Zamawiajgcego;
przewidywana dfugosc¢ tego okresu to 2 tygodnie po zakonczeniu realizacji zadania przez
Wykonawce systemu.

§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote brutto:

...................... zt (stownie: ......ccoeeeveveeeneene. Z8), W tym warto$¢ netto w wysokosci ..., Zt

i podatek VAT w WySOKOSCi .....covevveevennes .zt - w tym wynagrodzenie za:

1) Etap 1 - za przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej wraz z wykonaniem projektu
wdrozenia - ustalone na kwote brutto: ...................... zt (stownie: .....ccoceeeviee, zt), w tym
wartosc¢ netto w wysokosci ..................... zt i podatek VAT w wysokosSCi .........ccccueneneee. .zt

2) Etap 2a - za dostawe i montaz urzadzen pomiarowych na kanalizacji deszczowej
wraz z oprogramowaniem - ustalone na kwote brutto: ... zt (stownie:
........................... zt), w tym warto$¢ netto w wysokosSci ................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCI ...ocvveveerecriennnnns .zt

3) Etap 2b - za dostawe i montaz stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem
- ustalone na kwote brutto: ... zt (stownie: ..o zt), w tym wartos¢
netto w wysokosci ........ccceuae.. zt i podatek VAT w WySOKOSCi .......ccccuvveunenen. .zh

4) Etap 2c - za dostawe i montaz stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem - ustalone
na kwote brutto: ... zt (stownie: ....coviviiiennn, zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI ...oocvvvernee. zt i podatek VAT w wysokoSCi ......coceveeveveneen. zt;

5) Etap 2d - za opracowanie i wdrozenie aplikacji do zarzadzania systemem wdd opadowych
- ustalone na kwote brutto: ... zt (stownie: ..o zt), w tym wartos¢
netto w wysokosci ........cccoeue.. zt i podatek VAT w WySOKOSCi .......ccccuvvennenen. .zh

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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6) Etap 2e - za opracowanie i wdrozenie informatycznego systemu danych - ustalone

na kwote brutto: ... zt (stownie: ...cooceevveeveeenn, zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi ....ccocevennneee. zt i podatek VAT w wysokosSCi ......cccceeveuneneee. zt;
7) Etap 3 - za przeprowadzenie kampanii pomiarowej - ustalone na kwote brutto:
...................... zt (stownie: .....cccceeveveeenennn. 2, W tym wartos$¢ netto w wysokosSci ...
zt i podatek VAT w wysokosSCi ... .zh
8) kanalizacji deszczowej znajdujacych sie
na obszarze objetym opracowaniem - ustalone na kwote brutto: ..................... zt (stownie:
........................... zt), w tym warto$¢ netto w wysokosSci ................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCI ...ocvveveerecriennans .zt
9) Etap 5a - za budowe i kalibracje modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
- ustalone na kwote brutto: ... zt (stownie: ..o zt), w tym wartos¢
netto w wysokosci ........ccceuae.. zt i podatek VAT w WySOKOSCi .......cccvvvrnenen. .zh
10) Etap 5b - za wsparcie techniczne - asysta techniczna - ustalone na kwote brutto:
...................... zt (stownie: .....ccccveeveveeenennn. 2, W tym warto$¢ netto w wysokosSci ...
zt i podatek VAT w wysoKoSCi ......ccccoveuveeeeee .zh
11) Etap 6 - za dostarczenie licencji - ustalone na kwote brutto: .................... zt (stownie:
........................... zt), w tym warto$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek VAT
W WYSOKOSCI ...ccvvevverecriennnns .zt
12) Etap 7 - za przeprowadzenie szkolen - ustalone na kwote brutto: ... zt
(stownie: ....cccoveveeveverennnns zt), w tym wartos¢ netto w wysokosci ........cceu.ee. zt i podatek
VAT W WYSOKOSCi ....ccoeeverenanenn .z

13) Rozliczenie koncowe - ustalone na kwote brutto: ..................... zt (stownie: ..ol
zt), w tym warto$¢ netto w wysokosSci .................... zt i podatek VAT w wysokosci
....................... .zh;

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT,
z zastrzezeniem ust. 10.

3. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Inzyniera Kontraktu,
kazda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem
do drugiej strony Umowy.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3,
za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku
akcyzowego, nalezy dofgczy¢ liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy
oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci w optfacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne oraz o wypfacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi
zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018r. o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztow
realizacji zamodwienia publicznego wynikajaca z wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych (PPK) przez podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia
publicznego.

5. Lista, o ktérej mowa w ust. 4 musi zawiera¢ szczegélowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

6. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przedtozenia listy osdéb zaangazowanych
do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, réowniez
na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

7. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

8. Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zgdanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych
mowa w ust. 3 nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu,
zostang przedstawione nierzetelne dane lub Zzgdanie bedzie zawierato omyiki i btedy
rachunkowe.

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany
minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych nie wczesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany te wywotaty wptyw
na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

10. Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 2, a takze
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Inzynier
Kontraktu, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci rdéznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych skiadnikéw wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Inzynier Kontraktu wystawi fakture
z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac
wynagrodzenie brutto.

11. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznosciag dokonania zmian
w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to,
ktore zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie pfatnosci dokonane
na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Inzyniera Kontraktu ponad kwote
wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania Inzyniera Kontraktu do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

13. Zasady, o ktérych mowa w ust. 3-11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Inzyniera Kontraktu w zakresie podatku od towaréw i ustug, za wyjatkiem zmian
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.”

14. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu dla petnienia funkcji, wydatki zwigzane z wykonaniem
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikéw, nadzorowania
wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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15. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:
1) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i dodatkowych czynnosci,

2) sSwiadczenie ustug ekspertow i specjalistow nie opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a koniecznych do prawidlowej realizacji zamoéwienia,

3) czas okresowego wstrzymania catosci realizacji budowy z przyczyn, o ktéorych mowa
w § 8 ust. 2.

16. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
przedtuzenia sie terminu zakonczenia budowy inteligentnego systemu z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu.

17. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkgcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 18.

18. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwatly zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia za etap realizacji,
w ktorym Inzynier Kontraktu nie brat udziatu, z uwzglednieniem § 10 ust. 2 pkt 2).

§ 3%
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce warto$¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ................ zt (stownie: ......cccoeeennn. zt). Catkowita
warto$€ UMOWY WYNOSI: ..ccoeeevieieenciciecreeiens .zt (stownie: ...cooeeene. zt), w tym wartosc
podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .................. zt.

Na powyzsze kwoty skfada sie:

1) Etap 1 - za przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej wraz z wykonaniem projektu
wdrozenia - ustalone na kwote: .....ccociiiiiiiien zt (stownie: ................. zt); catkowita
wartos$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: .....ccoeveveenenen. zt), w tym wartos¢ podatku
VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......ccccceveevennneee. zt;

2) Etap 2a - za dostawe i montaz urzadzen pomiarowych na kanalizacji deszczowej
wraz z oprogramowaniem - ustalone na kwote: ........cccccoveeiiee zt (stownie: ................. zh);
catkowita wartos$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ..., .zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W KWOCI€: ......cccoeveevevvnenee. zt;

3) Etap 2b - za dostawe i montaz stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem
- ustalone na kwote: ......iiiiiiiiinns zt (stownie: .............. zt); catkowita wartos¢
opracowania Wynosi: ............ zt (stownie: ....ccovevnenns zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ..., zt;

4) Etap 2c - za dostawe i montaz stacji pomiarowych wraz z oprogramowaniem - ustalone
na KwWote: ..ococeevvveeveeeenene, zt (stownie: ............... zt); catkowita warto$¢ opracowania
WYNOSi: ... zt  (stownie: ..., zt), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w Kwocie: ......ccoevevveeenenene. zt;

5) Etap 2d - za opracowanie i wdrozenie aplikacji do zarzadzania systemem wdd opadowych
- ustalone na kwote: .....iiiiiiiiinns zt (stownie: .............. zt); catkowita wartos¢
opracowania Wynosi: ............ zt (stownie: ....ccevevnnns zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........cccoocuenee.. zt;

6) Etap 2e - za opracowanie i wdrozenie informatycznego systemu danych - ustalone
na KwWote: ..oceceevvvecveceeeiene, zt (stownie: ............... zt); catkowita warto$¢ opracowania
WYNOSi: ... zt  (stownie: ..., zt), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: .......cccceveueennnee. zh;

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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7)Etap 3 - za przeprowadzenie kampanii pomiarowej - ustalone na kwote:
.............................. zt (stownie: .............z1); catkowita warto$¢ opracowania wynosi:
............ zt (stownie: ..............zt), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy W KWoCi€: ......c.ccevvveveveennne. zt;

8) Etap 4 - za paszportyzacje sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej znajdujacych sie
na obszarze objetym opracowaniem - ustalone na kwote: .......cccceeiiiiiennns zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: ...................zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:

9) Etap 5a - za budowe i kalibracje modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej
- ustalone na kwote: .....iiiiiiiiinn, zt (stownie: .............. zt); catkowita wartos¢
opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ... zt), w tym warto$¢ podatku VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy W Kwocie: ......cccceeveveenenne.e. zt;

10) Etap 5b - za wsparcie techniczne - asysta techniczna - ustalone na kwote:
.............................. zt (stownie: ............z1); catkowita warto$¢ opracowania wynosi:
............ zt (stownie: ....................zt), w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........ccccoeeeenanee. zt;

11) Etap 6 - za dostarczenie licencji - ustalone na kwote: ..., zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: ..................zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:

12) Etap 7 - za przeprowadzenie szkolen - ustalone na kwote: ........cccceevererennne zt (stownie:
.................. zt); catkowita warto$¢ opracowania wynosi: ..........zt (stownie: ...................zt),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:

13) Rozliczenie korncowe - ustalone na kwote: ........ccooevvnenee. zt (stownie: ................. zh);
catkowita wartos$¢ opracowania wynosi: ............ zt (stownie: ...ccceveuneen. .zt), w tym wartos¢
podatku VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie: ........c.coceveueeneee. zt.

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz
w przypadku zmiany stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda
ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze
wystapi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy.

3. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotaczyc¢ liste
pracownikdw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz os$wiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
publicznego wynikajacq z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

4, Lista, o ktérej mowa w ust. 3 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy os6b zaangazowanych do realizacji
zamoéwienia wraz z podaniem danych, o ktéorych mowa w ust. 4, réowniez na wniosek
Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 bedzie uznana za zaakceptowang
przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przedfozenia jej zadania takiej zmiany
druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen.

7. Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 nie wptyng na koszt
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione nierzetelne dane
lub zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

8. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie przepiséw
powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz
od daty, w ktérej zmiany te wywotaly wpltyw na koszt wykonania zamdédwienia
przez Wykonawce.

9. Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej warto$ci umowy wymaga formy aneksu. W przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowigzany
jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci
réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych skfadnikéw
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie
i catkowitg warto$¢ umowy.

10. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy bedzie skutkowato
koniecznosciq dokonania zmian w budzecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie
finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy
organ.

11. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w biad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2, aneks zwiekszajacy wynagrodzenie
i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych danych traci moc,
a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego
aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujacego przed datg zawarcia
aneksu podlegajgq zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

12. Zasady, o ktérych mowa w ust. 2-10 bedgq miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
zmian organizacyjno-prawnych majgcych wptyw na istnienie lub wysoko$¢ zobowigzania
Wykonawcy w zakresie podatku od towardéw i ustug, za wyjatkiem zmian powodujgcych
zwiekszenie catkowitej wartosci umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

13. Wartosci wynagrodzenia, ktore zostaty okreslone w ust. 1 obejmujg wszystkie koszty
ponoszone przez Inzyniera Kontraktu dla petnienia funkcji, wydatki zwigzane z wykonaniem
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikéw, nadzorowania
wszystkich prac realizowanych dla zadania inwestycyjnego i uwzgledniajg wszystkie prace
niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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14. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:
4) nadzorowanie wykonania ewentualnych ustug i dodatkowych czynnosci,

5) $wiadczenie ustug ekspertéw i specjalistbw nie opisanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a koniecznych do prawidlowej realizacji zamoéwienia,

6) czas okresowego wstrzymania catosci realizacji zadania z przyczyn, o ktdrych mowa
w § 8 ust. 2.

15. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku
przedtuzenia sie terminu zakonczenia budowy inteligentnego systemu z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu.

16. Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie za faktyczny okres petnienia funkgcji
Inzyniera Kontraktu, z uwzglednieniem ust. 17.

17. Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwatly zadne roszczenia wobec Zamawiajacego
w przypadku, gdy taczne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia bedzie
nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia za etap realizacji,
w ktorym Inzynier Kontraktu nie brat udziatu, z uwzglednieniem § 10 ust. 2 pkt 2).

8§4
Tryb fakturowania i warunki zaptaty

1. Wynagrodzenie okres$lone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1 bedzie wyptacone na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej.

2. Strony ustalajg nastepujace podstawy wystawienia faktur/rachunkéw:

1) podstawa wystawienia faktur czesciowych dotyczacych petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu dla kolejnych okreséw rozliczeniowych, w wysokosci okreslonej w umowie,
bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego raport z realizacji ustugi dla poszczegdlnych
etapéw, wykonany zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w ,Opisie Przedmiotu
Zamowienia”, bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy;

2) podstawg wystawienia faktury koncowej za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego raport koncowy z catego okresu realizacji zadania,
wykonany zgodnie z warunkami, o ktérych mowa w ,Opisie Przedmiotu Zamdwienia”,
bedacego zatacznikiem nr 1 do umowy.

3. Pfatnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku:................. nr rachunku:............... w terminie do 30 dni
od daty:

a) wptywu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgacego wraz z o$wiadczeniami
o ktérych mowa w ust. 5; lub

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wraz
z oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 5; lub

c) wptywu faktury wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 5 ze wskazanego
przez Wykonawce jego adresu poczty elektronicznej:.....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeiee i,
na adres poczty elektronicznej ZamawiajaCego:......ccoccvvvivieiieeeiireeeesneeeenn Jezeli faktura,
o ktorej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym ustawowo za wolny
od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach
przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujacym po dniu
wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sa dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4, Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 3, liczony bedzie od daty dostarczenia

Zamawiajagcemu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:
1) faktury VAT Inzyniera Kontraktu (z naliczonym podatkiem VAT),
1)*faktury Inzyniera Kontraktu,

2) zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z realizacji ustugi, wykonanego zgodnie
z warunkami, o ktérych mowa w ,Opisie Przedmiotu Zamoéwienia”, bedacego
zalacznikiem nr 1 do umowy.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury VAT (czesciowej i koncowej)

o$wiadczenia Inzyniera Kontraktu, Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow o tresci
zatgcznikéw nr 5, 6, tj. o uregulowaniu wszystkich naleznosci wymagalnych wynikajgcych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierajace dodatkowo informacje czy naleznosci
te zostaty zaptacone w umodwionym terminie, a w przypadku opOznienia ptatnosci,
wskazujgce liczbe dni opdznienia.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcdéw
- warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury VAT os$wiadczenia Inzyniera
Kontraktu o tresci zatgcznika nr 4.

. **Inzynier Kontraktu oéwiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem

firmowym/osobistym 1),

. Faktury VAT nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,

ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: XXXXXXXXXXXXXX.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej

10.

11.

12.

13.
14.

14*,

umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 7.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem pfatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy numerem rachunku bankowego wskazanym
w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano numer rachunku
bankowego okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Inzyniera Kontraktu: .iccvcvcrsrsssersrsssesosssinses Dokumenty przekazane
na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone.
Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres poczty
elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

Zamawiajacy moze dokonac¢ zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktéorej mowa w ust. 13
Zamawiajacy przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposoéb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4), zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania
wskazang na fakturze na osobny rachunek Inzyniera Kontraktu.

W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 3 w
terminie i w sposéb, o ktérych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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15

16.

17.

10.

REERK Zamawiajacy przekaze warto$¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem

na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany w ust. 3 w terminie i w sposdb,
o ktorych mowa w ust. 3 (z uwzglednieniem ust. 4).

**%*kx W przypadku koniecznosci pobrania podatku u ZzZrdédia, zostanie on potrgcony
Zz wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu.

**kkx W  przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1, z tytutu zawartej umowy,
Inzynier Kontraktu przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowq Inzyniera Kontraktu. Certyfikat
musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez ttumacza
przysiegtego.

§5
Podwykonawcy

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi zakres rzeczowy ustugi

wynikajqcy ze ztozonej oferty.

. Przedmiotem podwykonawstwa nie moze by¢ zakres ustugi wskazany dla Koordynatora

Zespotu Inzyniera Kontraktu wymienionego w § 6 ust. pkt 1). Zamawiajacy wymaga, aby ta
cze$¢ ustugi Inzyniera Kontraktu byta wykonywana osobiscie przez personel Inzyniera
Kontraktu.

. Nastepujace ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktorego odpowiada Inzynier

Kontraktu: ------------- 2)

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania

wykazu wszystkich Podwykonawcow ustug oraz zakresu tych ustug ze wskazaniem,
ktéry z Podwykonawcow bedzie je wykonywat.

. Inzynier Kontraktu, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowigzuje

sie poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4 i oséb do kontaktéw z nimi,
o ile sg juz znane.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie informowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 5.

. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéow.

. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu

projekt umowy z Podwykonawcqg wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska
zgode Zamawiajgcego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy - projekt zmiany i takze
uzyska zgode Zamawiajacego na zmiane umowy.

. Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia,
w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci Podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Inzynierem Kontraktu, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu
kar umownych,

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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11.

12.

13.

14.

2) umowa musi przewidywac¢ termin zapfaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony
w ust. 13,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe os$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystgpieniu do diugu Inzyniera Kontraktu w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy w czesci objetej umowg o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o0 podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgode Inzyniera Kontraktu na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktdrym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Inzyniera Kontraktu i Podwykonawcy
do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o kumulatywnym przystgpieniu do dtugu,
ktorego wzdr stanowi zatacznik nr 7.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 5), Inzynier Kontraktu przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu pos$wiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi.

Uregulowania zawarte w ust. 3-13 dotyczg rowniez Dalszych Podwykonawcow.

§6

Nadzor nad realizacja umowy

. Ze strony Inzyniera Kontraktu przedmiot umowy bedzie realizowany przez Personel

Kluczowy Zespotu Inzyniera Kontraktu w sktadzie:

1) - Koordynator, tel. e-mail:

2) - Specjalista hydrolog, tel. e-mail: -
3) - Inzynier ds. modelowania, tel. e-mail:

4) - Ekspert ds. IT, tel. e-mail:

. Szczegotowe dane w =zakresie Personelu Pomocniczego Zespotu Inzyniera Kontraktu,

(tj. imie, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) Inzynier Kontraktu przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest

- Roksana Burzak, tel. e-mail:

- Elzbieta Chrzaszcz, tel. e-mail:
- Brygida Heczko, tel. e-mail:

- Karina Cieszowic, tel. e-mail:
- Tomasz Wnuk, tel. e-mail:

. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu

do umowy, a nowe dane kontaktowe bedg przekazane pisemnie przez uprawnione osoby
ze strony Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

3.

. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien

i o$wiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczonag:

1) Zamawiajacy - Miasto Gliwice: Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania
Wodami, adres: ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, fax: (032) 238-54-53, e-mail:
gw@um.gliwice.pl;

2) Inzynier Kontraktu:

§7

Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz art. 456 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 - Prawo zamdwien publicznych Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 i ust. 3.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefAstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez
zaptaty kar umownych - w takim przypadku Inzynier Kontraktu moze Zzadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

wszczecia postepowania likwidacyjnego Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

zajecia sktadnikéw majatkowych Inzyniera Kontraktu majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

gdy Inzynier Kontraktu nie rozpoczat w umoéwionym terminie realizacji przedmiotu umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo ztozonego na pisSmie
wezwania Zamawiajgcego - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia realizacji
ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu przerwat z witasnej inicjatywy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
kontynuowania ustugi, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, pomimo
dodatkowego wezwania do usuniecia stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

gdy Inzynier Kontraktu wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania sie
z Zamawiajagcym i  Wykonawcg, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawcg;

gdy Inzynier Kontraktu popadnie w epézaienie—zwtoke, dtuzszg niz 14 dni w wykonaniu
umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w umowie i jej
zatgcznikach — w terminie do 30 dni od uptywu terminu wykonania umowy lub uptywu
terminu wskazanego w umowie i jej zatgcznikach;

gdy Inzynier Kontraktu uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktéorych mowa w § 11
ust. 14 - w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowania raportow, o ktoérych
mowa w punkcie 9 zatacznika nr 1 do umowy - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do dokonania akceptacji raportéow, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu;

3) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Inzyniera Kontraktu — w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 9) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

5. Odstgpienie od umowy i wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiajacy moze wraz
z oswiadczeniem o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy ztozy¢ o$wiadczenie o nabyciu
praw autorskich, o ktérych mowa w § 11 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalonej
w oparciu o przedmiotowg umowe. Brak uzgodnienia ceny nie wptywa na skutecznosc
przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia oswiadczenia o nabyciu praw autorskich
odstgpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia petnomocnictw, o ktérych
mowa w § 11 ust. 8 i ust. 14.

§8
Inne postanowienia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli dziatalnosci Inzyniera Kontraktu w zakresie
objetym umowg, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu
podmiotow trzecich przy realizacji zamodwienia w zakresie, w jakim udostepniajg one swoje
zasoby potrzebne do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegolnosci
np. dokumentédw dotyczacych rozliczen pomiedzy Inzynierem Kontraktu a podmiotami
trzecimi, umowy wspodtpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zawieszenia realizacji umowy na czas trwania
przeszkody w postaci:

1) niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy (prace te nie muszg by¢ wykonywane przez
Wykonawce i nadzorowane przez Inzyniera Kontraktu),

3) braku lub wad w dokumentacji realizacji zadania lub innych dokumentach,
4) rozwigzania, odstgpienia od umowy z Wykonawcg budowy inteligentnego systemu,
5) innej przyczyny niezaleznej od Zamawiajacego,

6) w przypadku braku mozliwosci wykonywania czynnoéci przez Inzyniera Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy budowy inteligentnego systemu.

8§9
Kary i odszkodowania

1. Stronie, ktéra odstgpita od umowy z przyczyn lezacych po drugiej Stronie przystuguje kara
umowna w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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10.

11.

12.

13.

14.

w § 3 ust. 1/* wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu okreslonego w § 3* ust. 1,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

. Za zwtoke w czynnosciach Inzyniera Kontraktu w terminach wskazanych w niniejszej

umowie i jej zatacznikach Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
za kazdy dzien zwtoki, przypadajacy po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do podjecia/zakonczenia tych czynnosci, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100), z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5i 7.

. Za niewykonanie obowigzku w zakresie: sporzadzenia protokotdéw, kontroli merytorycznych

faktur Wykonawcy okreslonych w ,Opisie przedmiotu zamowienia”, Inzynier Kontraktu
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazde naruszenie stwierdzone przez Zamawiajacego.

. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom |lub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej brak zaptaty
dotyczy.

. Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej nieterminowa
zapfata dotyczy za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

. Z tytutlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg ustugi, lub projektu jej zmiany, Inzynier Kontraktu zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

Z tytutu nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 5 ust. 12 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Inzynier Kontraktu zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100).

W przypadku niezastosowania sie do zgadania Zamawiajacego okreslonego w § 8 ust. 1,
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

W przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 11 ust. 11 lub ust. 12 Inzynier
Kontraktu =zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1/* wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 3* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2-10, nie przekroczy 30%
maksymalnego wynagrodzenia za realizacje ustugi dla catego zadania wskazanego w § 3
ust. 1/* wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3* ust. 1, powiekszonego o
podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy kary okreslone w tym
paragrafie nie pokrywajg ich szkdéd.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajgacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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15.

16.

17.

18.

19.

Za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Inzynier Kontraktu
bedzie odpowiada¢ wobec Zamawiajagcego w oparciu o przepisy prawa cywilnego,
a w szczegolnosci w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania Wykonawcy, na ktére nie
miat wplywu.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktére sg
skutkiem dziatan Wykonawcy lub Inzyniera Kontraktu oraz innych, niezawinionych przez
Zamawiajacego sytuacji, w szczegdlnosci sytuacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 15/ § 3* ust.
14.

Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Inzyniera Kontraktu, ktore sg
skutkiem zawieszenia przez Zamawiajacego realizacji umowy na czas trwania przeszkody,
o ktorej mowa w § 8 ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu, naliczone i rozliczone przez Zamawiajagcego kary umowne
nie podlegajq zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnoSciami, a w szczegdlnosci
potragceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 10
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
zawartej umowy:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

— epidemie,
— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajqce porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,
b

~—

nadzwyczajnych  zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; przez
nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majace wpltyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

c) wyjatkowo  niesprzyjajacych  warunkdéw  fizycznych  badz  atmosferycznych;
przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos$¢ prowadzenia
prac jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni, powddZz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia prac),
wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie prac,

d) decyzji organéw administracyjnych, stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego
majacych wptyw na przesuniecie terminu realizacji prac, takich jak wstrzymanie prac,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien
publicznych  dla zadania lub ustugi Inzyniera Kontraktu, niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamowienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia,

f) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w zatozeniach warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych obiektéow budowlanych, sieci lub instalacji,

i) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

j) przedtuzenia sie terminu realizacji zadania pn.: ,Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej”.

k) przedtuzajacych sie termindw uzyskania uzgodnien, zgdéd i decyzji podmiotéw
wydajacych zgody oraz innych decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien niezbednych
do prawidiowej realizacji zadania i ustugi Inzyniera Kontraktu,

) przedtuzajacych sie procedur administracyjnych, ktorych terminy wynikajg
Z przepisow prawa,

m) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci zamowienia
na czas trwania przeszkody, o ktérej mowa w § 8 ust. 2,

n) przedtuzajacej sie procedury udzielenia zamodwienia publicznego na wykonanie
zadania, w szczegolnosci z powodu:

- odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcéw, ktérzy ziozyli najkorzystniejsze

oferty,

— wystgpienia procedury odwotawczej w rozumieniu ustawy - Prawo zamowien
publicznych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
zadania,

0) zmian przepiséw prawa lub obowigzujacych norm;

2) zmniejszenie wynagrodzenia za dany etap, w ktérym Inzynier Kontraktu nie brat udziatu
zgodnie formularzem cenowym (zatacznik nr 3 do umowy) oraz rezygnacja z wykonania
czesci ustugi — zakres obnizenia wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nie moze by¢ wyzszy
niz 30% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 albo 30% wynagrodzenia wskazanego
§ 3* ust. 1 umowy - ograniczenie zakresu ustugi wynikajace z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamodwienia, ktére wynikly w trakcie
wykonywania ustugi, wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego
Zamawiajacy rezygnuje;

3) zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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a) zmiany oséb Personelu Kluczowego Zespotu Inzyniera Kontraktu w przypadku
wystgpienia o0 zmiane na wniosek Zamawiajgcego Ilub Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastepstwie oséb spetniajagcych warunki udziatu
w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, opracowanej
na potrzeby postepowania pod nazwg ,Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej
(2)" (oznaczenie sprawy: ZA.271.10.2022) oraz przediozenia przez Inzyniera
Kontraktu - najpdézniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy ktdorego
zostanie dokonana zmiana postanowien dotyczacych oséb bioracych udziat
w realizacji zamoéwienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby -
dokumentéw wymaganych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla potwierdzenia,
ze osoby spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajqcego;

4) zmiana |lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. =zakresu ustug przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwg ,Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla
zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej
(2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.10.2022), Inzynier Kontraktu nie przewidziat zakresu
ustug, ktérych wykonanie powierzy Podwykonawcy;

5) zmiany zakresu ustug, ktére Inzynier Kontraktu powierzy Podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu;

6) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastgpi¢ w wyniku
zmian dokumentacji systemu =zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie
(bez zmiany wynagrodzenia);

7) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep
do zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Urzad, zostanie
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia
odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce
bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajgacego (bez zmiany wynagrodzenia);

8) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu (bez zmiany
wynagrodzenia) — na wniosek Zamawiajacego;

9) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu;

10)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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zamowienia przez Inzyniera Kontraktu oraz w przypadku zmiany stawki VAT majacej
wptyw na catkowitg wartos¢ umowy;

10) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy takze w przypadku zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych zwigzanych
z realizacjg zamdwienia i w tym zakresie strony ustalajg, ze:

a) poziom zmiany cen towarow i ustug konsumpcyjnych, uprawniajacy strony do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10 %;

b) poziom zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych mozna po raz pierwszy ustali¢
po uptywie co najmniej 12 miesiecy od zawarcia umowy;

c) dla ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia uzyty zostanie wskaznik cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych ogtoszony przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
za ostatni kwartat;

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 12 miesiecy;

e) zmiany wynagrodzenia dokonane w okresie obowigzywania umowy nie mogq
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto;

f) w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu bedzie wnosit o zmiane wynagrodzenia, powinien
ztozy¢ Zamawiajgcemu wniosek zawierajacy wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany cen
towarow i ustug konsumpcyjnych w realizacji zamdwienia;

11) powstania obowigzkow wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych,
z ktérych umowa na ustuge Inzyniera Kontraktu lub umowa na budowe inteligentnego
systemu bedzie finansowana (bez zmiany wynagrodzenia).

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Inzynier Kontraktu winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

5. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

g§11
Prawa autorskie

1. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy Inzynier Kontraktu wytworzy utwory
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1062), wodwczas zastosowanie majg uregulowania zawarte
w niniejszym paragrafie.

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze przystugujg mu wytaczne autorskie prawa majatkowe
do wszelkich utworéw objetych przedmiotem umowy, wylaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do utwordéw oraz wytgczne prawo
do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 ponizej, lub tez -
najpozniej w dniu wydania utwordw Zamawiajacemu - prawa te bedg Inzynierowi
przystugiwaty. Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie beda
W niczym i przez nikogo ograniczone, w szczegolnoséci bedgq wolne od wad prawnych
i nie bedq narusza¢ praw majatkowych, ani dobr osobistych oséb trzecich. Wobec
powyzszego Inzynier Kontraktu zapewnia i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowity dzieta
oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nosniki, na ktorych utwory zostang
utrwalone bedg stanowity wytgczng wtasnosc Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu os$wiadcza, Ze zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania
zezwolen oséb trzecich i nie narusza praw 0so6b trzecich.

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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4. Inzynier Kontraktu przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do utwordw objetych przedmiotem umowy, o ile takie wystepujg, na wymienionych ponizej
polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju
i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegolnosci technika cyfrowg;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wiasnych baz
danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposdb umozliwiajacy transmisje odbiorczg przez zainteresowanych
koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnoéci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby witasne;
6) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promociji i reklamy;

8) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego,
technikg cyfrowq;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catoséci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentow) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

5. Autorskie prawa majatkowe do utwordw jako catoéci oraz ich elementdéw, przechodzg
na Zamawiajacego z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwor zostat
utrwalony. Z ta samag chwilg przechodzi na Zamawiajagcego takze prawo wtasnosci
do egzemplarzy nos$nikéw, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu
w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w ust. 4,
prawo do wykonywania praw zaleznych i za korzystanie z utwordw na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyzej oraz z tytutu przeniesienia prawa witasnosci
egzemplarzy nosnikdw, na ktérych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy
to utwordéw, ktoére powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera Kontraktu ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jest ujete w kwocie wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1. W zwigzku z powyzszym strony ustalajq, iz za przeniesienie powyzszych praw i
wiasnosci nosnikéw nie przystuguje Inzynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji
lub aktualizacji utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i fgczenie utwordw z innymi
utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy,

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu twoércy takiej zgody. W zwigazku z tym
Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz
na udzielanie przez Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Inzynier Kontraktu
jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajacego
z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.

. Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajgcemu, wytgcznego, nieograniczonego w czasie

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek $mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordéw
co do ktérych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych
w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utwordw
zaleznych) oraz prawo do zlozenia oswiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 8, jest udzielane bez koniecznosci sktadania

dodatkowych o$wiadczen, w chwili wydania utworu lub jego czes$ci Zamawiajgcemu.

Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z udzielonego petnomocnictwa
nie uprawnia Inzyniera Kontraktu do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1/§ 3* ust. 1.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich
do przedmiotu umowy, co do ktdrego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieudzielania petnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci petnomocnictwa o tresci
jak w ust. 8.

Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji
sporzadzonej przez Inzyniera Kontraktu w ramach umowy.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Inzynierowi Kontraktu, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu
w terminie do 14 dni od przekazania utworu, ktorego dotycza autorskie prawa
petnomocnictw dla Zamawiajagcego od o0s6b uprawnionych o tresci jak w ust. 4-12
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za zwioke Inzyniera Kontraktu
w nalezytym petnieniu swojej funkcji.

Namacalne wyniki (sprawozdanie, podsumowanie informacji, analiza, obliczenia, ocena,
ankieta, uktad, rysunek itp.) wytworzone przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku
z wykonywaniem Ustugi oraz prawa wymagane do wykorzystania takich wynikéw w celu
realizacji Projektu jest wtasnoscig Zamawiajacego. Know-how, narzedzia, skrypty, modele,
dane, metody i wszystkie inne niematerialne prawa wtasnosci intelektualnej opracowane
przez Inzyniera Kontraktu Ilub potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku
z wykonywaniem Ustugi stanowig wytaczng wiasnosc¢ Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od
wszelkich innych postanowien zawartych w Umowie, jakiekolwiek uzycie oprogramowania
stanowigcego wtasnos¢ Inzyniera Kontraktu bedzie podlega¢ warunkom okreslonym
w odpowiedniej umowie licencyjnej. Kazda ze Stron zachowa wszelkie prawa do wiasnosci
intelektualnej, ktorg Strona posiadata, stworzyta lub nabyta przed zawarciem Umowy.

§12
Postanowienia koncowe

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze:

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
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1) osoby, ktore bedg wykonywaé¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

2) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce czy wytaczajace mozliwo$¢ wykonania
umowy.

2. Inzynier Kontraktu bedzie porozumiewat sie z Zamawiajagcym pisemnie, faxem
lub drogq elektroniczng. W przypadku przekazywania faxem Ilub droga elektroniczng
wszelkich informacji, powiadomien, oswiadczen itp. Strona otrzymujaca korespondencje
na zadanie drugiej Strony jest zobowigzana niezwtocznie potwierdza¢ (drogg e-mail)
otrzymanie tej korespondencji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy - Prawo zamowien
publicznych, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

4, Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda
przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow dochodzenia
roszczen po ziozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy przez
ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztoZzeniu oswiadczenia
o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

5. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu
dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej
(2)" (oznaczenie sprawy: ZA.271.10.2022) oraz wszystkimi jej zatagcznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami.

6. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy bedq miaty
podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwa: ,Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa
inteligentnego systemu zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)” (oznaczenie sprawy:
ZA.271.10.2022) wraz ze wszystkimi jej zatacznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentéw.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

8. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:
1) zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia,
2) zatacznik nr 2 - Specyfikacja Warunkdw Zamowienia,
3) zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

4) zatacznik nr 4 - wzér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o wykonaniu ustugi bez udziatu
Podwykonawcow,

5) zatacznik nr 5 - wzdér oswiadczenia Inzyniera Kontraktu z wykazem podmiotow
uczestniczacych w realizacji ustugi,

6) zatgcznik nr 6 — wzor oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

7) zatacznik nr 7 - wzor oswiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystgpieniu
do dtugu.

8) zatacznik nr 8 - wzdér oswiadczenia dla celéw ustalenia obowigzku ubezpieczen
spotecznych i zdrowotnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od 0s6b fizycznych.

Zamawiajacy: Inzynier Kontraktu:

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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Oznaczenie sprawy: ZA. 271.10.2022

UWAGI:

1) postanowienia zostang dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu

2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym
Inzynierem Kontraktu - zgodnie z trescig oferty zlozonej przez Inzyniera Kontraktu;
w przypadku braku wskazania przez Inzyniera Kontraktu w ofercie, ze zamowienie zrealizuje
przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcdéw), § 5 ust. 3 otrzyma brzmienie: ,3. Nastepujace

ustugi zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada Inzynier Kontraktu:
nie dotyczy.”

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy
** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

*** dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
firmowy Inzyniera Kontraktu

**%% dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek
osobisty Inzyniera Kontraktu

*xxxx dotyczy umow na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

~Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa inteligentnego systemu
zarzadzania siecig kanalizacji deszczowej (2)
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