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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamodwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien lub
decyzji, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego oraz zezwolenia na wykonywanie
rob6t budowlanych dotyczgcych przebudowy dziewieciu placéw gospodarczych
polegajacych na rozbidrce istniejgcych placéw gospodarczych, wykonaniu nowej
nawierzchni oraz budowie nowych wiat $mietnikowych o konstrukcji stalowej,
zadaszonych, wykonanie rob6t budowlanych w powyzszym zakresie, a takze petnienie
funkcji nadzoru autorskiego w okresie trwania tych robot.

Place gospodarcze objete niniejszym zamowieniem zlokalizowane sa na terenie miasta
na prawach powiatu Gliwice, w wojewddztwie slgskim.

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na zastgpieniu istniejacych placow
gospodarczych ogrodzonych murem nowymi placami gospodarczymi wyposazonymi
w wiaty Smietnikowe zadaszone o konstrukcji stalowej. Konstrukcja nosna wiat
wykonana z profili stalowych zamknietych ocynkowanych. Sciany wypetnione blachg
trapezowg powlekang lub poliweglanem w wybranym kolorze. Sciany wykonczone
obrébkami blacharskimi lub poliweglanem w narozach oraz przy furtce. Dach oparty na
konstrukcji stalowej ocynkowanej, pokryty blachg trapezowa powlekang w wybranym
kolorze i wykornczony obrébkami blacharskimi typu attyka. Furtka wypetniona panelem
np. z siatki zgrzewanej, posiadajaca zamek bebenkowy, wktadke i gatke ze stal
nierdzewnej. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm obramowanej
obrzezami betonowymi 8cm x 30 cm x 100 cm utozonymi na tawie z betonu klasy min.
C12/15.

Dziatki gruntu przewidziane do zajecia, badz ewentualnego wykorzystania w zwiazku

z realizacja zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym PFU:



Lp. | Numer ewidencyjny dziatki | Obreb ewidencyjny Wiasciciel
1 285/19 Stare Gliwice Spo’rd2|el.n|§ I\/,I,leszkanlowa
yotare Gliwice
Sidzielnia M ,
2 | 285/21 Stare Gliwice Spoétdzie .nlé I\/,I,leszkanlowa
yotare Gliwice
3 | 285/21 Stare Gliwice Spo’rd2|el-n|§ Mieszkaniowa
.otare Gliwice”
4 |285/23 Stare Gliwice Spo+d2|el-n|§ Mieszkaniowa
.otare Gliwice”
5 |285/28 Stare Gliwice Spo’rd2|el-n|§1 Mieszkaniowa
.otare Gliwice”
6 |456/4 Stare Gliwice Spo’rd2|el.n|§ Mieszkaniowa
.Stare Gliwice”
Stdziolnia Mi _
7 | 240/19 Stare Gliwice Spoétdzie .mg Mieszkaniowa
.Stare Gliwice”
Stdziolnia Mi _
8 | 253/1 Stare Gliwice Spoétdzie .mg Mieszkaniowa
.Stare Gliwice”
9 | 24019 Stare Gliwice Spo’fd2|el.n|? Mieszkaniowa
~otare Gliwice”

Korzysci bezposrednie wynikajace z przebudowy ww. placow gospodarczych:

1.

2.

3.

Poprawa estetyki dzielnicy Stare Gliwice oraz osiedla Warynskiego;
Zabezpieczenie odpaddéw statych znajdujacych sie na terenie placykow
gospodarczych przed ich przemieszczeniem podczas wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

Zabezpieczenie i interesu mieszkancow osiedla Warynskiego poprzez
wykonanie zamykanych wiat $mietnikowych, co nie pozwoli na wyrzucanie

odpadow statych osobom niepowotanym.

Celem inwestyciji jest:

1.

Przebudowa wskazanych nizej placéw gospodarczych, na ktérych w wykonaniu
projektu GIL majg zosta¢ wzniesione nowe wiaty $mietnikowe o konstrukcji
stalowej, zadaszone dostosowane wielkoscig do zapotrzebowania na okreslong

ilos¢ pojemnikow w poszczegdlnych wiatach.

Wykaz lokalizacji podlegajacej przebudowie:

Dz. nr 285/19 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Koralowej 5,
10 pojemnikéw o poj. 1100,




1.1.

e Dz. nr285/21 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 6,
11 pojemnikow o poj. 1100I,

e Dz. nr285/21 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 15,
10 pojemnikéw o poj.1100I,

e Dz. nr285/23 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Sadowej-Rubinowej,
11 pojemnikéw o poj.1100I,

o Dz. nr285/28 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 1,
10 pojemnikéw o poj.1100I,

e Dz. nr 456/4 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 23,
11 pojemnikoéw o poj.1100l,

e Dz. nr240/19 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Pertowej 2,
11 pojemnikéw o poj.1100l,

e Dz. nr253/1 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Pertowej 13,
10 pojemnikéw o poj.1100l,

e Dz. nr240/19 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Granitowej 14,
10 pojemnikéw o poj.1100L.

Zakres prac do wykonania oraz charakterystyczne parametry

okreslajace wielkos¢ obiektu

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
wiasciwego organu zezwalajgcej na prowadzenie robdt oraz wszelkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego - w oparciu 0 obowigzujgce przepisy;

— wykonaniu robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;

wykonanej przez Wykonawce robdét lub na jego zlecenie, obejmujaca
Przebudowe wybranych placow gospodarczych w ramach projektu GIL na
rzecz S.M. "Stare Gliwice", a takze zabezpieczenie ewentualnych istniejacych
sieci i urzadzen kolidujgcych z dodatkowa infrastruktura;

Pelnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych.



Zakres prac do wykonania, charakterystyczne parametry okre$lajgce zakres robdt
budowlanych, ogélne wtasciwosci funkcjonalno—uzytkowe zawarte zostaty w niniejszym
Programie  Funkcjonalno—Uzytkowym  (PFU), sporzadzonym na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. Uz 2013 r. poz. 1129).

1.2. Dobér parametrow projektowanych placéw gospodarczych:

Place gospodarcze objete niniejszym PFU nalezy zaprojektowaé zgodnie warunkami
terenowymi oraz w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Zakres prac objetych zamdéwieniem:

1.3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej — projekiu architektoniczno-
budowlanego (PAB), projektu zagospodarowania terenu (PZT) oraz projektu
technicznego zgodnego z PAB i PZT, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB), przedmiaru robét z kosztorysem
w oparciu o Program funkcjonalno—uzytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zgdod iopinii niezbednych do zrealizowania
zamierzenia inwestycyjnego oraz poniesieniem wszelkich kosztéw ztym
zwigzanych.

1.3.2. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowa placéw
gospodarczych w oparciu o dokumentacije projektowa, kidrej opracowanie lezato
bedzie w gestii Wykonawcy rob6t. Zakres prac obejmowac bedzie:

- roboty przygotowawcze w zakresie rozbidrki istniejacych obecnie placykéw
gospodarczych - murkéw okalajgcych, trzepakéw oraz istniejgcego utwardzenia
betonowego z zagospodarowaniem powstatych w trakcie wyburzania odpadéw,
geodezyjne wytyczenie w terenie,

- przygotowania terenu pod nowe wiaty z wyznaczeniem miejsca niezbednego do
wybudowania wymaganych wiat na odpady oraz miejsca do sktadowania
odpadoéw wielkogabarytowych,



- spetnienie warunkow Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r.(tj Dz.U z 2019r. poz.1065 z pbézn. zm.)w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- utwardzenie wymaganego terenu polegajgce na wybrukowaniu podtoza kostkg
brukowa betonowa o grubosci 6¢cm, podtoze dla gruntu kat. G4, tgczna wysokosc¢
konstrukcji dostosowana do KR1,

- dostosowanie wielkosci wiat do kryteriow dotyczacych ilosci mieszczacych sie
w $rodku pojemnikéw o pojemnosci 11001 uwzgledniajac mozliwo$¢ swobodnego

manewrowania pojemnikami w czasie odbioru odpaddw:

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Koralowej 5: 10 pojemnikow o po;.
11001,

o placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 6: 11 pojemnikow
o poj. 1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 15: 10 pojemnikéw
0 poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Sadowej-Rubinowej: 11
pojemnikow o poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 1: 10 pojemnikéw
0 poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 23: 11 pojemnikéw
0 poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Pertowej 2: 11 pojemnikéw
0 poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Pertowej 13: 10 pojemnikow
0 poj.1100l,

e placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Granitowej 14: 10 pojemnikow
0 poj.1100l,

- dostep do wiat w zaleznoéci od specyfiki danej lokalizacji - (wyjscia od frontu, z

boku, z obu stron) po zapoznaniu sie z warunkami technicznymi danej lokalizaciji,

- Swiatto przejscia drzwi do wiaty umozliwiajgce swobodne operowanie

pojemnikiem o pojemnosci 1100,



- montaz nowych wiat o konstrukcji stalowej zwigzanych z gruntem, zadaszonych
blacha badz poliweglanem, zabudowa sScian bocznych i czotowych - petna
zakrywajgca widok pojemnikéw o pojemnosci 11001 do ich wysokosci, powyzej
zabudowa azurowa, jednakze zapewniajace rozwigzanie wykluczajace

przedostawanie sie ptakow, mozliwos¢ zamkniecia wiaty na zamek patentowy

- nad wejsciem do wiaty nalezy zamontowaé: lampe z energooszczednymi
diodami LED o mocy 6 W/600 lumenow z wbudowanym czujnikiem zmierzchu
zapewniajacg oswietlenie 3-5 godzin wraz z panelem solarnym min. 15W;
zamontowang w sposoéb trwaty do konstrukciji.

- zabezpieczenie urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér
ze strony wtascicieli sieci, gdyby takowy okazat sie konieczny,

- zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét
(organizacja ruchu na czas prowadzenia robét: projekt wraz z opiniami i
zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i likwidacja oznakowania i urzadzen
zabezpieczajgcych);

- roboty wykoniczeniowe i porzadkowe, w tym urzadzenie pasa zieleni
przydroznej;

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.3.3. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, a wynikajace z dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce oraz pozyskanych decyzji, opinii,
uzgodnien i warunkdéw, gestorow sieci kolidujacych z robotami zwigzanymi
z utwardzeniem terenu i budowag wiat oraz organu administracji architektoniczno-
budowlanej (Prezydenta Miasta Gliwice).

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany bedzie
w szczegoblnosci do:

1. Sporzadzenia aktualnej mapy, zawierajgcej wszystkie urzadzenia wystepujace

w obszarze objetym przedsiewzieciem, w oparciu o inwentaryzacje w terenie

oraz uzyskane wywiady branzowe;



2. Wykonania pomiaréw geodezyjnych niezbednych do opracowania projektu
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego;

3. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji
Technicznych  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB)
sporzadzonych w oparciu o aktualne standardy na podstawie zalecanych
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych (OST) opracowanych dla GDDKIA na
wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robot,
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

4. Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas
prowadzenia robét wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia
projektu TOR przez organ zarzadzajacy ruchem;

5. Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (projekt
TOR, - wdrozenie, utrzymanie i likwidacja);

6. Uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania przedsiewziecia objetego PFU;

7. Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, a takze =zatwierdzone
projekty organizacji ruchu (na czas prowadzenia robét), po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete Wykonawcy, przy zapewnieniu wszelkich wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska i prawa wodnego;

8. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i sprawdzen przy odbiorach zgodnie
z wymaganiami ujetymi w STWIORB;

9. Biezacego prowadzenia obmiaréw zrealizowanych robét, w tym w szczegdlnosci
robét ulegajacych zakryciu;

10.Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania odbiorobw 2z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego, w tym robo6t ulegajacych zakryciu;

11.Przygotowania rozliczenia kohcowego robdét i skompletowania petnej
dokumentacji z przebiegu inwestycji (umowy, protokoty, badania, pomiary i inne
dokumenty sporzadzane w toku trwania budowy).

12.Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

W razie potrzeby nalezy zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze
strony gestoréw/wtascicieli tych sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru. Po

zrealizowaniu ww. obiektow winny by¢ one przekazane ich zarzadcom;



13.Utrzymywania porzadku w rejonie prowadzonych robdt, zwtaszcza czystosci
jezdni;

14.Zapewnienia  kierownikbw robét branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia;

15.Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do wtasciwego zasobu geodezyjnego.

16.Przygotowanie materiatdw wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

17. W przypadku Kkoniecznosci zajecia terenu prywatnego (nieruchomosci
potozonych poza terenem nalezacym do Miasta Gliwice) nalezy uzyska¢ zgode
wiasciciela, przy czym wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$é

zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie
zawodowe.
Zamawiajgcy ma prawo do ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
robo6t objetych zadaniem, nawet jezeli nie bedzie to wymogiem organu administracji
architektoniczno-budowlane;.

1.5. 0Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

1.5.1. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do eksploatacji przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.). Musi to by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, aktualnymi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

1.5.2. Rezultatem koncowym winno by¢ oddanie do eksploatacji placéw
gospodarczych, o ktérych mowa w pkt. 1.2.

1.5.3. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostaé
przekazane inwestorowi w stanie kompletnym, dla celéw upowaznienia do
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uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamdwienia, w zakresie zgodnym

z Prawem budowlanym.

1.6. Zakres robo6t i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:
— wynikami ewentualnych, przeprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy wizji
terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,
— zapisami  niniejszego  Programu  funkcjonalno-uzytkowego  wraz
Z rozwigzaniami koncepcyjnymi ujetymi w zatgcznikach rysunkowych,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym sag orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegbtowej dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych ostatecznych rozwigzan projektowych.
Szczegdtowe rozwigzania, wpisujace sie w zatozenia niniejszego PFU, lecz skutkujgce
koniecznoscig wprowadzenia zmian w przyjetym zakresie robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.7. Szczeqoétowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe. Zakres prac objetych

zamowieniem - rodzaje robot, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci

tych robét

1.7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.7.1.1.  Wytyczenie geodezyjne obiektu;

1.7.1.2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy
(w szczegdblnosci elementéw srodowiska przyrodniczego podlegajacych ochronie
zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja oraz w bezposrednim jej
sasiedztwie);

1.7.1.3. Zabezpieczenie zieleni przed uszkodzeniem;

1.7.1.4. Rozbidrka elementdw istniejgcych — nawierzchni oraz murkéw okalajgcych
wraz z utylizacjg materiatéw nienadajgcych sie do ponownego wykorzystania;

1.7.1.5. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddw ustali

z przedstawicielem Inwestora rodzaj i ilo§¢ materiatdéw z rozbiérki nadajacych sie
11



do wtdérnego wykorzystania, ktére Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wtasny
koszt odwiezie i ztozy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.7.1.6. W razie potrzeby - wyciecie drzew i krzewdw:
- Pnie drzew — dtuzyce, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Karczowanie pni po
wycince nalezy do zakresu rob6t Wykonawcy.
- Wycinka drzew wymagajacych uzyskania decyzji na ich usuniecie winna zostaé
przeprowadzona poza okresem legowym ptakow.
- W przypadku koniecznosci nasadzen zastepczych, ktére mogtyby wynikaé
z decyzji na wycinke - ich dokonanie nalezato bedzie do Wykonawcy, jednak
w przypadku braku mozliwosci dokonania takich nasadzen w obszarze
inwestycji, zarzadca drogi wskaze inng lokalizacje na przeprowadzenia takich
dziatan kompensacyjnych.

1.7.2 Wykonanie przebudowy nawierzchni

4)
5)

Wykonanie nawierzchni obejmuje w szczegdlnosci:

usuniecie nawierzchni w istniejacego placyku gospodarczego,

wykonanie robdét ziemnych (korytowanie z uwzglednieniem projektowanych
parametrow nawierzchni placyku gospodarczego),

w razie potrzeby - doprowadzenie stabonosnych gruntow podfoza do wymaganej
nosnosci poprzez wzmocnienie podtoza, wymiane gruntéw lub za pomoca innych
sposobow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego do placykow.

1.7.3. Wymagania dotyczace warunkow lokalnych

1.7.3.1  Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien dokonac
sprawdzenia podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekiéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 r. poz.
463),

1.7.3.2 Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie jej wykonania nalezy
uzgodnié z zarzadem drogi w porozumieniu z Zamawiajgcym/Inwestorem,

1.7.3.3 W STWIORB dotyczacych wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
ciagu pieszo-rowerowego nalezy zawrzeé¢ wymogi zgodne z obowigzujacymi

normami oraz standardami wykonania i technologii robét.
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1.7.34 Nalezy zadbaé w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej oraz w

1.7.4.

1)

trakcie prowadzenia robo6t, aby do nowoprojektowanych placykdéw gospodarczych
byt zapewniony na biezaco dostep osOb niepetnosprawnych. Musi zostaé
zapewnione potaczenie pomiedzy istniejacymi ciagami pieszymi a wejsciem do
wiaty $mietnikowej o parametrach nie powodujacych powstania przeszkod
architektonicznych. Nalezy wejscia do wiat zaprojektowaé o szerokosci
umozliwiajacej skorzystanie z nich osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim,

z balkonikiem, o kulach itp.

Zabezpieczenie lub przebudowa infrastruktury technicznej (urzadzen
zwiazanych z potrzebami drogi i urzadzen obcych) —o ile

wystepowataby kolizja z proj. infrastruktura

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie lub przebudowa sieci i urzgdzen
stanowigcych uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji, kolidujacych
z rozwigzaniami technicznymi przyjetymi dla projektowanej inwestycji, (np. brak
mozliwosci uzyskania normatywnej grubosci przykrycia, czy brak zgody gestora
sieci na jej lokalizacje pod nawierzchnig nierozbieralng, a takze koniecznosc
usuniecia z przebiegu placyku gospodarczego przeszkéd w postaci urzadzen
zwigzanych z infrastruktura techniczna).

Wykonawca na etapie projektowania rozpozna i wskaze na koniecznosc¢
przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych
z projektowang inwestycja, o ktérych mowa w pkt. 1).

Sporzadzona przez wykonawce aktualna mapa winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujace z projektowana inwestycja.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia
wtascicieli tych urzadzen, ktdre pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robot.

Wykonawca winien zapewnié¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci, pokryé koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wiascicieli sieci, dokona¢ ewentualnych niezbednych zgtoszen oraz wystgpien
o wydanie potrzebnych do realizacji robét warunkdéw, pozwolen, umow

i porozumien na podstawie pethomocnictwa wydanego przez Zamawiajgcego.
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1.7.5. Czasowa organizacja ruchu

Ogdlne wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot:

a) w trakcie realizacji robo6t nalezy zapewni¢ na odcinku objetym przebudowg
alternatywe dla ruchu pieszego i czasowego sktadowania odpadéw,

b) na kazdym etapie prac wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia pieszym
bezpiecznego dojscia, oznakowany — na czas pracy sprzetu budowlanego -

winien by¢ rowniez wyjazd z budowy.

1.7.6. Roboty wykonczeniowe

Do obowiazkbw wykonawcy nalezy uporzadkowanie terenu budowy, usuniecie
niewykorzystanych materiatow budowlanych i odpadéw (w tym utylizacja materiatéw
szkodliwych dla srodowiska), plantowanie, urzadzenie terenéw zielonych.

1.7.7. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z p6zni. zm.).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Placyki gospodarcze oraz zabudowane na nich wiaty Smietnikowe powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace mozliwosci sktadowania pojemnikow na odpady state
opisane dla kazdej lokalizacji osobno w pkt. 1.3.2, a takze na planach sytuacyjnych,
rysunkach od 02 do 10 stanowigcych cze$é przedmiotowego PFU. Placyki gospodarcze
musza zapewni¢ przydatnos$¢ pod wzgledem funkcjonalnym i komfortu uzytkowania dla
mieszkancéw osiedla.
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2.2 Wymagania techniczne

2.2.1) Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetow zgodnie
z obowiazujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczenh
w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2) Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy, w przypadku
gruntéw stabo przepuszczalnych, uplastycznienia podtoza wskutek dopuszczenia do
jego nadmiernego nawodnienia.
Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu ustala Wykonawca,
a w przypadku koniecznosci ewentualnego pozyskania materiatu na nasypy nalezy to
do Wykonawcy tacznie z kosztami z tym zwigzanymi.

2.2.3) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Warunki i terminy prowadzenia robét, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposéb
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢

zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajga wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca.

2.5.Wymagania dotyczace zawartosci dokumentaciji projektowej

Dokumentacje projektowg nalezy opracowacd, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z
pézn. zm.). Projekt budowlany i techniczny powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w oparciu, niniejszy Program
funkcjonalno—uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie
i decyzje wymagane przez obowiazujace przepisy.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno—
wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych oraz wtasnych pomiarow
sytuacyjno—wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementdéw
dokumentaciji.

Mapa do celéw projektowych, musi byé zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac
opinie/uzgodnienia Zamawiajacego oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia wtasciwych
podmiotéw.

2.5. INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WYKONAWCY
| ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego:
Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu -

drogowy, a w razie potrzeby uwzgledniajgcy inne, niezbedne branze (4 egz. wraz
z elektroniczng wersjg edytowalng (np. dwg, word, excel — do wuzgodnienia
z Zamawiajgcym) oraz nieedytowalng (pdf).

Projekt organizacji ruchu (wraz z aktualnym zatwierdzeniem przez Zarzad Drég

Miejskich w Gliwicach): Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) — 2 egz. wersja
papierowa + wersja elektroniczna (pdf),
Projekt techniczny - 2 egz. + wersja elektroniczna jak wyzej,

STWiORB (komplet) - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.(pdf),

Przedmiar i kosztorysy- 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektroniczne;

(edytowalnej i pdf).
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2.6 KONTROLA | ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

a)

e)

3.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie lub osoba przez niego
wyznaczona ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji.

Dokumentacja powinna byé uporzadkowana, spieta i spakowana (ponumerowane
egzemplarze) opatrzone informacja o ich zawartosci. Kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ kompletny PB, PZT lub projekt techniczny. Osobno winny by¢ spiete
komplety STWIORB, przedmiarow i kosztorysow oraz TOR.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma
obowiazek do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii
i pozyskanych decyzji.

Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocag protokotu

zdawczo — odbiorczego przed ztozeniem wniosku zgtoszenia robét.

Nadzér autorski
a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.
b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegdblnosci:

— stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacii

inwestycji z Projektem, poprzez udziat w radach budowy lub wizyt na budowie
(odbywanych z czestotliwoscia wynikajaca z ustalen z kierownikiem budowy
i inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz zgtaszanych potrzeb),

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego

wniosku.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
2.1) Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w granicach
dziatek gminnych.
2.2) Wszelkich upowaznien Wykonawcy, jako petnomocnika, niezbednych
na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji administracyjnych,
oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - udzieli Zamawiajacy.

3. PRZEPISY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przepisy prawne do stosowania w zakresie adekwatnym do potrzeb wynikajacych

z realizacji przedmiotu niniejszego PFU:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
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10.

11.

12.

13.

14.

w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z2012r., poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016.
poz.124 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréow: wniosku o pozwolenie na
budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz.U. z 2016 r. poz.
1493);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1990 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1219 z pbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 624 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substanciji
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych Ilub
roztopowych do wod lub urzadzerr wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzenn bezpieczenstwa — ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1098 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego
I stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
czes$ci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm

jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).
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Uwagqga:
Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢é zmiany w ww. przepisach prawnych

iuwzglednia¢ je przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robo6t budowlanych, a takze sprawowania nadzoru autorskiego.

Integralng cze$¢ niniejszego opracowania stanowig zataczniki rysunkowe:
Rys. 01. Orientacja;

Rys. 02. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Koralowej 5;

Rys. 03. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Turkusowej 6;
Rys. 04. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Turkusowej 15;
Rys. 05. Plac gospodarczy przy skrzyzowaniu ulic Sadowa — Rubinowa;
Rys. 06. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Kasprzaka 1;

Rys. 07. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Kasprzaka 23;
Rys. 08. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Granitowej 14;
Rys. 09. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Pertowej 2;

Rys. 10. Plan sytuacyjny - Plac gospodarczy przy ul. Pertowej 13.

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys szacunkowy dla projektowanych robét wg lokalizacji
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	Zakładki struktury
	Figure
	SPIS TREŚCI NAZWA ZADANIA: ................................................................................................................................. 1 Nazwy i kody według słownika CPV:................................................................................................... 1 I. CZĘŚĆ OPISOWA........................................................................................................................ 3 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..........................................
	I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień lub decyzji, w tym zatwierdzenia projektu budowlanego oraz zezwolenia na wykonywanie rob budowlanych dotyczących przebudowy dziewięciu plac gospodarczych polegających na rozbice istniejących plac gospodarczych, wykonaniu nowej nawierzchni oraz budowie nowych wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej, zadaszonych, wykonanie rob budowlanych w powyższym zakresie, a także pełnienie funk
	Lp. Numer ewidencyjny działki Obręb ewidencyjny Właściciel 1 285/19 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 2 285/21 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 3 285/21 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 4 285/23 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 5 285/28 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 6 456/4 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare Gliwice" 7 240/19 Stare Gliwice Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Stare G
	• Dz. nr 285/21 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 6, 11 pojemnik o poj. 11 OOI, • Dz. nr 285/21 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Turkusowej 15, 1Opojemnik o poj.11 OOI, • Dz. nr 285/23 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Sadowej-Rubinowej, 11 pojemnik o poj.11 OOI, • Dz. nr 285/28 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 1, 1Opojemnik o poj.11 OOI, • Dz. nr 456/4 placyk gospodarczy zlokalizowany przy ul. Kasprzaka 23, 11 pojemnik o poj.11 OOI, • Dz. nr 240/19 pla
	Zakres prac do wykonania, charakterystyczne parametry określające zakres rob budowlanych, ogne właściwości funkcjonalno-użytkowe zawarte zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), sporządzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129). 1.2. Dob parametr proje
	-spełnienie warunk Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j Dz.U z 2019r. poz.1065 z późn. zm.) w sprawie warunk technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, -utwardzenie wymaganego terenu polegające na wybrukowaniu podłoża kostką brukową betonową o grubości 6cm, podłoże dla gruntu kat. G4, łączna wysokość konstrukcji dostosowana do KR1, -dostosowanie wielkości wiat do kryteri dotyczących ilości mieszczących się w środku pojemnik o pojemności 11001 uwzględn
	-montaż nowych wiat o konstrukcji stalowej związanych z gruntem, zadaszonych blachą bądź poliwęglanem, zabudowa ścian bocznych i czołowych -pełna zakrywająca widok pojemnik o pojemności 11001 do ich wysokości, powyżej zabudowa ażurowa, jednakże zapewmaJące rozwiązanie wykluczające przedostawanie się ptak, możliwość zamknięcia wiaty na zamek patentowy -nad wejściem do wiaty należy zamontować: lampę z energooszczędnymi diodami LED o mocy 6 W/600 lumen z wbudowanym czujnikiem zmierzchu zapewniającą oświetlenie
	2. Wykonania pomiar geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego; 3. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania Odbioru Rob Budowlanych (STWiORB) sporządzonych w oparciu o aktualne standardy na podstawie zalecanych Ognych Specyfikacji Technicznych (OST) opracowanych dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych rob oraz opracowania przedmiaru rob, harmonogramu rzeczowo-finansowego r
	13. Utrzymywania porządku w rejonie prowadzonych rob, zwłaszcza czystości jezdni; 14.Zapewnienia kierownik rob branżowych posiadających stosowne uprawnienia; 15. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 16. Przygotowanie materiałów wraz ze zgłoszeniem zakończenia rob do właściwego organu nadzoru budowlanego; 17. W przypadku konieczności zajęcia terenu prywatnego (nieruchomości położonych poza terenem należącym do Miasta Gliwice) należy 
	użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamienia, w zakresie zgodnym z Prawem budowlanym. 1.6. Zakres rob i szacunkowa wycena W celu oszacowania i wyceny zakresu rob dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: -wynikami ewentualnych, przeprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, -wynikami badań i pomiar własnych, -wynikami opracowań własnych, -zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z rozwiązaniami koncepcyjnymi ujętymi w załącznikach rysun
	do wtnego wykorzystania, kte Wykonawca wbuduje na miejscu lub na własny koszt odwiezie i złoży w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 1.7.1.6. W razie potrzeby -wycięcie drzew i krzew: -Pnie drzew -dłużyce, stanowią własność Wykonawcy. Karczowanie pni po wycince należy do zakresu rob Wykonawcy. -Wycinka drzew wymagających uzyskania decyzji na ich usunięcie winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptak. -W przypadku konieczności nasadzeń zastępczych, kte mogłyby wynikać z decyzji na wycinkę -ich dok
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