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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Zadanie pn.: ,,Montaz o$wietlenia ulicznego, solarnego wzdtuz traktu pieszego miedzy ulicg Krokuséw a ulicg Magnolii w
systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 140 w ramach GB0O2023” polega na budowie oswietlenia solarnego traktu pieszego
miedzy ul. Krokuséw i ul. Magnolii zlokalizowanego na dziatce nr 167, obreb Wilcze Gardto administrowanej przez MZUK w
rejonie nr 11 i 13 na ul. Magnolii na odcinku ok.45 m. w lokalizacji jak na zataczniku graficznym nr 3 oraz na zdjeciu
stanowigcym zatacznik nr 4. W ocenie mieszkancéw, ktérzy zagtosowali na wniosek nr 140 w ramach Gliwickiego Budzetu
Obywatelskiego 2023, realizacja przedmiotowego zadania powinna wptyna¢ znaczaco na poprawe bezpieczenstwa

mieszkancow.

Mapy z uzbrojeniem terenu s3g dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkarnca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

Obecnie trakt pieszy miedzy ul. Krokuséw i ul. Magnolii zlokalizowany na dziatce nr 167, obreb Wilcze Gardto nie
jest oswietlony. Istniejgce oswietlenie na dziatce nr 382 obr. Wilcze Gardto oraz na ul. Magnolii stanowigce wtasnos¢ firmy
Tauron Nowe Technologie S.A. nie zapewnia oswietlenia osobom korzystajagcym z traktu. Biorgc powyisze pod uwage,

mieszkarncy zadecydowali o budowie przedmiotowego oswietlenia.

Nowe oswietlenie nalezy zaprojektowac z zastosowaniem stupow stalowych oraz z zastosowaniem opraw
posiadajgcych zrédta swiatta typu LED zasilane solarnie o temperaturze barwowej 3000-3200 [K] zgodnej z koncepcja
Masterplanu o$wietlenia dla dzielnicy Wilcze Gardto stanowigcej zatacznik do PFU. Posadowienie oswietlenia na nr 167, obreb
Wilcze Gardto powinno zosta¢ uzgodnione z zarzadca terenu, tj. MZUK. Parametry projektowanego oswietlenia nalezy dobra¢
zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego dotyczacymi wtasciwego oswietlenia drég i ulic oraz Normg PN-
EN 13201. Oswietlenie powinno zosta¢ wybudowane zgodnie z koncepcja przyjetg w ,Opracowaniu Masterplanu Oswietlenia
Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice” (dalej: Masterplan) stanowigcy zatacznik do PFU oraz zgodnie z wytycznymi, tj.
warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie miasta Gliwice stanowigcymi

zatacznik do PFU.

Teren inwestycji jest chroniony warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu obejmujacego dzielnice Wilcze Gardto tj. uchwatg nr XI/326/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 pazdziernika
2007 roku. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca na etapie projektowania uzgodni sposéb odtworzenia nawierzchni z

Zamawiajacym oraz z MZUK.

Uwaga:

1. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami na podstawie prawa witasnosci — wtasciciel
Gmina Gliwice.

2. Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na s$rodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie s3 powigzane technologicznie, a

poszczegdlne odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac administratora terenu — Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w

Gliwicach (MZUK) o terminie rozpoczecia i zakornczenia robét, celem dokonania odbioru robét.



4. Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowaé Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach (MZUK) o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robodt, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty powinny byé

wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru MZUK i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru MZUK.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Mapy z uzbrojeniem terenu s3g dostepne na stronie Urzedu Miejskiego w zaktadce Geoportal Mieszkarca

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Zlecenie obejmuje posadowienie ok. 3 stupdw stalowych typu parkowego koloru czarnego, montazu ok. 3 opraw
oswietleniowych LED typu parkowego stylizowanych ,retro” o mocy max — 50 W. Stylistyka ksztatt wymiary stupéw i opraw
muszg nawigzywac formg i wyglagdem do opraw z diodami LED stosowanych na terenie Gliwic np. na deptaku na ul.
Andromedy, na Placu Krakowskim a takze powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy
oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice dotaczonymi do PFU. Wszystkie stosowane elementy urzadzen
oswietleniowych muszg by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy, przebudowy i rozbudowy oswietlenia ulicznego

na terenie miasta Gliwice stanowigcymi PFU. Warunki zasilania wystawi Zamawiajgcy.

Stupy oswietleniowe powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa. Stupy powinny zachowywacé

zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w indywidualne uktady redukcji mocy w godzinach nocnych oraz

uktady regulujace prace uktadu zasilajacego gwarantujace staty strumien swiatta po dtuzszym okresie swiecenia.

Uszkodzong w trakcie prowadzonych robdt budowlanych nawierzchnie chodnikéw, zielencow i poboczy nalezy
doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Zamawiajacy oczekuje, aby
istniejgca nawierzchnia zostata w jak najmniejszym stopniu uszkodzona. Szczegdty i warunki odtworzenia nalezy uzgodnic z

Zamawiajacym oraz z MZUK.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

I Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko", nie wystepuja przestanki kwalifikujgce planowane przedsiewziecia do znaczaco lub potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Proponowane rozwigzania techniczne minimalizujg negatywne oddziatywanie inwestycji na

Srodowisko i gwarantujg bezpieczng eksploatacje systemu.

1. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane przedmiotu zaméwienia

a. Miejscowy plan przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmujacego dzielnice Wilcze Gardto tj. uchwatg
nr XI/326/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 11 pazdziernika 2007 roku.
b. Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy i przebudowy oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice

(zatgcznik)
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Nazwa zadania* nr dziatki
obreb Wiasnosé

(wytacznie roboty budowlane (uzytek) ¢
budowa Gmina
Infrastruktury o$wietleniowej- 167 Wilcze Gardto Gliwice

(administrator
zaprojektuj i wybuduj MZUK)
1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie projektu oraz budowy oswietlenia solarnego w celu doswietlenia traktu pieszego miedzy ul. Krokuséw

i ul. Magnolii zlokalizowanego na dziatce nr 167, obreb Wilcze Gardto.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
14.1 Prace projektowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wraz ze
STWIOR oraz przedmiardw w  jezyku  polskim  stopniu  szczegétowosci  umozliwiajgcym  uzyskanie
prawomocnego/ostatecznego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia budowy oraz wykonanie przedmiotowego
zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania informacji w Wydziale Architektury czy wymagane jest zgtoszenie
robét lub uzyskanie pozwolenia na budowe czy tez przedmiotowa inwestycja nie wymaga ani zgtoszenia ani pozwolenia na
budowe. W przypadku powziecia informacji, ze przedmiotowa inwestycja moze wymagac uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow lub Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do wystgpienia do
wtasciwych organdéw z zapytaniem o konieczno$¢ takiego uzgodnienia. Przedstawione w PFU ilosci sg wielkosciami
szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci,
wysokosci stupdw, mocy opraw, $rednic, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza. Wykonawca
bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich dokumentéw, uzgodnien i decyzji

administracyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementdw, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapdw projektowania..

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Kompletng
dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w formie i iloSci wskazanej jak nizej (nie liczac egzemplarzy zatrzymanych

przez jednostki uzgadniajace):

L.p. Rodzaj dokumentacji llos¢

projekt budowlany 2 egzemplarze w

1) papierowej, w tym

wersji

1 egzemplarz opieczetowany
przez organ oraz w 1 egzemplarzu




wersje elektroniczng ww. projektu
(pliki PDF i edytowalne na ptycie
CD);
projekt wykonawczy 2 egzemplarz w wersji papierowe;j
oraz
w 1 egzemplarzu  wersje
2) . . e
elektroniczng ww. projektu (pliki
PDF i edytowalne
na ptycie CD);
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 2 egzemplarz w wersji papierowej
3 oraz w 1 egzemplarzu wersje
) elektroniczng ww. projektu (pliki
PDF i edytowalne na ptycie CD);
przedmiar robot 2 egzemplarze w wersji
papierowej,
oraz w 1 egzemplarzu wersje
4) . . e
elektroniczng ww. projektu (pliki
PDF
i edytowalne na ptycie CD);
5) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odpowiednio kopii zgtoszenia robdt | 1 komplet
budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa;
kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive | 1 komplet
- 1 kpl. wformie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy
graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), facznie z podktadami mapowymi, zawierajace
kompletng dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
6) projekt zagospodarowania terenu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt
zagospodarowania zielenig, projekty przebudowy/ zabezpieczenia istniejacych sieci
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy,
przedmiary i TER w formacie EXCEL).
Uwaga:
1. mapy w dokumentacji projektowej muszg mie¢ zachowany obowigzujacy panstwowy uktad wspotrzednych.
2. Jednostka Projektowania jest zobowigzana dostosowa¢ dokumentacje projektowa do potrzeb wszystkich
uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, w formacie PDF
1.4.2 Budowa oswietlenia solarnego z zastosowaniem opraw LED.

Parametry techniczne stupéw oraz opraw muszg by¢ zgodne ze standardami zamawiajgcego.

2

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opis wymagan zamawiajgcego

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie

kompleksowej wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie pozwolenia na

budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych. Zakres i tresé¢ projektu jak réwniez wykonanie robot powinny by¢

oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére

sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegdlnosci:

1) Projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych w praktyce rozwigzaniach technicznych.

2) Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.

3) Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze moga
w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda zaakceptowane.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie wyjsciowych materiatéw geodezyjnych i

geotechnicznych do celéw projektowych.
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10)

11)

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koncowego uzyskania , Decyzji o
pozwoleniu na budowe" lub skutecznego zgtoszenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koricowych zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, rysunkéw powykonawczych oraz wszelkich innych koniecznych opracowan wymagajacych formy
pisemnej i graficznej zaréwno w formie papierowej jak i cyfrowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na etapie wykonania koncowych
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do projektu oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia (pozwolen) na wykonanie robét i uzytkowania wykonanych
obiektéw.

Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczern Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania projektowe (min.
koncowe zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt wykonawczy, inwentaryzacje powykonawczg) i
opracowania towarzyszgce wersji papierowej i w formie cyfrowej (na nosniku DVD-R lub CD-R). Ponadto
Wykonawca przygotuje takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji i takim zakresie, ktére zaspokoja jego potrzeby wtasne
i prawidtowe prowadzenie budowy.

Przed uzyciem materiatéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ztozy u inspektora nadzoru
inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednoczesnie wszelkie niezbedne dokumenty swiadczgce
o jakosci danego materiatu badz urzadzenia, a nawet jego konkretnej partii; zatwierdzony przez branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu
lub urzadzenia; zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowaé obowigzkiem usuniecia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego
koszt, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi
w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, ktdére zostang przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy; sposdb podziatu wytworzonego majatku na Srodki trwate oraz ich wartosé
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; przygotowane dane do protokotdw przekazania srodkéw trwatych muszg

uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce we wtasnym zakresie inspekcji przysztych terendéw budowy i ich otoczenia

(wizja lokalna) w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,

jakie mogg okazac sie niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne

umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny charakteryzowaé sie

wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia na dziatanie obcigzen, ktérym moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz

posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac z otaczajagcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

bezpieczenstwo konstrukgji,
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska i ochrony ppoz., Wszystkie zastosowane

materiaty muszg posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania w



budownictwie.

Podczas projektowania przedmiotowej linii kablowej oraz konstrukcji stupowych nalezy dazy¢ do zminimalizowania
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W przypadku braku mozliwosci ich unikniecia nalezy przewidzieé¢ przebudowe
kolidujacego uzbrojenia zgodnie z warunkami i pod nadzorem jego wtascicieli i administratoréw. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew i krzewéw Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne pozwolenia i wykona wymagane nasadzenia
zastepcze. Po wybudowaniu oswietlenia, stupy powinny byé przez Wykonawce oznakowane zgodnie z wytycznymi

uzyskanymi od Zamawiajacego.
2.1 Wskazniki ekonomiczne zamdwienia
Projektowana trwato$¢ poszczegdlnych elementdéw przedmiotu zamdwienia powinna by¢ nastepujaca:

1) elementy konstrukcyjne oraz obiekty inzynierskie: 50 lat
2) sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i przewody: 50 lat

3) urzadzenia technologiczne: 20 lat

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ uzyskanie wskazanej trwatosci nawet w najbardziej niekorzystnych

warunkach, jakie wystgpi¢ mogg zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w okresie eksploatacji sieci, obiektéw i urzadzen.
2.2 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytutu

rekojmi w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego.
2.3 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania projektu wstepnego z naniesionym usytuowaniem i geometrig

projektowanych elementdw, ktéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego postuzy do dalszych etapdw projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia informacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra
Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz stawkach

opfat za zajecie pasa drogowego (o ile bedzie wymagane),

1. Nalezy przygotowac nastepujgce opracowania projektowe:
1) projekt budowlany o stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na uzgodnienie z Zamawiajgcym proponowanych
rozwigzan oraz na uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy,

2) projekty wykonawcze o stopniu szczegdtowosci umozliwiajgcym wykonanie projektowanych obiektow, a w

szczegblnosci zawierajagce plany sytuacyjne, profile poszczegdlnych odcinkdéw sieci, szczegdty wykonania
pozostatych urzadzen na sieci obliczenia fotometryczne,

3) projekt zagospodarowania terenu - na ktéorym naniesione beda wszystkie niezbedne elementy infrastruktury

drogowe;j takie jak: jezdnia, chodnik, zielerice, wjazdy, dojscia do budynkow itp., istniejace i projektowane sieci
uzbrojenia terenu, drzewa i krzewy przewidziane do wycinki oraz projektowane nasadzenia zastepcze.

4) Projekt przebudowy/zabezpieczenia _istniejgcych sieci iurzadzen uzbrojenia terenu (wedtug wywiaddw
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branzowych), a kolidujgcych z budowanym oswietleniem ulicznym,

5) dokumentacje kosztorysowg — przedmiar, kosztorys inwestorski, TER

6) dokumentacje powykonawczg — zawierajagcg w szczegdlnosci inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow

oraz zestawienie zmian nieistotnych w stosunku do projektu budowlanego,

7) dokumentacje odbiorowg, zawierajgcg dokumenty wymagane wg Ustawy Prawo Budowlane do dopuszczenia

obiektéw do uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, musi obejmowaé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakoSciowe. Zamawiajacy

wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierata m.in.:
1) dokumenty budowy, tj.:

a) powykonawczy operat geodezyjny,
b) geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robét,

c) protokoty z utylizacji odpaddw,

2) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach

wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika robét elektrycznych),
3) dziennik prowadzenia robdt, instrukcje techniczne,

4) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujagcym ww. dokumenty do
okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos$¢ z

oryginatem przez Kierownika roboét elektrycznych),

5) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych - koszty zwigzane z tymi

czynnosciami obcigzajg Wykonawce,
6) dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
7) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2),

8) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego

stanu i porzadku, po zakornczonych robotach budowlanych,

9) oswiadczenie Kierownika robot elektrycznych, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z

wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w umowie,

10) zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych dla
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia wymogi certyfikacji (zatgcznikami do kart
majq byc¢ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wyrobu), oraz ze spisem tych kart przyporzagdkowujgcym
karty do okreslonych wyrobéw budowlanych; wnioski o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych maja by¢ podpisane

odpowiednio przez Kierownika robot branzy elektryczne;j.

2. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) opistechniczny,



2) czesé rysunkowy,

3) czes¢ obliczeniows,

4) czesc kosztorysowa,

5) zestawienie materiatéw wraz z kartami katalogowymi i certyfikatami.

3. Opis techniczny powinien obejmowac:

1) charakterystyke funkcjonalng i energetyczng obiektu,

2) bilans mocy elektrycznej,
3) charakterystyke odbiornikdw energii elektrycznej,
4) uktad zasilania obiektu — podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem

wymogow dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych,
5) specyfikacje typow opraw zastosowanych do oswietlenia ulicy, Zrédet S$wiatta oraz sposob sterowania

oswietleniem,

W zakresie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy opisa¢ zastosowany system ochrony, sposéb
wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace koniecznosci wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji.

4. Czesé rysunkowa:
W czesci graficznej nalezy umiescic:

1) plan sytuacyjny,

2) schematy ideowe zasilania instalacji, punktow rozdziatu energii i sterowania instalacja.

5. Cze$¢ obliczeniowa:
Czesc¢ obliczeniowa powinna zawieraé:

1) bilans mocy,

w N

dobrane typy zabezpieczen,

)
) wyniki doboru typu oraz przekrojéw zyt przewododw i kabli zasilajgcych oprawy oswietleniowe i ztgcze pomiarowe,
)
4)

niezbedne obliczenia stuzgce do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony.

W zestawieniu nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody, kable i urzagdzenia w zakresie

iloSciowym oraz w zakresie dotyczgcym parametréw technicznych.
2.4 Materiaty wykorzystywane do realizacji zamdwienia
241 Oswietlenie solarne
2.41.1  Stupy
1) Stupy montowane na fundamenty prefabrykowane, odpowiednio dostosowane do typu stupa.

2) Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wtasciciela urzadzen, tj. Gminy
Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzigé pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie

Miasta Gliwice: stupy stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze

16



czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty

graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjng odporng na sol i mocz.
3) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.
4) Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
5) Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

6) Grubosé Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania wykona¢ zgodnie z

normg EN ISO 1461.

7) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa producenta

oraz tabliczka ostrzegawcza.

8) stup stalowy, gruboscienny, obustronnie ocynkowany o przekroju szesciokata lub zgody z wizualizacjg zatgczong na

zatgczniku, malowany proszkowo na kolor czarny.
9) Woysokos¢ stupa dobrana do traktu,

10) wytrzymato$é mechaniczna stupa musi zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje w miejscu lokalizacji przy

zastosowanych przez Wykonawce podzespotach,

11) stup musi posiadac stosowne obliczenia do obcigzen wynikajacych z zawieszenia, oprawy LED, paneli fotowoltaicznych

oraz naporu wiatru dla | strefy wiatrowej.

12) konstrukcja stupa musi zawieraé otwor rewizyjny zamykany drzwiczkami. W rewizji nalezy umiesci¢ uktad sterujacy

systemem solarnym.
13) Na szczycie stupa panele fotowoltaiczne, ponizej zamontowac nalezy oprawy o$wietleniowe typu LED na wysiegniku

14) akumulatory zelowe powinny by¢ zamontowane w ziemi, obok fundamentu, w wodoodpornej skrzyni z wytrzymatego
tworzywa sztucznego, rozpraszajacej ciepto, antykradziezowej lub w specjalnej komorze wewnatrz stupa. W

przypadku montazu we wewnatrz stupa wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wandalizm, kradziez.

15) Na etapie odbioru robot nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci CE na maszty zatwierdzong przez niezalezng
jednostke badawcza potwierdzajg spetnianie przez konstrukcje wymagan zgodnych z obowigzujgcymi normami EN
1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 1090-1:2009+A1:2011, swiadectwo jakosci powtoki cynkowej wedtug I1SO 1461,
obliczenia wytrzymatosciowe $wiadczgce o odpowiednim dobraniu parametrow zgodne z normg PN EN 1991-1-4, PN

EN 40-5: 2002

2.4.1.2 Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej

1) stalowy, obustronnie ocynkowany, malowany proszkowo na kolor czarny,

2.4.1.3 Fundament pod lampe solarng

1) prefabrykowany, przeliczony ze wzgledu na wage systemu, pod montaz lampy solarnej z uwzglednieniem
odpowiedniej strefy wiatrowe;j.

2) zgodny z norma PN-EN 14991:2010 — zatgczy¢ dokument potwierdzajacy (CE, deklaracja zgodnosci producenta).



2.4.1.4 Oprawa oswietleniowa LED
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nalezy zastosowac oprawy LED o mocy dostosowanej do traktu,

korpus oprawy wykonany z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny,
stopien ochrony oprawy IP65,

oprawa wyposazona w zasilacz LED,

wydajnos$é min 110 Im/w

temperatura barwy swiatta zgodna z wytycznymi master planu

zywotno$¢ diod LED min. 60.000 godzin,

oprawa posiadajaca mozliwosé redukcji mocy przy wspétpracy z regulatorem solarnym,
temperatura pracy oprawy -30 stopni do + 50 stopni,

zabezpieczenia napieciowe

oprawa posiada oryginalng naklejke znamionowsa,

czas $wiecenia opraw: od zmierzchu do $witu.

zataczanie opraw: czujnik zmierzchowy.

Na etapie zatwierdzenia materiatdw przez Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ certyfikat CE potwierdzajgcy spetnianie norm

europejskich oraz karte katalogowa oprawy LED.

2.4.1.5 Akumulatory

akumulatory bezobstugowe, zelowe, napiecie 12V lub 24V, gtebokiego roztadowania,
pojemnos¢ akumulatoréw min 150 Ah — pojemnosc¢ nalezy dobra¢ do warunkow terenowych tak aby zapetnic
autonomiczne dziatanie systemu minimum przez 4 dni

do odbioru koricowego nalezy dostarczy¢ deklaracje CE producenta na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami.

2.4.1.6 Moduty fotowoltaiczne

w N

ul

2 v 2 e r

dla jednego zestawu nalezy zastosowac jeden panele fotowoltaiczny wykonany w technologii polikrystalicznej o
mocy tgcznej minimum 250 W, posiadajgce powtoke antyrefleksyjng zmniejszajaca odbicia oraz szkto hartowane o
grubosci min. 3,9 mm. Panele nalezy zainstalowaé na maszcie nad oprawg oswietleniowg LED w taki sposéb zeby
zadna z cze$ci konstrukcji nie zacieniata modutéw w ciggu dnia,

napiecie w punkcie MPPT min. 29V,

prad w punkcie mocy max. min. 8A

wydajnosé panela min. 15%,

gwarancja producenta na panel: nie mniej niz 5 lat,

gwarancja producenta na sprawnos¢ modutow: 90% mocy znamionowej — nie mniej niz 5 lat, 80% mocy
znamionowej — nie mniej niz 5 lat,

nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci CE producenta potwierdzajgca zgodnos¢ z normami i aktami

normatywnymi: Dyrektywa 73/23/EEC, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, CEI/IEC 61215-61646.
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2.4.1.7 Regulator solarny

9)

prad znamionowy 15A,

znamionowe napiecie pracy 12/24 VDC wybierane automatycznie,

sterowanie czasowe,

posiada algorytm MPPT,

stopien ochrony obudowy IP67,

sprawnos¢ regulatora: 98% w punkcie mocy maksymalnej modutéw,

funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do dtugosci trwania nocy, ochrona
baterii przed zbyt mocnym roztadowaniem oraz przed przetadowaniem akumulatoréw,

zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,

funkcja automatycznego sterowania redukcja mocy oprawy LED,

10) zabezpieczenie przed zwarciem,

11) programowanie odbywa sie za pomocg bezprzewodowego pilota, ktérym mozna programowac wiele kontroleréw

tego samego typu,

12) na etapie odbioru robét nalezy dostarczyé dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ z normami: EN 50081-1, EN 55014,

EN 50082-1, EN 61000-4-2, EN 60335-1, EN 60335-2-29.

2.4.1.8 Parametry obudowy dla akumulatoréw montowanych w ziemi.

1)
2)
3)
4)
If
3
3.1
3.1.1

nalezy zamontowac w ziemi z boku fundamentu na gtebokosci okoto 60 cm od powierzchni gruntu,
wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylen,
wodoodporna, IP 67, rozpraszajgca ciepto, uniemozliwiajgca przemieszczanie sie akumulatoréow w srodku,

wyposazona w uszczelki, wzmocniong rure ostonowa do kabli wymiary wewnetrzne 550 x 550 x 270 mm.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Warunki wykonania i odbioru robdt: wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-00 dotyczg wykonania i odbioru robét, ktére zostang

wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Montaz oswietlenia przy schodach pomiedzy ulicami Poznariska a Sikorskiego w

systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach GB0O2023".

3.1.2

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych inwestycjg wskazang w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych pozostatymi

warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

Kod WWIiORB Nazwa WWiORB



WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektéw, tras

WWIiORB - 02 Rozbidrka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 04 Wykonanie sytemu oswietleniowego.

WWIiORB - 05 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

WWIiORB - 06 Odtworzenie nawierzchni zielonych

3.1.3 Przedmiot i zakres robét objetych WWiORB

Zakres prac do wykonania w szczegélnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia;

ubezpieczenie budowy i projektow;

sporzgdzenie harmonogramu catosci robdt objetych inwestycjg, ktdrego wydzielong czescig bedzie szczegdtowy
harmonogram realizacji prac projektowych; sporzagdzenie graficznej, korncowej wersji ,roboczej" zaprojektowanych
tras sieci i lokalizacji obiektéw na mapach w skali 1:500, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajgcemu oraz
uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych; wykonanie map do
celéw projektowych; uzyskanie wyrysdw i wypisdw z rejestru gruntdw; wykonanie inwentaryzacji istniejgcej sieci w
zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego; uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
warunkoéw zasilania dla projektowanego oswietlenia, w przypadku zasilania z istniejgcych obwoddéw warunki wyda
zamawiajacy;

sporzadzenie koncowego wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) umowy cywilnoprawnej dotyczgcej
wyrazenia zgody na wejscie w teren dla dziatek prywatnych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgéd w tym
zakresie;

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzjg o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia"; sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do wykonanych
opracowan projektowych z akceptacjg Zamawiajacego; ewentualne dokonanie zgtoszenia wtasciwemu organowi
tej czesci robdt, dla ktdrej nie jest wymagane uzyskania ,Decyzji o pozwoleniu na budowe" lecz jej zgtoszenie;
sporzadzenie projektéw wykonawczych; zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia; zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (o ile bedzie
wymagane) oraz wykonanie lub zorganizowanie objazdéw na czas prowadzenia robét, a takze poniesienie kosztéw
objazddéw sieci komunikacyjnej z powodu prowadzonych robét (jesli dotyczy); uiszczenie optat za zajecie pasa
drogowego (jesli dotyczy); zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow
sktadowych; realizacje dostaw urzadzen, tacznie z transportem na teren budowy; wykonanie robét budowlano-
montazowych na podstawie powyzszych projektow,

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu, konserwatora zabytkéw itp.;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatéw, wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej, sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;
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8) wywo0z, zagospodarowanie lub utylizacje odpaddéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbidrki nawierzchni drég itp.;

9) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw;

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i w formie elektronicznej na ptycie

DVD-R lub CD-R;

12) sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

13) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

14) uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

15) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

16) przekazanie wykonanej sieci o$wietleniowej (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi
obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

17) S$wiadczenie ustug gwarancyjnych;

18) Zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych, to
Wykonawca musi je uznaé za wiaczone zaréwno do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej kwoty umowy. Koszt wszystkich

takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

3.14 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca
przyjmuje, ze sg objete zakresem zamodwienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy. Prace te bedg okreslone przez
Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia. Przytacza energetyczne, telefoniczne, gazowe,
doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekdw, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczert magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych,
pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody.

3.15 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich WWIORB. Wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Sie¢ oswietleniowa - linia kablowa stupy oswietleniowe oprawy.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DT) - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego a
dokumentacja projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb inwestycji.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony
do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkoéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Mapa do celéw projektowych - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zaktualizowana przez
uprawnionego geodete wraz z klauzulg z osrodka.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, itp.
Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu

publicznego na okres budowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i
forma sg zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa betonowego,
gtowicy w Scianie budowli, itp.

Zamawiajacy - Inwestor/Inzynier/Inspektor, ktéry moze by¢ reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub
firmy.

Ztaczka - element rurociaggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujagcymi ze sobg koricami dwéch elementow

wraz z ich uszczelnieniem.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposéb odpowiadajacy

wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie

wodno-prawne, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie na budowe.

Dla robdét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich

zgtoszenie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane

dla dokonania zgtoszenia i dokona skutecznego zgtoszenia wtasciwemu organowi.



Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia Wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgtoszeniu.

Zamawiajacy wymaga réwniez sporzadzenia i przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych i (opcjonalnie,
jesli wynika¢ to bedzie z potrzeb sporzadzonej DT) szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego i umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej (papierowej) w 5

egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach zatwierdzonej kwoty

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:

1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b)  bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e)  ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii

2)  spetnienie warunkdéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
b)  warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
c)  ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d)  ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
e) odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
3) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
4) spetniajac warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy - Wykonawca robot

jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub

skutecznego zgtoszenia, Zamawiajacy przekaze mu teren budowy.

3.1.7 Dokumentacja budowy

1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami
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zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz

aby opisaty eksploatacje ukoriczonych robdt. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentow

Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do

uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja sie miedzy innymi:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

wszelkie dodatkowe projekty, ktdrych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych
lub w trakcie robdt (np. projekt zagospodarowania terenu, projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejacego
uzbrojenia, projekt zieleni, projekt tymczasowej organizacji ruchu),

dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych w imieniu
Zamawiajacego,

raporty zawierajace wyniki testow i sprawdzen,

dokumentacja odbiorowa,

dokumentacja powykonawcza (tacznie z dokumentacjg kosztowg, inwentaryzacja geodezyjng i pisemnymi

os$wiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkow i uzgodnien),

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy, ktéry
Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajacego powinien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarnn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

a) polecenie rozpoczecia robot,

b)  protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne, swiadectwa odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i
oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca powinien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.



3.1.8 Informacje o prowadzeniu budowy

1.

1)

Wymagania w zakresie prowadzenia roboét

Organizacja robot - roboty wykonywane beda wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnosc robdt z DT i Programem Funkcjonalno- Uzytkowym - Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na
podstawie i w zgodnosci z wykonang przez niego dokumentacja projektowg, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robdt. Wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach i dokumentacjach przekazanych przez Zamawiajgcego, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Przyjmuje sie jako zasade, ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robdét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (np. ochrone znakdéw
geodezyjnych, ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robaét.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Inzynier - Zamawiajacy zamierza powotac Inzyniera, ktéry w jego imieniu bedzie petnit min. funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego", jak rowniez
zajmowat sie bedzie obstugg inwestycji. W tym znaczeniu, w niniejszym PFU, nalezy kazdorazowo w przypadku
uzycia zwrotu ,Zamawiajgcy" mie¢ na uwadze, ze jest to rownowazne z ,Inzynierem". Inzynier dysponowat bedzie
wtasnym biurem i stuzbami odpowiedzialnymi za nalezyte prowadzenie inwestycji na kazdym etapie jego realizacji.
Tablice informacyjne budowy - Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE - tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg w zakres przedmiotowe;j
inwestycji.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich - Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowac i wykonac¢ inwestycje w
sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejscie w teren, na ktérym projektowane bedg roboty budowlane, od wtadajacych
tymi nieruchomosciami.

Wykonawca, przy projektowaniu i zapewni zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci uzbrojenia i
innych budowli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie

zachowania minimalnych odlegtosci od budynkdw, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona - w uzgodnieniu
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z wtasciwymi gestorami - odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

10) Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkdéw, a takie wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie
prowadzonych robot. W przypadku wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia bedg
usuwane na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

12) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami wokét
wykopow. Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone
w napis ,,O0sobom postronnym wstep wzbroniony", W miejscach przejs¢ dla pieszych Wykonawca zapewni mostki
przenosne z poreczami i deskami kraweznikowymi, a wykopy zabezpieczy tam deskami. W rejonach zabudowy
mieszkaniowej Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla mieszkancéw.

13) Wykonawca zapewni, ze roboty budowlane bedg prowadzone w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdtuz ktérych prowadzone beda roboty budowlane,
nie bedzie dopuszczalne zamykanie obydwu paséw ruchu. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia do budynkéw
bedg mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robét przy zastosowaniu wszelkich

mozliwych utatwien polegajacych na uktadaniu tymczasowych pomostéw i okresowego przepuszczania ruchu.

2. Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegdlnosci do:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
b) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

c) Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajagcy w mozliwie najwiekszym stopniu ochrone i
zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew

stanowiacych pomniki przyrody.
3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.



4.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy poprzez
utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczerstwa na terenie

budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkdw i posesji w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakoriczenia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o
ochrone zdrowia pracownikdw oraz oséb trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczeristwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robdt liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

1) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

2) sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

3) zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

4) zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj.
przechodnidw, wtascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania terenu budowy m. in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojscie do budynkow i posesji),

5) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzi¢ instrukcje bhp i

instrukcje stanowiskowe.
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
7. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy

teren budowy.
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7.1. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:
1)  Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robdt) planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem.
2)  Wykonanie objazdéw/przejazdow.
3)  Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, $wiatta i znaki
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

zabezpieczenia terenu budowy.

4)  Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

5) Przygotowanie terenu.

6)  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

7)  Przebudowe urzadzen obcych.

8)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet.
9)  Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.
10) Zapewnienie przejazdéw i dojazdow.
11) Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem

pomieszczen).

7.2. Likwidacja tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
1)  Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania.
2) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
3)  Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych,

biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
8.  Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikdw,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia

terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.
9. Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy bezwzglednie zabezpieczyé (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowg projektowanej zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BiOZ.
10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukornczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkdw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. W



miare moznosci nalezy rowniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancéw oraz pracownikdw pobliskich przedsiebiorstw

szczegblnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.
11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposdb cigglty bedzie informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robdt. Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych
czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz witascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z
chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposobem zabezpieczenia wykopdw,
istniejacej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i opisze takze wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujace oraz wtascicieli terendéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i s3 uwzglednione w kwocie umowy.
12. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robdt i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkdw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robdét pod

nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu roboét na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami

umowy.
13. Przekroczenie ciekdw i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o terminie

rozpoczecia i zakoniczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekow.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg operat
geodezyjny przejscia pod ciekami. W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych

nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
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rozpoczeciem pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi uzgodnieniami nie

podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w kwote umowy.
14. Woycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie
koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne
opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig Zamawiajacego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje,
itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powinny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci
kary za zniszczenie zieleni i odtworzy teren. Wszelkie prace zwigzane z zielenig musza by¢ uzgodnione i prowadzone pod

nadzorem zarzadcy drogi — Referat do spraw utrzymania zielni ZDM w Gliwicach.

3.1.9 Informacje o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych,

N

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

w

ochrony srodowiska,

v b

warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

)

)

)

)

) warunkow bezpieczenstwa pracy,

)

) zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich,
)

7) zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie

budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

1) roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych osobom trzecim;

3) odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi Wykonawcy;

4) ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedbarn zawodowych w projektowaniu Robdt. Ubezpieczenie musi
obejmowacd wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie
to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,

powodzi, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.



3.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych
3.21 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),
ktdére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. i ktére posiadajg
wtasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych,

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktdorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4)  wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

5) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem

budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia

i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i

stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
3.2.2 Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robot.
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3.2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
3.2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3.2.6 Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajgcego

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla robét musza zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich
prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa
itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych
w innych jezykach. Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

wynikajacych z tego umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
3.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w DT WWIiORB. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie

on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy



Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli WWiORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdét.
3.4 Srodki transportu
3.4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami prowadzenia inwestycji w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom inwestycji, na polecenie Zamawiajgcego, beda usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. 2013 poz. 21 z pdin.

zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 110).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez

wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robédt, zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce i

uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.
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3.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
1.  Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystgpi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w

poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

1) gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

2) state punkty wysokosciowe - repery.

2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

2) wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskéow
Wykonawcy,

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

4) wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdélnych

elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki

lub terenu.
4.  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w formie papierowej

i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



3.5.3 Zgodnosc¢ robot z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac:
1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
354 Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu projektéw, catej

budowy i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.
3.5.5 Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w osobnym miejscu i pozostawi¢ do

dyspozycji Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak kostka granitowa, kostka bazaltowa, kraweznik granitowy, ptytki z grysu
ptukanego s wtasnoscia Zamawiajacego. Jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca materiaty te odwiezie w miejsce

uzgodnione z Zamawiajacym.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z

wymaganiami ustawy o odpadach.
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3.5.6 Woycinka zieleni

Jesli zajdzie taka potrzeba, przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje

zezwalajaca na usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i
drzew owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewdéw (wymagajacych pozwolenia), krzewodw

owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja

wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.
3.6 Kontrola jakosci
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robot.

1) Jednostki miar - jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

2)  Normy - podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci.

3) Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest

nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdéb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

1) z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

2) z wtasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

3) z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

1) Certyfikacja naZnak Bezpieczenstwa - na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczerstwa. Wykaz wyrobdow
objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2) Certyfikacje zgodnosci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng.

3) Deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla ustawa z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych.

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Tam, gdzie w WWiORB opisano stosowane materiaty i surowce, beda one
zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzsza

jakos¢ w swojej klasie.
Przepisy przywotane:

1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane



2)  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
3)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
4)  Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug obowigzujacych

norm, a w szczegdlnosci PN-1SO 3443-8:1994.
Normy przywotane:

1) PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

2) PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

3)  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

4) PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

5) PN-ISO-7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych.
3.6.1 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Zamawiajagcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
3.7 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.
3.7.1 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby catos¢ wykonywanej sieci poddac inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdw,

a powstata w wyniku inspekcji dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementdw odbioru robaét.
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

W przypadku oswietlenia ulicznego — inspekcja telewizyjna nie ma zastosowania. Zastgpiona zostanie serwisem

fotograficznym.
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3.7.2 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
3.7.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢

zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami WWIiORB, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z postanowieniami umowy. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.7.4 Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normga zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i

wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
3.7.5 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposazeniem, i wyda je

Zamawiajgcemu w dniu przejecia robét.



Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii w czasie nie

dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
3.7.6 Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy stanowig w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem

robot.
2)  Dziennik budowy.
3)  Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4)  Ksigzka obmiarow.
5)  Komunikaty (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.
7)  Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.
8)  Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.
9)  Dokumenty zapewnienia jakosci.
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.
12) Szkice geodezyjne.
13) Protokoty przekazania robot.
14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda wymagane podczas odbioréw i préb koricowych robét. Zamawiajacy powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéow. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wymienione w punkcie
poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg inwestycji bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wedtug
wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.
3.8 Przedmiar i obmiar robét
Nie ma zastosowania.
3.9 Odbidr roboét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego.
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39.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koricowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

3.9.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Jakosc i
zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéow badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.
3.9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektéw okreslonych WWiORB, ktére
w miare postepu robdét moga by¢ przedmiotem odbioru koricowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajacy

wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robdét.
394 Odbior koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robét. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koricowego robo6t dokona komisja i Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy -
sporzgdzajgc protokot odbioru robdt stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DT i WWIORB. W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIiORB z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robdt w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. WWIiORB (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
4. Protokoty odbioréw czesciowych.

5. Recepty i ustalenia technologiczne.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z WWIiORB.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa

zgodnie z WWIiORB.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Protokoty z narad i ustalen.

Protokoty przekazania terenu.

Decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

. Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

sprawdzi ich wykonanie.

3.95

Odbidr ostateczny

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa wykonania. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

1) dokumenty umowy,
2) protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,
3) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow (jezeli

byty zgtoszone),
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4) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad" oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
3.9.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladdw

ustali Zamawiajacy w protokole odbioru korcowego.

3.10 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Wykonawcy winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje czesciowej ceny ryczattowej za element robdt w kosztorysie

ofertowym wedtug wtasnych szacunkéw oraz dokona¢ podsumowania w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane
oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem, uruchomienia konserwacjg catosci robo6t zgodnie z umowag w tym

wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa (kwota umowy) zamieszczona w ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie inwestycji i powinna

obejmowacd wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W wykazie cen/ kosztorysie ofertowym czesciowe ceny ryczattowe jak rowniez ceny wynikowe w poszczegdlnych

tabelach nalezy podawaé w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢é zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Wykaz Cen/kosztorys ofertowy nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami umowy, wchodzgcymi w sktad

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, jakie majg zosta¢ wykonane i

sposobem ich wykonania.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowac sformutowania dotyczace poszczegdlnych pozycji w Wykazie
Cen/kosztorysie ofertowym lub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca powinien mie¢ petng swiadomos¢, ze ceny ryczattowe,

ktére wprowadzit do Wykazu Cen/ kosztorysu ofertowego, dotyczg robdt zakoriczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzagdzona na podstawie protokotu

wystawionego przez Zamawiajacego.

3.11 Dokumenty zwigzane
1) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 1483),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215),
3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276),
4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667),
6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.),
8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.)



10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t. j. Dz.
U.z2019r. poz. 1437 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 148).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U. z 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
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30)

31)

32)
33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)
44)

45)

26)

technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki .

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 276)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.1999 nr 43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz.
735).

Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK
zdnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980
r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979
r.).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - - Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy

miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie

bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z aktualnymi normami (I1SO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z



wykonaniem robdét objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWIiORB.
4 Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektéw, tras i punktéw wysokos$ciowych
4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
4.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-01 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
wytyczenia obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,Montaz
oswietlenia przy schodach pomiedzy ulicami Poznanskg a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w

ramach GB02023”
4.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla roboét polegajgcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 4.1.3.
4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach inwestycji objetej

umowa.
W zakres robdt mapowych wchodza:

1. Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym
inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna
zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokét majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma byé uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane
w punkcie powyzej.

c) Przygotowanie na podstawie materiatéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

d) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sie na przedmiotowym
terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji
(naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

e) Protokoét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokét ten ma byé uzgodniony i

podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.
W zakres robét wytyczeniowych wchodza:

a) wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi obiektéw i tras,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
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c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i

WWIiORB-00.
4.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za zgodnos$¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w

sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktédw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci okoto
0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.
4.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWiORB.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) ftaty,

f)  tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymagane;j

doktadnosci pomiaru.
4.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.
4.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK. Wykonawca



powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe

powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikdw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych

oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to Wykonawca zapewni ich odtworzenie na swdj koszt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow

Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt

ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego

konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktdow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granica robaét.
Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
4.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z
odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i

wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiORB. Odbidr robét zwigzanych z
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odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

4.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
4.8 Odbidr robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00. Odbidr robdt zwigzanych z

wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT,
WWIiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
4.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
4.10 Dokumenty zwigzane

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7)  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

5 Warunki wykonania i odbioru robét: rozbiérka obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-
02, KOD CPV 45111)
5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
51.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-02 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania rozbidrek obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy
projektowane;j sieci.
5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robdt objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-02 obejmujg wymagania
szczegdtowe dla robdt polegajacych na wykonaniu rozbidrek obiektéw liniowych, kubaturowych i powierzchniowych
ujetych w punkcie 5.1.3.
5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu rozbidrek
obiektow liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
przedmiotowej inwestyc;ji.

W zakres robot rozbidrkowych wchodza: rozbidrki elementéw ogrodzen, rurociggdw, przepustow, kanatow,
studzienek kanalizacyjnych, drég, obiektédw zelbetowych i innych kolidujgcych obiektow.
5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 s3g zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami i

WWiORB-00.



5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWIORB-00. Wszystkie roboty rozbidérkowe wykonywane beda przy
zastosowaniu sprzetu mechanicznego i recznie. W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze
wyrazi¢ zgode na zmiane technologii robdt. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robét rozbiérkowych metoda
wybuchowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z DT, WWIORB i poleceniami

Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
5.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWiORB-00.
5.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIiORB. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg moga by¢ wykorzystane: koparki, spycharki, tadowarki, dzwigi
samojezdne, samochody ciezarowe, samochody asenizacyjne, samochody do czyszczenia ,WUKQO", zrywarki, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, agregaty pompowe, kontenery do gromadzenia odpaddéw, drobne sprzety mechaniczne do

wykonywania robdt sposobem recznym, inny sprzet.
5.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych powinien odbywac sie specjalistycznymi
srodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie

robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWIiORB w terminie przewidzianym w umowie.
5.5 Wykonanie robdét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementdéw (rozbidrke), wydobycie
gruzu, segregacje wszelkich odpaddw i zatadunek na srodki transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpaddw
zgodnie z DT i WWIiORB. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB
lub przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je
na wydzielone miejsce. Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z DT bedg wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim

gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Roboty rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych
specjalnie dla wykonania robot rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng starannoscia

zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci zabronione jest:

a) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania,
b) prowadzenie rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

c) prowadzenie robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadéw
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$niegu oraz silnych wiatrow.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w
zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystapieniem do demontazu

linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzié, ze zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadoéw, aby mozliwy
byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpaddw) w celu zastosowania wtasciwego

sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowac¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.
5.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIiORB-00. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,

chodnikdéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w DT lub przez Zamawiajacego.
5.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

5.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robot przewidzianych DT do rozbiérki. Odbidér jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
5.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.
5.10 Dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej szczegdlne przepisy BHP i ochrony srodowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy szczegétowe).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

3.  PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki

4. Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste -

Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-92/D-95017
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PN-75/D-96000



10. PN-72/D-96002
11. BN-77/8931-12

6 Warunki wykonania i odbioru robdt: roboty ziemne i przygotowawcze
6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
6.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-03 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania robét ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Montaz oswietlenia
przy schodach pomiedzy ulicami Poznanskg a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach

GB02023”
6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robdt objetych umowa wskazanych w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmujg wymagania szczegétowe dla robot polegajgcych na

geodezyjnym wytyczeniu obiektdw, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkcie 6.1.3.
6.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajgcych na wykonaniu robét ziemnych

i przygotowawczych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza prowadzenia robét ziemnych i przygotowawczych i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).

Wykopy obiektowe.

Wykopy liniowe dla sieci oswietleniowe;j.

Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

Ukopy.

Wykopy jamiste.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbiérki lub przetozenia.

Zasypywanie wykopdw i dotow.

W © N o v kW N R

Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

.
°©

Formowanie nasypow.

i
=

Formowanie obsypki i podsypki.

N
g

Odwodnienie wykopow.

N
w

Usuniecie osaddw z obiektow.

-
»

Profilowanie i umocnienie skarp.
6.1.4 Okreslenia podstawowe

1. Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

2.  Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

3. Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania zasypdw,
zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

4.  Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu
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recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

5. Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdrych grunt jest celowo zageszczony.

6. Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

8. Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd / Pds, gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U= d 60/d 10 gdzie:

d 60 - srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%

gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.
6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia wykopdéw dla

przyjetej technologii wykonania robét.
6.2 Materiaty
6.2.1 Zrédfa pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z

dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.
6.2.2 Wymagania ogdlne dla materiatéw do budowy nasypdéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wytgcznie grunty, ktdre spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecern Zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére

zostaty wyszczegdlnione w DT. Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypdw okresli laboratorium Wykonawcy,

zgodnie z:
1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3) PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
4) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

1) wskaznik réznoziarnistosci > 5,
2) wskaznik piaskowy > 35,

3) wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.
6.2.3 Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do robdt ziemnych maja zastosowanie:

1) Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdow.
2) Grunty kategorii Ill z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
3) Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
a) PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

b) PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

4) Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe - petne i azurowe.
5) Rury drenarskie karbowane z PVC.

6) Studnie perforowane z PVC 0 600mm.

7) Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

8) Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich

zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.
6.3 Sprzet
6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

WWIORB. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli DT lub WWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw realizacji inwestycji

zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
6.3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu do:

1) Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

2) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

3) Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4) Sprzetu do wiercen.
6.3.3 Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
1) Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999,
PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.
2) Pomp gtebinowych.
3) Pomp do wody zanieczyszczonej.

4) Igtofiltréw z agregatem pompowym.
6.4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, WWiORB w terminie przewidzianym w umowie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna

by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

1) Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
2) Samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajagcymi odpowiednie

zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).
6.5 Wykonanie robdét
6.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT i WWIiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego



przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DT, WWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
6.5.2 Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw
trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu
robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami

oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

1) zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

w N

)
) zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DT,
) zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

)

4) usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w poblizu,
a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

5) zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdziniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw i budowli
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia robét ziemnych sg nastepujace:

1) Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

N

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

w

Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i - 3 cm w stosunku do projektowanych.

(S

)

)

)

) Szerokos$¢ wykopu: £ 10 cm.

) Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
)

6) Maksymalne nieréwnosci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6.5.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w DT Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét

spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt

bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
6.5.4 Odwodnienie wykopdéw
Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
6.5.5 Wykopy
1. Wykonanie wykopdéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robét. Dla gruntéw trudno spajanych, skalistych,
itp. nalezy zastosowaé metody wykonywania wykopow zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy,

itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie
geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jedli to

konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:

a) przerwacd roboty,
b) zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

c) zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapic za zgoda Zamawiajacego w
porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wtasciwych wtadz i powinny byé one przeprowadzone wedtug

ustalonych z nimi wskazowek.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

a) Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
b) Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdw i kanatow: £ 3cm.

c) Rzedne dna wykopdw obiektowych: + 3cm.
6.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

1. Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:
a) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw, namutéw

organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle



umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.
b) Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

2. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie préobnego zageszczenia.
Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i
kontroli jakosci mogty byc¢ realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt.
Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy

przestrzegac nastepujacych warunkdow:

1) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne
blizej skarp,

2) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

3) w sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na skutek dziatania filtracji

nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc¢.

3.  Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac wilgotnos¢

naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

1) dla gruntow spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
2) dla pospodtek, zwirdw i rumoszu gliniastego wilgotnosé Wn A 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotnosci zalezy

od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem nalezy
przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowac w

warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢. Zageszczanie gruntu o

wilgotnosci naturalnej wykraczajacej poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

1) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktdry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
2) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki

zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdw i zasypywania wykopow nie powinny zawierac bryt i kamieni o wielkosci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jakos$¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia Id lub

wskaznikiem zageszczenia Is w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez

do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
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1) zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%,
2) zawartosci frakgcji ilastych powyzej 30%,

3) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoniczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych. W przypadkach, gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong,

warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie
warstwy nalezy uwatowaé walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna
tez stosowac przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntdw spoistych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna by¢ usunieta. Nasypy z gruntéw sypkich

mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
4. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw. Wyniki tych badan nalezy przekazywac¢ w okreslonym
trybie Zamawiajgcemu. W umowie z dostawca (producentem) nalezy jednoznacznie okresli¢ sposdb postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiatu i jego jakosc

powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajacego.
5.  Wymagana dokfadnos¢ wykonania nasypow

Szerokosc¢ korony nie powinna réznié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypdw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznié sie od

projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.
6. Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu z

dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:

a) dla ciggdw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Id =1,00),
b) dla nasypdéw, zasypanych wykopdw i dotéw w gornej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Id >0,88) w nizej lezgcych

warstwach Is >0,92 (Id >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie

mniej niz Is >0,92 (Id >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢

laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
6.5.7 Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.



6.5.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcg

infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpédr. Dla
kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania

zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych

Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizern w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze

istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na Sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
6.5.9 Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktadac sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie

i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren wyréwnac i odtworzy¢ do stanu

pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementdéw.
6.5.10 Umocnienia skarp i dna kanatow otwartych

Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonac zgodnie z DT, WWIiORB lub poleceniami Zamawiajacego.
Standardowo umocnienia dna i skarp kanatéow otwartych nalezy wykonywac¢ za pomoca zelbetowych ptyt azurowych
(wielootworowych) przedtuzajac umocnienia faszyng i obktadajac skarpy darning. Wysokos$¢ ptotka z faszyny winna wynosi¢

minimum 30 cm.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00.

6.6.1 Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
b) wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz

w miejscach budzacych watpliwosci.
6.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopdw

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.
6.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypdéw i wbudowanego gruntu

1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
1) Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare

postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt
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ziemnych z DT, WWIiORB.

2) Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenie czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

3) Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 300 m3.

4) Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypoéw i jeden raz na
kazde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

5) Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

6) Biezaca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich
dostaw. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Jesli Wykonawca roboét nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien zaproponowa¢ zamiennego wykonawce badan. Jesli Zamawiajacy uzna
to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania

materiatéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie
nalezy wbudowywa¢, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie w

zaleznosci od wynikow badan nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania oraz minimalna ich czestotliwo$é powinna obejmowac: badanie

uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,



d) protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do
wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z

wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetniaé beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.
6.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z DT w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci pryzmowania humusu. Kontroli podlega réwniez zgodnosé¢ wykonania robdt z normg PN-B-

06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
6.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
6.8 Odbidr robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWiORB-00. Odbiodr jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
6.9 Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00.

6.10 Dokumenty zwigzane

1) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

2) PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

3) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania.

7) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

8) PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

12) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr
118 poz. 1263.)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
7 Warunki wykonania i odbioru robdt: odtworzenie nawierzchni
7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
7.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - WWiORB-08 dotyczg wykonania i odbioru robét w zakresie
odtworzenia nawierzchni utwardzonej, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Montaz oswietlenia przy

schodach pomiedzy ulicami Poznanskg a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach GB02023".
7.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robdt objetych umowg wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmujg wymagania

szczegdtowe dla odtworzenia nawierzchni utwardzonej.
7.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza prowadzenia robét drogowych, ktore bedg wykonywane dla

obiektow ujetych w DT w ramach przedmiotowej inwestycji.
7.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot oraz za zgodnos$¢ z DT i WWIORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji

Zamawiajacego.

7.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB-00.

7.2.1 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB sa:

1) ttuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63", spetniajgcej wymagania PN-EN
13043:2004,

2) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujgce wymagania:
a) zawartos$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
b) zawartosc¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %,
c) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %,
d) wskaznik piaskowy od 20 A 50 (WP),

3) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 629 MPa, zgodny z PN-EN
206:2014-04

4) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa

wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM,



nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
a) kostka brukowa grubosci 8 cm,
b) kostka brukowa grubosci 6 cm,
c) kostka bazaltowa grubosci 5 cm,
d) kostka granitowa grubosci 10 cm
e) ptytkiz grysu ptukanego 50x50 i 35x35 cm
f)  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
g) kraweznik granitowy szer. 25 cm
h) obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
i)  beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206:2014-04,
j)  beton asfaltowy 0/20i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie z
PN-5-96025:2000,

k) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000,

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z DT i WWIiORB. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania
wyrobdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wyrobdw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
7.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

7.3.1 Sprzet do wykonania robdét

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet: réwniarki samobiezne, koparki samobiezne, walce wibracyjne, samojezdne, zageszczarki ptytowe, lekkie,
wytwaornie, mieszarki stacjonarne, walce stalowe wibracyjne, zageszczarki ptytowe, walce wibracyjne (matogabarytowe),
ubijaki mechaniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami

WWiORB.
7.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB-00. Do transportu nalezy stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie srodki transportu:

1) samochody samowytadowcze, ciezarowe,

w N

)
) samochody skrzyniowe, ciezarowe,
) samochody dostawcze,

)

4) samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i

wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i bezpieczenstwa.
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7.5 Wykonanie robdét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w WWIiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdéw
istniejagcych z DT, zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu, zabezpieczenie
obiektow chronionych prawem, przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych, wykonanie niezbednych
drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng itp. oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, dostarczenie
na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na
danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie roboét, z

adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknieé.
7.5.1 Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco,
WYywo0z3c na zaproponowane przez Wykonawce sktadowisko. Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb gwarantujgcy najwiekszy
odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki). Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i za stabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w oparciu o materiaty
uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

do szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

1) zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,
2) wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

3) wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza po zakorczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i

bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i
samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed

profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do



wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajagcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub
gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawierac¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki
wykonania robot jak podtoza gruntowego. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja
szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne

wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 3 ¢cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony
wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin, jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac
odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic¢
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg
odsrodkowg 16720 kW, powierzchnie robocza 0,35%0,50 m2 i czestotliwoscig 752100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢

wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikdéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem witasciwej Aprobaty
Technicznej. Po zakoriczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT
pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukdédw. Dopuszczalne sg nastepujace

odchylenia:

a) odwymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
b) odwymaganejosit1cm,

c) odwymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

Na ogét dobre rozwigzanie kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe
utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z

nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w

BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji

wydanymi przez producenta.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyrdwnawczg. Elementy nalezy uktadac w projektowanej
osi, stosujagc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie Scisle, stosujgc
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25430 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i
obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza:

+ 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.
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Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza + 1 cm przy szerokosci
chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Podsypka powinna
by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosié¢ 3-5
cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw poruszajacego sie urzadzenia

zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej
gbrnej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-
piaskowa. Prefabrykaty na tukach powinny byé uktadane w odcinkach prostych, faczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry
piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio

po wykonaniu.

7.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB-00.
7.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty

proces budowy.
7.6.2 Badania jakosci w czasie robodt

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm i aprobat

technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza - w czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagarn jakosci.

2. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m2. Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego i
zageszczonego podtoza nalezy mierzyc tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc
fatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

3. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z

tolerancjg +0,5%.



4.

7.7

Gtebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢+1cmi-2cm.

Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

7.8

Odbidr robot

Ogdblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdét podano w WWIiORB-00. Odbidér jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

7.9

Rozliczenie robét - podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.

7.10

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dokumenty zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 206:2014-04 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-86/B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki miar

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno- betonowych.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.
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22. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

23. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

24. PN-75/5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

25. PN-EN 206:2014-04 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

26. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

27. PN-B-12096:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i metody
badan.

28. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z 1979 i 1982
roku,

29. Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
IV. CZESC INFORMACYJNA

8. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowalne jest zgodne z:

1) Postanowienia zawarte w MPZP pozwalajg na realizacje przedmiotowe] inwestycji na wskazanych dziatkach.
2) Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania dziatkami nr 1608, 1602/2 obreb Stare Miasto, na

podstawie prawa wtasnosci — wtasciciel Gmina Gliwice.
9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
2) Rownowaznosé norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy s3 normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz

przywotane normy lub przepisy.

Roéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w

dokumentach.
9.1. Podstawowe ustawy dotyczgce przedmiotu zamdwienia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 r., poz. 148).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).
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)
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)
9)
10)
11)

12)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 150 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 276)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 155).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 150).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z péZn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

9.2. Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia

1)

10)

11)

12)

13)

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 2016. poz. 2022).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r.
nr 118, poz. 1263).

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)
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9.3. Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamowienia

1) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

2) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

4) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw praddw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania.

5) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ O:
Obliczenia pradow. f)

6) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

7)  ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan 2005 rok

8) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

9) PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)

10) PN-EN 12767 dotyczaca tzw. , bezpieczenstwa biernego”.

11) ENISO 1461

12) PN-EN 13201 dotyczacg parametrow oswietleniowych

10 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
10.1 Kopie mapy

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celdw projektowych dla terendw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja. Wykonanie dodatkowych pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenie i aktualizacja map do celéw projektowych,

w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamodwienia.

10.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Nie dotyczy
10.3 Inwentaryzacja zieleni

Po ustaleniu ostatecznego przebiegu sieci i urzgdzen, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje zieleni w niezbednym
zakresie oraz dokona wszystkich wymaganych uzgodnien dotyczgcych ewentualnych wycinek, a nastepnie wypetni
postanowienia zawarte w tych uzgodnieniach. Wykonanie inwentaryzacji zieleni i robot z tym zwigzanych, w zakresie

niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy poinformowac Referat Utrzymania Zieleni Zarzadu Drég Miejskich w
Gliwicach (UZ ZDM) o terminie rozpoczecia i zakoriczenia roboét, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod

nadzorem Inspektora Nadzoru ds. utrzymania zieleni ZDM.

10.4 Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamdwienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.
10.5 Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn.zm.)



realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po
uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko z uwagi na to, ze zawarte w nim zadania nie sg powigzane technologicznie, a poszczegdlne

odcinki sieci realizowane bedg w pasach drogowych lub nie przekraczajg progdéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
10.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego i hatasu nie majg zastosowania. Zakres przedmiotu
zamowienia obejmuje natomiast okreslenie innych ucigzliwosci, jakie beda konieczne dla uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie wykonanych obiektow.
10.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej, ktérg jest w stanie udostepnic¢ na

whniosek wykonawcy.
10.8 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, ktére s3 w jego wtasnosci.
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11 Zataczniki

Zatgcznik nr 1- Karta Masterplanu oswietlenia dla dzielnicy Wilcze Gardto
Zatacznik nr 2 — Warunki techniczne dla budowy oswietlenia

Zatacznik nr 3 — mapka (zatgcznik graficzny)

Zatgcznik nr 4 - zdjecie



