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A6-02 IZOLACJE AKUSTYCZNE | OBUDOWY
1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

1.2

1.3

1.4

2.1

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét z wykonaniem i odbiorem obiektow dodatkowych

- Ob. B5. Obudowa budynku stacji transformatorowej, agregatu prgdotworczego wraz z
placem gospodarczym. Zaluzje techniczne - panele akustyczne,

- Ob. B7. Obudowa agregatu wody lodowej. Zaluzje techniczne - panele akustyczne,

w ramach zadania :

»Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji akustycznych a w szczegolnosci z zaluzji technicznych z panelami

akustycznymi wraz z pracami przygotowawczymi i porzgdkowymi.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB O-01,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB 0-01,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Obiekt B5 - stacja transformatorowa kontenerowa ST 6/0.4kV 630kVA dla potrzeb
zasilania w energie elektryczng instalacji elektrycznych Centrum Przesiadkowego wraz z
agregatem prgdotwérczym o mocy jednostkowej okoto 400kW, instalowanym poza
kontenerem stacji transformatorowe] (bez zadaszenia). Agregat bedzie posiadat wilasng
obudowe dzwiekochtonng.

Caly obiekt B5 bedzie obudowany Zaluzjami technicznymi.

Z uwagi na gtosng prace agregatu - poziom cisnienia akustycznego / 7 m in dB(A) = 68,

obudowe agregatu pradotworczego z placem gospodarczym nalezy wykona¢ z zaluzji
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2.2

technicznych z panelami akustycznymi dzwiekochtonnymi  Rw=13 dB (profil ST250A lub
réwnowazny). Kolor RAL 7035 szary jasny.

Panele mocowa¢ za pomocg systemowych profili do stupkéw stalowych 100x100x5,
h=3,10 m (wysokos$¢ tgcznie z blachg podstawy).

Wejscie do czesci obiektu z agregatem pradotwdrczym i wejscie na plac gospodarczy przez
dwuskrzydiowe bramki o wymiarach 1400x2000. Konstrukcje wykona¢ z ksztattownikow
stalowych 70x60x4 ocynkowanych i malowanych proszkowo, kolor RAL 7035 szary jasny.
Zawiasy bramek mocowac do stupkdéw obudowy.

Konstrukcje bramek ostoni¢ takimi samymi panelami jak obudowa obiektu.

Bramki wyposazy¢ w rygle do blokowania skrzydta biernego i zamek patentowy.

Bramki wykonac na podstawie projektu warsztatowego.

Zelbetowy kontener stacji transformatorowej obudowaé¢ zaluzjami technicznymi (profil
ST158Z lub rownowazny) - tzw. imitacja zaluzji akustycznych.

Panele mocowac do $cian stacji za pomocg systemowych profili aluminiowych.

Kolor paneli RAL 7035 szary jasny. Lico paneli na stacji transformatorowej musi by¢ w
jednej plaszczyznie z licem paneli obudowy agregatu pradotwérczego i placu

gospodarczego.

Obiekt B7 - agregat do wytwarzania wody lodowej

Z uwagi na glosng prace agregatu projektowana jest obudowa urzadzenia z zaluzji
technicznych z panelami akustycznymi dzwiekochtonnymi  Rw=13 dB (profil ST250A lub
réownowazny). Kolor RAL 7035 szary jasny.

Panele mocowa¢ za pomocg systemowych profili do stupkéw stalowych 100x100x5,
h=3,10 m (wysokos¢ tgcznie z blachg podstawy). Pierwszy dolny panel mocowa¢ w
odlegtosci 15 cm od poz. ptyty fundamentowej - warunek producenta agregatu.

Wejscie przez jednoskrzydiowg bramke o wymiarach 1280x2000. Konstrukcje wykonac¢ z
ksztattownikow stalowych 70x60x4 ocynkowanych i malowanych proszkowo, kolor RAL 7035
szary jasny.

Zawiasy bramki mocowac¢ do stupka obudowy.

Konstrukcje bramki ostoni¢ takimi samymi panelami jak obudowa obiektu.

Warunki dostawy
Ogolne wymagania dotyczgce warunkow dostaw podano w specyfikacji ,Wymagania

0golne”.
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Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielkos¢, gatunek) winien by¢é pakowany
oddzielnie.

Na opakowaniach ptyt styropianowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastepujgce napisy:

- nazwe i adres wytwaorcy,

- numer certyfikacji

- rok produkciji,

- ilos¢ zaluzji w opakowaniu,

- klase reakcji na ogien,

- deklarowang izolacje akustyczna,

- grubos¢, dlugosc i szerokos¢ nominalna,

- kod oznaczenia.

Wykonawca powinien :

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatu;

- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robdt;
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane :

e nazwe i adres producenta

« date i numer kolejny badania

« oznaczenie wedtug normy

* ilos¢

* pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB O-01,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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4.

4.1

5.1

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB O-01,Wymagania ogolne” pkt
4,

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem
parametréw technicznych. Zaleca sie opakowania uktada¢ na catej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowaé srodki transportu
zapewniajgce dotrzymania wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikdéw obiektu. Rodzaj sprzetu
do transportu wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.
Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w spos6b umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.

Materiaty nalezy skladowa¢ w pakietach, zabezpieczajagc je przed wplywami
atmosferycznymi. Pakiety nalezy ukladaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie
umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce skiadowania powinno by¢ wyposazone w Srodki
przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na rownym podfozu w
warstwach najwyzej do 2m.

Zaluzje tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy
pakowac¢ w paczki owiniete folig polietylenowg. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania,
jezeli zabezpieczajg one wyrdb w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.1

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Prace na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z prawidlowych rusztowan, drabin lub z
pomostoéw. Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploataciji
lub tez takiej instrukcji nie posiada

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglgdy okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone
siatkami ochronnymi .

Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang. Roboty wykonywaé w temperaturze +5do +20 °C.

Strefe prowadzenia robét nalezy wygrodzié i odpowiednio oznakowa¢ tabliczkami
ostrzegawczymi .

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ odbiér podioza, ktore

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB O-01,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola winna odbywaé sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producentiow.

Sprawdzeniu podlega min:

=zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

=materiaty,

=kontrola podioza,
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=wyglad zewnetrzny wykonania izolacji,

=sposéb utozenia izolacji,

=ciggtos$¢ utozenia izolaciji,

=szczelnos¢ utozonej izolacii.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy Iub protokotach zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
techniczne;.

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad
jak dziury, pekniecia, odchylenia ptaszczyzny, brak wypelnienie przestrzeni materialem
izolacyjnym, szczeliny w izolacjach, nieprawidtowos¢ stosowania tacznikow, brak wymaganej
ptaszczyzny wypeltnienia .

Nalezy sukcesywnie kontrolowac szczelnos¢ utozenia ptyt ulegajgcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0O-01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew jest:
- komplet — zabudowanych elementéw wyposazenia

- m2 ( metr kwadratowy) zabudowanych zaluziji

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB O-01,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Odbidr robot obejmuije :

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej

przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
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Podstawe odbioru robdt izolacyjnych stanowig nastepujgce dokumenty :

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

= protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

= protokoty odbioru poszczegdéinych etapow lub elementéw robdt,

= wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane,

= ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Kontrola i odbiér materiatow

Kontrola materiatow powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami

- dotgczenia certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatow,

- wygladu zewnetrznego materiatow i ewentualnie gestosci.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg materiatdw nalezy dokonaé, poréwnujgc ich rodzaj
oraz klase lub typ z dokumentacjg i specyfikacjami.

Sprawdzenie certyfikatbw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokonywac pod katem
sprawdzenia , czy wyréb ma oznakowanie CE lub B

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy dokona¢ okiem nieuzbrojonym w sSwietle
dziennym. Wyglad zewnetrzny materiatéw powinien spetnia¢ wymagania podane w normach

lub odpowiednich aprobatach technicznych.

Kontrola i odbiér podto  za

Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:

- wygladu powierzchni,

- spadku i réwnosci powierzchni,

- wykonania niezbednych prac naprawczych

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni nalezy dokona¢ przy $wietle dziennym, okiem
nieuzbrojonym. Powierzchnia powinna by¢ czysta.

Sprawdzenia spadkéw nalezy dokona¢ postugujac sie tasma mierniczg i niwelatorem.

Kontrola ko ncowa i odbiér ko ncowy
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9.1

9.2

Kontrola powinna obejmowac¢ utozenie ostony izolacji, prawidlowosci potgczenia z innymi
elementami budynku oraz wykonania szczego6téw ocieplenia zgodnie z rysunkami detali.

Odbidr koncowy robot izolacji cieplnej nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamdwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz STWIOR a takze
dokumentacja powykonawcza. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie

protokotéw z odbioréw miedzyoperacyjnych oraz oceny sposobu zabezpieczania zaluzji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB O-01 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robo6t, oceng jakosci wykonania robét, na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania 1m? izolacji akustycznej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i montaz rusztowan i pomostéw do pracy przy scianach,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podioza,

- montaz elementéw,

- wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

- demontaz i wywdz rusztowan i pomostow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robat,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena wykonania furtek i bram (komplety) obejmuije:
- prace przygotowawcze,

- opracowanie dokumentaciji,
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9.3

10.

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie poditoza,

- montaz kompletnych elementéw,

- wywdéz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Powyzsze ceny obejmujg wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robot wraz z

demontazem po wykonanych pracach.

Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktGre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob4t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane

do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 755-9 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane - Czesc¢ 9:
Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu ksztattownikow

PN-EN 12020-2 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czes¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu
PN-EN 755-2 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki wyciskane - Czesc¢ 2:
Wiasnosci mechaniczne

PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium - Skiad chemiczny i rodzaje wyrobow

przerobionych plastycznie - Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
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Obiekty dodatkowe

A6-03 ROBOTY MUROWE
11. Wstep
11.1 Zakres robot objetych STWIORB

11.2

12.

12.1

12.2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem robét murowych i przygotowawczych.

A.W ramach prac przygotowawczych:

- wygrodzenie strefy prowadzenia robot i odpowiednie jej oznakowanie,

- ustawienie rusztowan wewnetrznych z pomostami do wykonywania prac na scianach.
B. W ramach prac murowych:

- wykonanie $cian z bloczkow silikatowych, szer. 15cm

C. W ramach prac porzadkowych:

- demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB O-01,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB 0-01,Wymagania ogolne” pkt 2.

Obiekt B5 - z uwagi na wymagang ochrone ppoz. agregatu pradotworczego fragmenty
obudowy oprécz zaluzji technicznych nalezy wymurowa¢ sSciany ostonowe grub. 15 cm z
bloczkéw silikatowych - $ciana ppoz REI 120. Sciane obustronnie otynkowaé, tynk cem.-
wap., kolor szary ciemny. Na gornej powierzchni muru wykonaé czapke z zaprawy
wodoszczelnej ze spadkiem 3% do wewnatrz. Sciane murowang potaczyé ze stupkami
stalowymi za pomocg systemowych igcznikdw do muréw L40x68x22x1,25 wg projektu

konstrukciji.

Bloczki silikatowe

Pustaki/ bloczki z wibroprasowane] mieszanki wapienno-piaskowe;.
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Wiasciwosci:

-wymiary 150x333x199cm, lub inne wg dokumentacji rysunkowej o odpornosci ogniowej REI
120,

- minimalna grubos¢ zebra 26mm,

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa,

Bloki silikatowe murowane sie na cienkg spoine i na piéro-wpust.

Produkt referencyjny bloczki silikatowe lub réwnorzedne.

12.3 Zaprawa cementowo-wapienna

Do scian zewnetrznych z bloczkéw

Wymagania:

- zaprawa M3 dla $cian o wysokosci <5 m

Wymagania zgodnie z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003

Klasa i sklad zaprawy powinny byé¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie,

Konsystencja wedtug stozka pomiarowego 6-8 cm

Cement: cement portlandzki wielosktadnikowy z dodatkiem zuzla wielkopiecowego lub

popiotéw lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5

Wapno : hydratyzowane, zgodne z PN-EN 459-1:2003

Piasek: powinien spetia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej dot. kruszyw do
zapraw PN-EN 13139:2003, a w szczegoélnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Alternatywnie mo zna zastosowa ¢ suche zaprawy fabryczne zalecane przez

Producenta.

12.4 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki

lub jeziora bez zanieczyszczen.
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Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne oleje i mut.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003.

12.5 Warunki dostawy

13.

Ogolne wymagania dotyczgce warunkow dostaw podano w specyfikacji ,Wymagania

0golne”.

Wykonawca powinien :

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatu;

- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét;
- zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane :

e nazwe i adres producenta

« date i numer kolejny badania

* oznaczenie wedtug normy

* ilos¢

* pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

SPRZET

13.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 0O-01,Wymagania ogodlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje

Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonawca powinien posiadac:

- samochdd samowytadowczy,
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- fadowarke jednonaczyniowg, kotowa,

- pompo gruszki do betonu,

- betoniarke,

- wibratory do betonu,

- podstawowy sprzet murarski, elektronarzedzia reczne, mieszarki do zapraw, pite do ciecia

bloczkéw, urzgdzenia do przygotowania zaprawy.

14. TRANSPORT

14.1 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB O-01,Wymagania ogoélne” pkt
4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na
terenie budowy nalezy stosowaé srodki transportu zapewniajgce dotrzymania wymogow
rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substancji majgtku trwatego
i ruchomego uzytkownikédw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Przew6z zapraw winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od
wod powierzchniowych i $niegu. Bloczki powinny byé przechowywane w paletach,
odizolowane od wody gruntowej. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na rownym i twardym podiozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety mogg byé
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widlowe lub zuraw znajdujacy sie

na budowie.
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15.

151

Cement,wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.
Kruszywa mogag by¢ przechowywane na wolnym powietrzu ale tylko w/na terenie suchym i

odwodnionym.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatow, ktéra powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Wszystkie
wykorzystywane materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z prawidlowych rusztowan, drabin lub z
pomostow. Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploataciji
lub tez takiej instrukcji nie posiada

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wspoiczesna wiedzg techniczng i sztuka
budowlang. Roboty wykonywac w temperaturze +5do +20 °C.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

5.18ciany z bloczkéw silikatowych

Wigzanie bloczkbw w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin poziomych dolnej
warstwy przez pustaki warstwy gérnej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem
siebie 0 minimum 6 cm. Zaprawe nalezy uktada¢ réwnomiernie w warstwie grubosci
max.1lcm. Bloczki nalezy docina¢ na pozgdany wymiar pitg reczna lub mechaniczng.

Wykonywana czesc¢ sciany zabezpieczyc¢ folig przed opadami.
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Prac murarskich nie mozna prowadzic:

- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu
w temperaturze, ktdra jest nizsza niz -2°C,

- podczas opaddw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Wykonanie muréw z bloczkow silikatowych wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosic¢ £ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami Scian lub
stupow. Odchylenia pionowe wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci
roznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o

charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

Dopuszczalne odchyiki wymiardw i usytuowania scian nie mogg by¢ wieksze niz :
-wysokos$¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia =20 mm

-usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

-odlegtos¢ sasiednich scian w swietle = 15 mm

-Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ £ 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla scian murowanych przyjmowacé nalezy wg ponizszej

tabeli:
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16. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

16.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

16.2

Kontrola materialow

innym réwnorzednym dokumentem.

Obiekty dodatkowe Arkusz 19 / 23 Arkuszy
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB O-01,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatéw ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Badania rob6t murarskich nalezy wykonywaé w trzech etapach :
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16.3

Badania przed rozpoczeciem budowy
- sprawdzenie robo6t pomiarowych

- sprawdzenie robot przygotowawczych

16.4 Badania w trakcie budowy

16.5

16.6

16.7

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow

Badania odbiorcze
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczego6lnych scian wedtug opisu badan

Kontrola zaprawy murarskiej

Kontrola konsystenciji zaprawy.

Konsystencja i urabialnos¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane robocza.

Ro6znica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
ukfadania mieszanki n[e powinna by¢ wieksza niz:

*+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych

lub zblizonych do nich warunkach murowania.

Badania konstrukcji murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz
warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania powinny obejmowac:

ssprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegélnosci wymiarow, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

=ocene prawidtowosci wigzania muru — w szczegoélnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzenie poprawnos$ci wigzan,
ssprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczego6lnych scian na podstawie

ogledzin i zapisbw w dzienniku budowy,
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=sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawag — na podstawie ogledzin i pomiaréw
tasmg z podziatkg milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowa¢ srednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegly na odcinku sciany o dtugosci co najmnigj
1,0m,

=sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadza¢ poprzez przykladanie faty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadlych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm
ssprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowg
ssprawdzenie usytuowania poszczegolnych Scian,

ssprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych scianach za pomocg niwelatora),
ssprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomocg ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ réwnolegtos¢ oparcia,

ssprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potowkowych elementow murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzeniu jakosci robot podlegajg wszystkie fazy w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu
na konstrukcyjne znaczenie mocowania wspornikéw konieczny jest nadzér nad
prawidtowoscig osadzenia kotew wklejanych. W trakcie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc uwage na:

- sprawdzenie materialdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg ST.

- materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod tym wzgledem

watpliwosci powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem

17. OBMIAR ROBOT

17.1 0Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 0-01 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

18. ODBIOR ROBOT

18.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB O-01,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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18.2 PRZEJECIE ROBOT
Odbidr robot obejmuije :
- odbior robdt zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catlego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czesciowe,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczego6lnych etapow lub elementow robot,
- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbidr rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych murow.

Odbidr rob6t murowych potwierdza sie protokotem, zawierajgcym:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

19. PODSTAWA PLATNO SCI

19.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0O-01 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

19.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania tych rob6t ma by¢é na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje

rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczaltowych, ktérej rozliczenie wymaga wykonania

i ukonczenia rob6t murowych oraz innych robét zwigzanych z robotami murowymi.
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20.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczaltowych realizowang w oparciu o niniejszg
STWIORB nalezy przyjmowa¢ zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na

podstawie wynikow pomiarow i badan

Cena skladowa wykonania rob6t murowych obejmuije:

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

- zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzgdzehn i sprzetu
budowlanego,

- ubezpieczenie sktadowanego materiatu i sprzetu,

- przygotowanie, transport, ustawienie rusztowa¢ wewnetrznych wraz z pomostami do
wykonywania prac na scianach,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- wykonanie rob6t murarskich z bloczkéw z pracami towarzyszgcymi

- demontaz i wywOz rusztowan i pomostow

- zatadowanie i wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- demontaz i wywOz rusztowan i pomostow,

- prace porzadkowe.

Powyzsze ceny obejmujg wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robét wraz z

demontazem po wykonanych pracach.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 845-1 - Specyfikacja techniczna wyrob6w dodatkowych do murow

PN-EN 10008 - woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murow.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
Ceramiczne.

Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3, 772-7, 772-7,772-10.




