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1.

1S-05
Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2

13

1.4

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
na obszarze 1A inwestycji pod nazwg “Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach”.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Opracowanie obejmuje swoim zakresem STWIOR, sporzadzong dla Projektu
Wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na obszarze 1A. Specyfikacja
zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
Specyfikacja Techniczna powinna by¢ rozpatrywana z innymi czesciami dokumentacji. Jesli
wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem, a innymi czesciami dokumentac;ji
przetargowo-wykonawczej, Wykonawca powinien zatozy¢é  wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wyjasnienia, ktore z
rozwigzan jest wtasciwe.
Szczegobtowy zakres opracowania obejmuje :
- sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
- separator tluszczu.
Klasyfikacja Robét wedlug Stownika zamoéwien (CPV)
- Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
- Kod CPV 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.
- Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.
Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego, wykonawczego i
specyfikacji technicznych zgodnych z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy.
Oprocz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien sporzgdzic¢
we wlasnym zakresie dokumentacje roboczag w zakresie w jakim bedzie ona niezbedna do

zorganizowania i utatwienia mu robét transportowych, montazowych, warsztatowych i innych
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niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

W szczegodlnosci Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbednej dokumentac;i
wszelkich elementéw i robét tymczasowych, opracowania dokumentacji warsztatowej na
podstawie dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego.

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest jednoznaczne z oswiadczeniem, ze otrzymana
dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robo6t i zrealizowania zadania bedgcego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym. Wykonawca nie moze w zaden sposéb
wykorzystywa¢ pomytek, btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z propozycja

rozwigzania zamiennego.

1.5 Zakres robét objetych STWiOR
Nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robét:
- Roboty ziemne,
- Roboty ziemne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej,
- Montaz rurociggéw wraz z armaturg,
- Montaz separatora ttuszczu.
W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja budowy ,Zachodniej Bramy Metropolii Silesia -
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” obejmuje kompleksowe prace na terenie inwestycji
zwigzane z przebudowg/remontem drég i terenéw zielonych niniejsza specyfikacja techniczna
nie obejmuje:
- robot w zakresie usuwania gleby,
- robot w zakresie wycinek i ksztattowania terenow zielonych,
- robot w zakresie usuwania nawierzchni utwardzonych,
- roboty w zakresie wykonywania/odtwarzania nawierzchni drég i chodnikéw.
Wyzej wymienione prace objete sg odpowiednimi specyfikacjami branzowymi. Z tego powodu

nalezy skoordynowacé kolejnos¢ prac dla poszczegdlnych robét branzowych.

1.6 Wyszczegdlnienie prac oraz robot towarzyszacych i tymczasowych
Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

- Prace pomiarowe, pomochicze i przygotowawcze,
- Geodezyjne wytyczenie tras sieci,
- Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,
- Zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- Wygrodzenie terenu,
- Zabezpieczenie terenu budowy,

- Wytyczenie krawedzi wykopdw,
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- Umocnienie wykopow w niezbednym zakresie zapewniajgce bezpieczne warunki
realizacji robdt,

- Reczne wyréwnanie skarp wykopu, $ciecie wypukfosci oraz zasypanie wgtebien z
wyréwnaniem powierzchni terenu,

- Niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podtoza i wykonanie
robét ziemnych pomocniczych w wykopie,

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét,

- Zabezpieczenie wybranych drzew (system korzeniowy),

- Przekucia i przebicia przez Sciane,

- Wymiana gruntu wokét instalacji podziemne;,

- Wykonanie podsypki,

- Utozenie i montaz rur ostonowych,

- Montaz rurociggéw sieci kanalizacyjnej,

- Montaz studni kanalizacyjnych,

- Utozenie rur kanalizacyjnych,

- Sprawdzenie szczelnosci,

- Wykonanie zasypki,

- Utozenie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa,

- Zasypanie wykopdw,

- Kontrola jakosci,

- Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.7 Informacje o terenie budowy

1.8

Teren budowy ,Zachodniej Bramy Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowego w Gliwicach”
obejmuje kompleksowe prace zwigzane z budowg, remontem i wymiang infrastruktury
podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z budowa/remontem drog. Wszelkie
prace prowadzone w ramach inwestycji muszg by¢ objete harmonogramem umozliwiajgcym
sprawne i ekonomiczne prowadzenie prac na terenie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach.

Zamawiajgcy — osoba prawna, kierujgca sie prawem publicznym, ktora zawiera kontrakt z
Wykonawcag, zlecajgc mu wykonanie robot; w tym przypadku Urzad Miejski z Gliwicach 44-
100 ul. Zwyciestwa 21.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, zatwierdzona przez Zamawiajgcego, realizujgca

Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego

imieniu w zakresie przekazanych uprawnienh i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli
zgodnoséci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgodg

zamawiajgcego, o wykonanie czesci robot

Roboty budowlane - wszelkie czynnosci, podejmowane przez Wykonawce w celu

zapewnienia prawidtowego i terminowego przedmiotu umowy.

Teren budowy - przestrzen na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z urzadzeniami
zaplecza.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet potrzebny do realizacji
robot budowlanych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu w okreslonej formie, na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie o
wykonanie okreslonej w tresci roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem.

Cena Umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie robdét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkéw umowy.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Data rozpoczecia — data okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej

Wykonawca moze rozpoczaé roboty.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub

czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty
zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci robét budowlanych do
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odbioru.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia

za wykonang cze$¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat
przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz

ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbidr ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja projektowa — oznacza zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i

Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do
kontraktu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Wykonawcg i Projektantem.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

Certyfikat zgodnoséci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
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wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Warunki_Techniczne WT - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Materialy

Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

- Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

- Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w wyzej wymienionych
instalacjach powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach i
Dokumentaciji Projektowe;j.

- Szczelnos¢ potagczen urzadzen i elementéw z przewodami instalacji (rurociggi)
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementow instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

- Urzadzenia i elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i

urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
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dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz zatwierdzenia przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inwestora. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédia uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych demontazy i montazy w obrebie terenu budowy

poza tymi, ktére wynikajg z dokumentaciji projektowe;.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Rury kanalizacyjne wraz z ksztattkami

Rury kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U litych, o jednorodnej Sciance, produkowane

zgodnie z normg 1401-1 i posiadajgce sztywno$é nominalna SN8 kN/m? SDR34. Rury w
odcinkach 3 i 6 metrowych, w zakresie srednic DN160 do DN500.

Rury w standardzie powinny posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego

formowany jest na gorgco wokoét uszczelki z pierscieniem PP.

Rury kanalizacyjne z PVC powinny spetniaé ponizsze wymagania:

1)

a)

b)

d)

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:2009, w tym:

odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego
- potwierdza trwatos$¢ na poziomie 100 lat),

odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rbwnowazne z tym, Ze rury maja
oznaczenie UD),

temperatura migknienia rur i ksztattek (VST=790C, co jest warunkiem oznaczania rur i
ksztattek UD):

o ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,
o ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,

o system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
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2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujgce odpornosc i szczelnos¢ w
warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym,

5) odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajgcy doswiadczenie z badanh rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) system posiadajgcy aprobate IBDIiM,

10) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do
stosowania na terenach szkdd gorniczych:

a) dlarur klasy S do IV kategorii szkéd gorniczych wigcznie,

b) dla rur klasy N do lll kategorii szkéd gérniczych witgcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-u w kanalizacji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
2.3.2 Separator tluszczu

Scieki technologiczne zawierajgce tluszcze bedg podczyszczane w zewnetrznym podziemnym
separatorze ttuszczu.

Separator bedzie wykonany w szczelnym, monolitycznym do wysokosci zwierciadta Sciekéw,
zbiorniku zelbetowym, z wysokiej klasy betonu C40/50, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-10 i
mrozoodpornosci F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montazu w terenach
obcigzonych ruchem komunikacyjnym.

Wszystkie elementy wewnetrzne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz sciekéw oraz wykazujgcych duzg odpornos$é na
Scieranie. Dopuszcza sie zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 lub lepszych,
polietylenu HDPE, polipropylenu PP lub innych réwnowaznych materiatbw w stosunku do
wymienionych. Przewidziano przytgcza zewnetrzne separatora (wlot/wylot) z rur DN200.
Urzadzenie powinno posiada¢ krééce DN110 do podigczenia wentylacji oraz kanatu kablowego

instalacji alarmowej. Przejscia rurociggami przez $ciany zbiornika separatora powinny byé
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wykonane jako przejscia szczelne dostosowane do stosowanego na sieci systemu rur
kanalizacyjnych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewne.

Separator bedzie wyposazony w instalacje alarmowa, na ktérg sktadajg sie czujniki poziomu
ttuszczu oraz warstwy osadu wraz z modutem do komunikacji z BMS (otwarty protokét
komunikacyjny jednolity dla wszystkich urzadzen i systemoéw podtgczonych do BMS).

Jakos¢ Sciekow na odptywie z separatora odpowiada wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) oraz wymaganiom zharmonizowanej
normy europejskiej PN-EN 1825.

Parametry techniczne separatora tluszczu:

Przeptyw nominalny:4 dm®/s

Pojemno$¢ gromadzenia ttuszczu:162 dm?®

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:1,20 m
Wysokos¢ catkowita z nadbudowg i wtazem:2,95 m

Przytagcza zewnetrzne:200 PVC
2.3.3 Studnie kanalizacyjne

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé studzienki betonowe o
Srednicy DN 500+2000 mm.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych i elementow zelbetowych
prefabrykowanych (dno studni monolityczne), z kineta, kregi posrednie, pierscienie dystansowe
(lub podmuréwka z cegly), zwienczone kregiem kohczgcym z otworem wiazowym / rewizyjnym
(zgodnie rysunkami) oraz pierscieniem odcigzajgcym. Wykonawca powinien uzywac betonu klasy
B40. Kregi wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe w postaci klamer (wg DIN1212E)
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, w uktadzie drabinkowym, rozstaw w pionie 30cm,
odlegtos¢ od sciany 15cm. W studni ok. 10 cm pod wlazem zmontowana musi by¢ porecz chwytna
z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy 30mm w odlegtosci 7cm od Sciany.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo mogg by¢é wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana
w kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow.

W studzienkach mogg by¢ fabrycznie osadzone krééce potgczeniowe lub wywiercone otwory do
osadzania uszczelek. Wigczenia kanatéw do studzienek nalezy wykonac jako elastyczne i
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow/wéd
opadowych.

Studzienki przeznaczone  do  igczenia rurociggow  odwodnieniowych stuzgcych

do grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania wéd opadowych i podziemnych z
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podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze i kolektory) muszg posiada¢ aprobate techniczng

Instytutu Kolejnictwa (IK).
2.3.4 Stopnie zeliwne

Stopnie ztazowe w postaci klamer (wg DIN1212) powinny by¢ zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem. Stopnie witazowe powinny by¢é wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczonego

lakierem asfaltowym wg normy PN-64/h-74086.
2.3.5 Serwis

Wykonawca wybierajgc producenta urzgdzenia powinien zapewni¢ Inwestorowi obstuge serwisowa
w odlegtoéci co najwyzej 150 km od miejsca zabudowania i mozliwos¢ zlecenia konserwacji
przepompowni, separatorow w okresie pogwarancyjnym, maksymalny czas reakcji w przypadku

awarii w czasie nie przekraczajgcym 12 h.

2.3.6 Materialy izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni i izolacji law

fundamentowych

Jako materiatu do izolacji powierzchni studni Wykonawca powinien zabezpieczy¢ jg roztworem

bitumiczno-asfaltowo-kauczukowym.
2.3.7 Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wieksze o dwie dymensje od rur przewodowych.

Rury ostonowe stalowe uktadane w gruncie w miejscach przejs¢ rurociggéw pod drogami.

2.3.8 tancuchy uszczelniajace
Nalezy uszczelni¢ przejscia przez $ciany oraz przejscia rur przewodowych przez rure ochronng
przy uzycia fancucha uszczelniajgcego skiladajgcego sie z pojedynczych elementéw

elastomerowych wzajemnie sie zazebiajgcych i zapewniajgcych elastyczno$é¢ potgczenia.

2.3.9 Tasma znacznikowa
Ponad rurociggami utozonymi w gruncie stosowa¢ tasme znacznikowg w odpowiednim kolorze

(wg wymaganh gestora), o szerokoéci 200mm, z nierdzewng wkfadka stalows.

2.3.10 Manszety
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ za pomocg elastomerowej manszety z zaciskiem ze stali

kwasoodpornej do zabezpieczenia przestrzeni pomiedzy rura przewodowg a ostonows.

2.3.11 Ptozy
Przewody znajdujgce sie w rurach ostonowych powinny zasta¢ zabezpieczone ptozami ktorych

celem jest fatwo$¢ ewentualnego demontazu rurociggu.
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2.3.12 Podsypka i obsypka
Na podsypke i obsypke rur prowadzonych w gruncie stosowac piasek wg PN-87/B-01100.

2.3.13 Wtazy zeliwne

Dla studzienek, zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych w drogach i parkingach nalezy
zastosowac wtazy typu ciezkiego, natomiast dla studzienek w trawnikach wiaz typu lekkiego.
Witazy zeliwne powinny by¢ klasy D400, C250 wg PN-EN 124:2000, z otworami wentylacyjnymi z
logo miasta Gliwice. Srednice wtazéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg. Jesli nie

okreslono inaczej wtazy powinny mie¢ srednice 600mm.

2.3.14 Oznakowanie wodociagu
Tablice z materiatu trwatego, emaliowane lub malowane farbami odpornymi na wptywy
atmosferyczne. Litery, cyfry catkowicie pokryte emalia. Tablice zgodnie z norma PN-86/B-09700.
2.4  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do robdét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.
Wszystkie urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigetych magazynach.
Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia waod
opadowych. Separatory i osadniki powinny by¢ sktadowane poziomo.
Elementy prefabrykowane, mogg byc¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé podkiady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Elementy prefabrykowane, mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo.
Pokrywy Zelbetowe, odwodnienia liniowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materiaty
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.
Zaleca sie sposob skfadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych jego
asortymentow.

Rury kanalizacyjne,
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W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkfadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opadéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C (przestrzegaé
temperatur sktadowania wymaganych przez producenta).

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o
wysokosci do 1,50m. Rury powinny byé skladowane w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo
na podktadach drewnianych. Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem za
pomocg klindbw drewnianych przybitych do podktadéw. Rury mozna przechowywaé pod
zadaszeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

Ksztattki

Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byC pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie.
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Do robét ziemnych i przygotowawczych stosowac sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowg do ciecia drzew,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze.
Do robét montazowych stosowaé sprzet:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdéd skrzyniowy z dituzyca,
- samochdéd samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie,
- spawarki.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeniowych na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR, i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdcié

szczegoblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i urzadzeh.



Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat : Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-SP-162/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng

IS6 - Sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej 1S-05

Nr projektu

Arkusz 18 / 43 Arkuszy

Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Oddziatywania termiczne, takie jak promieniowanie stoneczne, ze wzgledu na termoplastyczne
wiasciwosci rury i ksztaltek mogg prowadzi¢ do odksztalceh, ktére mogag utrudnia¢ prawidtowy
montaz. Dlatego zaleca sie ochrone komponentow przed bezposrednim oddziatywaniem promieni
stonecznych. W przypadku przykrycia plandekami nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Niewtasciwy transport lub nieodpowiednie skfadowanie mogg spowodowacé znieksztatcenia lub
uszkodzenia komponentéw, ktére mogg prowadzi¢ do utrudnien w montazu i/lub zmniejszenia
funkcjonalnosci utozonych rur a nawet do catkowitej nieuzytecznosci komponentow.

Zatadunek, roztadunek i uktadanie w wykopie wymagajg uzycia odpowiednich maszyn (np. wozka
widtowego z odpowiednimi widtami).

Roztadunek bez uzycia maszyn jest mozliwy, jesli sg zachowane wytyczne prawa pracy dotyczgce
podnoszenia i dzwigania ciezarow.

Do zatadunku lub roztadunku komponentéw systemu mogg by¢ stosowane wylgcznie sprawdzone
maszyny z odpowiednimi dopuszczeniami. Urzadzenia do zatadunku i roztadunku komponentéw
systemu moze obstugiwacé wytgcznie wykwalifikowany personel. Komponenty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed ich podnoszeniem. Nalezy przestrzegaé wiasciwych przepiséw BHP
dotyczgcych zapobiegania wypadkom przy podnoszeniu i dzwiganiu ciezarow.

Jedli do zatadunku i roztadunku sg stosowane maszyny do podnoszenia, nalezy zabezpieczy¢
komponenty pasami nieabrazyjnymi wzglednie linami lub uzy¢ odpowiednich zabezpieczen. Na
konncach komponentéw nie wolno doczepia¢ zadnych hakoéw itp. przedmiotow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ komponenty.

Zrzucanie lub przewracanie komponentéw oraz ich cigganie po ziemi jest niedopuszczalne.
Przew6z zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem

opakowania, zanieczyszczeniem.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury dostarczane sg transportem producenta lub transportem wlkasnym Wykonawcy. Kazda partia
dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed przejeciem. Rury sg prawidtowo
zatadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika.

Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku we wiasciwym stanie. Z kolei
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzié, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w
czasie transportu.

Przewdz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

eRury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce nie mogg byé
dtuzsze niz 1 m.

eJezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczaé 1 m.

ePodczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transport u jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany
skrzyni samochodu.

ePodczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia

e\Wedtug zalecen przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia 5°C do +30°C.
Prawidtowy przewdz rur:

o podparcie tadunku na catej dtugosci,

o podpory umieszczone na skrzyni.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Sposob roztadunku rur zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przy roztadunku rur preferowany jest sprzet mechaniczny, taki jak
samochodowe przenosniki widlowe, zurawie przejezdne z koncéwkg roboczg na koncu
wysiegnika, czy tez tadowarki czotowe przedsigbierne z widetkami. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i przemieszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby
rury nie uderzaty o zadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogg spowodowac uszkodzenie rury,
zwlaszcza przy nizszych temperaturach. Nie nalezy:

eprzemieszczac pakietow rur za pomocg fancuchéw lub pojedynczych lin.

emocowac liny do pojedynczych pakietéw tadunku w celu ich podnoszenia.

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wigzkach zaleca sie roztadowywac¢ z

zastosowaniem wozkéw widtowych. Preferowane jest rozladowywanie rur w pakietach. Jezeli
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jednak nie dysponuje sie mechanicznym sprzetem przetadunkowym, mozna roztadowywaé rury
pojedynczo. W takim przypadku przecina sie kolejno tasmy wigzgce pakiety, zaczynajgc od
goérnych do najnizszych.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie spadty i nie zostaty uszkodzone. Poniewaz tasmy sg mocno
sciggniete, rury mogg mie¢ tendencje do przesuniecia sie w momencie, kiedy tasma zostanie
przecieta. Trzeba sie upewni¢, ze samochdd jest zaparkowany na ptaskim podtozu i ze nie ma
ludzi z zadnej strony w poblizu samochodu, w odlegtosci, na jakg mogtyby potoczy¢ sie
roztadowane rury. Nie nalezy tez sta¢ na pakietach rur w czasie przecinania tasm wigzacych.

Przy recznym roztadunku nalezy przecinac tylko tasmy pakietu aktualnie roztadowywanego.
Przenoszenie i opuszczanie do wykopu pojedynczych rur:

o rury o $rednicy do 315 mm (wigcznie) - prace mogg by¢ wykonywane przez jednego lub
dwaéch pracownikow.

o rury o srednicy 400 mm i wieksze oraz rury w wigzkach - prace mozna przeprowadzi¢ przy
pomocy zurawia, do tego celu nalezy uzy¢ zawiesia dwuciegnowego i trawersy z dwoma ciegnami
z miekkiej liny, np. bawetniano konopnej,

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tarncuchowych.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni
samochodowe.

Muszg by¢ zachowane szczegodlne sSrodki ostroznosci przy transporcie i roztadunku,
przemieszczaniu, sktadowaniu i uktadaniu rur i ksztattek, gdy temperatura spada ponizej 0°C, gdyz
obniza sie sprezystos¢ rur i ich odpornos¢ na uderzenia. Rury niepaletowane lezgce w dolnym
rzedzie stosu mogg ulec odksztatceniu w wyniku obcigzenia wyzej lezgcym tadunkiem. Zwykle
takie odksztatcenia przekroju rury cofa sie samoistnie, gdy gérny fadunek zostanie usuniety.
Jednak w warunkach niskich temperatur moze to trwaé nawet kilka godzin. Montowa¢ mozna tylko
rury o wkasciwym (kotowym) ksztatcie przekroju.

Rury mogg by¢ transportowane, skfadowane i uktadane w nizszych temperaturach. W tym celu
nalezy zwréci¢ sie do producenta rur o uzyskanie wtasciwych wytycznych do wykonania tych prac.
Nieprawidtowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzi¢ do
odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy w skutek niedbatego
postepowania.

Rury powinno sie przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg). Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w

sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych asortymentow.
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4.2 Transport elementéw studni kanalizacyjnych

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy i innych materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu

ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
4.3 Transport zbiornikéw separatoréw

Transport separatorow powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta.
5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogoélne” O-01.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, wymaganiami Warunkéw Technicznych, projektu organizacji robat,
poleceniami Inwestora oraz sztukg i wiedzg budowlang, a takze przepisami i normami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i WT, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badah materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Przy montazu poszczegbinych komponentow systemu nalezy przestrzega¢ aktualnie

obowigzujgcych norm i wytycznych oraz przepisow dotyczacych zapobiegania wypadkom.
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Uktadanie i montaz komponentéw systemu moze wykonywaé wytgcznie przeszkolony personel.

5.2 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
STWIOR oraz inne dokumenty zwigzane. Wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w dokumentacji Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi
przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Warunkach
Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu roboét nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a

obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
5.3 Szczegoétowe zasady wykonania robot

5.3.1 Roboty ziemne

Wykopy pod sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera o ile inne dokumenty nie stanowig inaczej.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie sScian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
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pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

o w gruntach bardzo spoistych 2:1,

o w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

o w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
o w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy
prowadzi¢ stopniami- pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkow
transportowych. Goérna cze$¢ wykopu o gtebokosci ok. 2,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie ze
skarpami. Dolna cze$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo. Sposdb prowadzenia wykopdw 60% mechanicznie i 40% recznie.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m
nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umochienia wykopoéw decyduje Wykonawca.
Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub Sciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umochnienia wypraskami umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:

o wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

o bali pionowych (nakfadek),

o okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie Sciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej przez
Wykonawce uprzednio Dokumentacji Projektowe;.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac

bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokos$ci ~1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na rysunkach

Na odcinku wystgpienia wéd gruntowych, gérng cze$¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonac¢ w
gruncie suchym, natomiast czes¢ nawodniong o scianach pionowych.

Gtebokie wykopy pod posadowienie zbiornikbw wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
konstrukcyjnego wg opracowania branzy konstrukcyjno-budowlanej.

Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robot od odbiornika (istniejgcego cieku), co
umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w
podsypce filtracyjnej.

Dla rurociggéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw
spoistych, pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem
pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

Przy budowie sieci wodociggowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

. powierzchniowa,

. drenazu poziomego,

o depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla sieci uktadanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu ¢50 do $150 mm
w jednym lub dwdéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm
umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
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Strefa posadowienia rurociggu i obudowa wykopu.

Materiaty budowlane, podsypka, obudowa i grubo$¢ poszczegdinych warstw muszg byé zgodne z
wymaganiami projektowymi. Materiat wypetniajagcy do warstwy montazu rurociggu i jego
uziarnienie oraz elementy podtrzymujgce nalezy wybra¢ uwzgledniajgc:

-$rednice rur,

-materiat wykonania elementéw,

-rodzaj elementow,

-wtasciwosci gruntu.

Przy uktadaniu w wykopie szerokos¢ podsypki musi odpowiada¢ szerokosci wykopu, o ile nie ma
innych wytycznych. Minimalne wartosci grubosci obsypki to 150 mm powyzej elementu i 100 mm
nad miejscem potgczenia z mufg. Jesli pod powierzchnig wykopu miejscowo wystepuje migkki
grunt, nalezy go zastgpi¢ odpowiednim materiatem podsypki.

Podsypka moze by¢ uzyta we wszystkich warstwach montazu rurociggu, ktére mogg
podtrzymywac rury i ksztaltki na catej diugoséci i ktére sg wykonane z zachowaniem minimalnych
gruboéci warstw. O ile nie ma innych wytycznych, grubos¢ dolnej warstwy podsypki, mierzona od
spodu uktadanych komponentdw, nie moze by¢ mniejsza niz:

-100 mm przy normalnych wtasciwosciach gruntu,

-150 mm przy podtozu skalistym lub litym.

5.3.2 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw w granicach strefy ochronnej
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych lub naptywu wdd powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie ww. robét nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe odpompowanie
wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanatu lub w przypadku
ich braku do rowow przydroznych nie naruszajgc intereséw osob trzecich tj. wtascicieli przylegtych
parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢
wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopow nalezy
zabudowac igtofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejgcych rowow otwartych lub sieci
kanalizacyjnej po uzgodnieniu.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
5.3.3 Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,

zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
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0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw
pospotki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) poditoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgczenie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Podsypka
piaskowa winna by¢ zageszczona bezposrednio po wbudowaniu do wartosci okreslonej w
dokumentacji technicznej. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz +2%. Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10 cm uktadana bezposrednio pod kinetg
studzienki nie powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to
na elastyczne dopasowanie studzienki i tgczonych do niej przewoddéw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke.
Wykonawca powinien przy montazu przykanalikow kanalizacji zewnetrznej z ¢200 PVC
prowadzonych ze spadkiem 25% przy maks. przeptywie 5m/s i na gtebokosci ponad 6,0m
zapewni¢ dobre zageszczenie gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka). Prace montazowe dla
kanalizacji na duzych spadkach i powyzej gtebokosci 6,0m powinny by¢ zgodne z zaleceniami
zawartymi w normach PN-EN 1610 i PN-ENV 1046:

- nalezy zapewnic¢ starannos¢ wykonywania prac,

- utozy¢ rury na stabilnym podtozu, w przypadku gruntéw stabono$nych na geowtdkninie,

- nalezy zastosowac podsypke i obsypke z gruntdw nadajgcych sie do zageszczania i wykonac
wypetnienie wykopu w strefie rury warstwami przy zachowaniu:

a) utozenia rur na wyréwnanej, nie zageszczonej podsypce z zagtebieniami pod kielichy rur;

b) wyeliminowania kamieni i elementéw statych z bezposredniego sgsiedztwa rury,

C) zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu obsypki w obszarze rury na poziomie co najmniej
95% wartosci Standardowego Proctora,

d) zapewnienia poprawnego i trwatego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach”, tj. obszaréw
pod obrysem rury:

- nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na zapewnienie trwatosci zageszczenia zaréwno podczas prac
(np. podczas wyjmowanie szalunkdéw) jak i po wykonaniu montazu (zabezpieczenie obsypki przed
rozluznieniem np. przez wymywanie drobnych frakcji),

- podczas zageszczenia mechanicznego stosowac rowniez zalecenia normy PN-ENV-1046.

5.3.4 Montaz rurociggéw
Technologia budowy rurociggdbw musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z

Dokumentacja Projektowa. Budowe rurociggu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
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Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania

rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej

jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co

30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Ltawy

celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie

sprawdzacé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Wiasciwe potozenie

utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna

projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej

krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny

wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna

wyrazaé¢ sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien

znajdowac sie dokftadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg

projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy

rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy

nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke

z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez

podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.2.4.4 Uszczelnienie rur

Polaczenie rur z PCV za pomocg uszczelki i zakonczenia kielichem. Rury powinny mie¢ kielich

formowany indywidualnie wokét uszczelki, dzieki czemu moze dopasowac¢ sie bardzo doktadnie do

jej ksztattdw. Uszczelka powinna sktadac¢ sie z:

- pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardosci
55+3/RHD,

- pierscienia mocujgcego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnhionego wtbknem szklanym.

Mozna uzy¢ innego rodzaju uszczelek. Powinny jednak by¢ one montowane w kielichach rur

fabrycznie.

Podczas tgczenia rur kielichowych z PVC nalezy:

- usung¢ dekle zabezpieczajgce, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego kohca kolejnej
rury,

- ustawi¢ wspoétosiowo tgczone elementy,

- posmarowac bosy koniec srodkiem utatwiajgcym poslizg,

- wcisng¢ bosy koniec do kielicha.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu

przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania
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gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia h nie wiecej niz 0,1m.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-wstrefeohz=1,0m,hn=1,2m
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ dobrze utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potoZzenia do czasu wykonania ztgczy.

5.3.5 Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Zasypka studzienek kanalizacyjnych

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodéw wigczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokdt Scian na catej wysokosci studzienki, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostata cze$¢ wykopu wypenic
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie.

Zasypka winna by¢ zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Wilgotno$¢ nie moze odbiegac¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +2%. Dopuszczane jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby
nie uszkodzi¢ studzienki.

Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru sieci kanalizacyjnych i inwentaryzacji powykonawczej przez PWiK mozna

przystgpi¢ do zasypu wykopu.
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Zasypanie utozonego kanatlu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z dokladnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonaé¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek .

Zasyp rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami gruntem rodzimym o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki i zasypki winien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa — przy czym nalezy
rozrozni¢ wskaznik zageszczenia dla terenu pod ulicami i terenédw poza ulicami. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Wykonawca powinien zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
obsypki w obszarze rury na poziomie co najmniej 95% wartosci Standardowego Proctora.
Zapewni¢ poprawne i trwate zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach”, tj. obszaréw pod
obrysem rury. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdélna uwage na zapewnienie trwatosci
zageszczenia zaréwno podczas prac (np. podczas wyjmowanie szalunkow), jak i po wykonaniu
montazu (zabezpieczenie obsypki przed rozluznieniem np. przez wymywanie drobnych frakgc;ji),

Podczas zageszczenia mechanicznego stosowac réwniez zalecenia normy PN-ENV-1046.
5.3.6 Montaz separatora

Montaz separatora powinien by¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz powinien by¢ wykonany
przez koncesjonowane przedsiebiorstwo budowlane lub producenta z zachowaniem przepisow
BHP. Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg montazu.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego B-15, obsypa¢ gruntem niespoistym.
Maksymalny poziom wéd gruntowych, przy ktérym nie jest potrzebne zakotwienie zbiornika wynosi
1m pod poziomem terenu.

Separatory w zbiornikach cylindrycznych oraz w zbiornikach prostopadtosciennych o stosunku
bokéw co najwyzej 2:1 mogg byc instalowane na terenach wystepowania szkéd goérniczych.
Sposéb montazu zalezy od kategorii odksztatcen powierzchni terenu oraz rodzaju i stanu gruntu.

Konieczne jest opracowanie, dostosowanego do lokalnych warunkéw indywidualnego projektu
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zabezpieczenia separatora przed wptywem eksploatacji gérniczej, wykonanego na podstawie
ekspertyzy geologicznej, gérniczej i budowlane;.

Do separatora nalezy dotgczy¢é szczegétowa instrukcje eksploatacji zawierajgca opis
funkcjonowania urzagdzenia, zakres, metody wykonania i harmonogram niezbednych prac
konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, ktére musza by¢ przestrzegane podczas
eksploatacji. Kontrole pracy separatora nalezy wykonywaé co miesigc i po kazdorazowym
wystgpieniu awaryjnego doptywu. Kontrola dotyczy grubosci oleju i osadu, sprawnosci zamkniecia
ptywakowego oraz zanieczyszczenia wktadu koalescencyjnego.

Montaz polega na:

- opuszczeniu zbiornika separatora do wykopu,

- wypoziomowaniu zbiornika,

- potgczeniu kro¢cow wlotowego i wylotowego z rurociggami,

- wypetnieniu separatora woda,

- inne prace zwigzane zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Wskazane jest, aby montazu dokonywat dostawca separatora koalescencyjnego.
5.3.7 Montaz zbiornikéw i pompowni

Montaz polega na:

- opuszczeniu zbiornika osadnika do wykopu,

- wypoziomowaniu zbiornika,

- potgczeniu kroccow wlotowego i wylotowego,

- inne prace zwigzane zgodnie z instrukcja montazu producenta.
Wskazane jest, aby montazu dokonywat dostawca zbiornika/pompowni.

Przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego nalezy oprozni¢ zbiornik przepompowni.

5.3.8 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Rure ochronng nalezy
zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi. PierScienie uszczelniajgce maja za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem, a rura ochronna przed dostaniem sie do jej

wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

5.3.9 Tasma lokalizacyjna
30cm nad rurg nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng w kolorze brgzowym (lub innym uzgodnionym z

PWiK) z zatopiong wktadkg metalowa. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

5.3.10 Zabezpieczenie antykorozyjne
W zaleznosci od przeznaczenia wszystkie czesci sieci (instalacji) muszg by¢é w odpowiedni i

prawidtowy sposéb zabezpieczone przed korozja. Przed naniesieniem zabezpieczenia
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antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ odrdzewianie i odtluszczanie. Wszystkie elementy stalowe
nalezy pokry¢ farbg podktadowg i podwdéjng malarskg powtokg antykorozyjng (o réznych barwach
warstw), takze w obszarze prac murarskich. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ fachowag
naprawe miejsc uszkodzonych. Powloki malarskie nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Ocynkowane czesci metalowe muszg by¢ we wszystkich miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie
z Polska Normg. Nie wolno przeprowadza¢ prac spawalniczych na miejscach ocynkowanych.
Uszkodzenia i miejsca przecie¢ powinny byé zabezpieczone cynkowaniem na zimno.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni zgodnie z

Polskg Norma, a nastepnie pomalowac farbg podktadowg oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Badanie szczelnosci odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej

6.1.1 Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane
W sposOb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérna krawedzig otworu wylotowego i
obliczy¢ powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m®. Przewdd o diugosci Ls i $rednicy
wewnetrznej dw.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m°,

Napetnianie wodga i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng
wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie
wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢
usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto
wody pofozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak, aby
przygotowany odcinek przewodu do proby szczelno$ci w celu nalezytego nasgczenia $cian
przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czeéci studzienek, oraz 1 godziny
dla przewoddéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie

przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.
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Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy,
nalezy uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt
na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba
te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby nalezy przeprowadzac¢ kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1
mm. Roéznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw. W ten sposob nalezy poddac prébie caty kanat.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetnia¢ nizej
podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody lub $ciekdw Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

-t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

-t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i
studzienek o monolitycznej konstrukcji Zzelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego,
dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw2 nie moze przekroczyé¢ wielkosci 0,04 dm® na m?
powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny préby. Czas préby t po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody lub Sciekdw w studzience wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8 h.
c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatow
lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw?® nie
powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm® na m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej
godziny proby.
Czas trwania préby szczelnosci t nie moze byc¢ krétszy niz 8 h.
d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekédw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t ; [dm?]
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- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t; [dm?]

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokoéci napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t = 8 h.

Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugoéci Lp i $rednicy dz pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie
zamkniete. Nalezy wykonaC zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie
wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad
goérna krawedzig otwordéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje
sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na goérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc
je Hs i Hz i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z dokfadnoscig do 1 cm. W przypadku, gdy
potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem + 2 cm, woéwczas mozna obliczy¢ Vw.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé
wypor.

Po czasie w ciggu, ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego
odcinka przewodu, a w szczegélnoéci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowe;j
Swiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy
oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelno$ci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczg¢ pomiary
mierzgc z doktadnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu
Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym konhcu badanego przewodu. W czasie trwania
préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta

wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
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Doktadnos¢ odczytéw Hz do 1 cm i hs do 5 mm.

Odczyt sredni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu
Vw. Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla
sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby ti obliczana jest ze wzoru:

Vp = V x t (m®) z doktadnoscig do 0,0001 m®.

Odchylenie wynikow pomiardéw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie
powinna przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm?® przy
zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatéw Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t ; [dm®]

- wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t ; [dm?]

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewoddéw kanalizacji i ogdlnosptawnej odchylenie wynikbw pomiaréw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewoddow kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

Dla rur kanalizacji deszczowej utozonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest

niedopuszczalna.

6.2 Badanie zgodnosci z Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Rysunkow i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
InZzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperdw.

e) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.2.1 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla

przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
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-réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

-stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
6.3 Badanie wykonania wykopow

6.3.1 Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w rysunkach.

6.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

-pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie z rysunkami,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z dokfadnoscig do 0,1 m.
6.3.4 Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

- przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalna wilgotnosg¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentac;ji.

6.3.5 Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé¢ struktury gruntu

podioza naturalnego

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty
niwelatorem, z doktadnoscig do 1cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg rysunkow Nalezy

wykonac¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.
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6.3.6 Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podfoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gteboko$ci
zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz grubosé warstwy odsgczajgcej z
piasku z dokfadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.3.7 Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokfadnoscig do 1 cm w trzech

wybranych miejscach badanego odcinka.

6.3.8 Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysoko$éci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiarow j.w., a rzedng

projektowanego terenu w danym punkcie.
6.4 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.4.1 Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.4.2 Badanie utlozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkow z

doktadnoscig do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.4.3 Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Rysunkow. Pomiaru
dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. DoktadnoS¢ pomiaru w

studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
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6.4.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzié¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia fuku oraz gabarytow

studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

7. Obmiar robét

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogoélne” O-01.

Obmiary robot bedg prowadzone dla robot dodatkowych, jesli takie wystapig. Zlecenie wykonania
rob6t dodatkowych kazdorazowo bedzie zawierato jednostki obmiaru i zasady sporzgdzania
obmiaru robot.

Roboty instalacyjne realizowanych w oparciu o niniejsza STWIORB nie sg rozliczne na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy lecz na
zasadach ryczattu.

Cena wykonania robot instalacyjnych bedzie zawarta w odpowiednich pozycjach Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych.

8. Odbiory

Odbidr robdt nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét. Realizacja kontroli jakosci na budowie
powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo
zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu. Kazda czynnos¢ montazowa
podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé¢ i poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidtowosci
wykonania nalezy dokonywaé¢ na podstawie wynikdw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw
lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezel
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki

montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
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przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet

wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.2  Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego

robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

8.3  Odbior koncowy robét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do
odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koricowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
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jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.
Przejecie jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

8.4 Dokumenty do odbioru koincowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

—  specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze robdot znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych robét.

—  sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5 Odbiér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

9. Sposob rozliczenia robot
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdélne” O-01.

Przewiduje sie, Ze rozliczenie robo6t pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robdt bedzie
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ryczattowe. Podstawy ptatnosci za roboty bedg szczegdtowo uregulowane w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg. Roboty towarzyszgce i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach

ogoélnych Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty instalacyjne, realizowane w

oparciu o niniejszg STWIORB. Cena wykonania tych robét ma by¢ rozliczna na zasadach ogdlnych

wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Tabeli Elementéow Rozliczeniowych, ktoérej rozliczenie

wymaga wykonania i ukonczenia robét instalacyjnych oraz innych robot zwigzanych z tymi

robotami.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych realizowana w oparciu o

niniejszag STWIORB nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi

Dokumentami Wykonawcy.

Podstawe ptatnosci stanowi cena pozycji wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i obejmuje:
-Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania,

-Prace pomiarowe i przygotowawcze,

-Oznakowanie robét,

-Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér,

-Wykonanie niezbednych otwordw, przebic¢ i bruzd (fgcznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem
ppoz),

-Montaz kompletnej instalacji opisanej w dokumentacji,

-Wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego,

-Wykonanie préb, rozruchu i regulaciji,

-Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéow sktadowych
instalaciji,

-Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

-Wszystkie inne roboty nie wymienione powyzej, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania

robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
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Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i
urzadzenia powinny cechowacé sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Whytyczenie trasy rur nalezy wykonaé kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,
istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o
.Plan sytuacyjny”.

Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszg by¢ prowadzone szczegdtowym

harmonogramem realizacyjnym z okresleniem odcinkow wytgczanych z eksploataciji.

11. Dokumenty odniesienia

PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych do zastosowan bezcisnieniowych
--Wykorzystanie materiatébw wtérnych z PVC-U, PP i PE

PN-EN 922:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i ksztaltki z
niezmiekczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) -- Metoda przygotowania probek do oznaczania liczby
lepkosciowej i obliczania liczby K

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) --Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
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wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur i systemu

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej pod ziemia i nad ziemia --
Nieplastyfikowany poli(chlorekwinylu) (PVC-U) -- Cze$c¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13598-2:2009 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” —Czesc 2: ,Specyfikacje dla studzienek witazowych i
niewlazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach”
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1 — Wymagania ogdlne, Czes$¢ 2 — Rury, Czes¢ 3 —Ksztattki, Czesé
4 — Armatura, Cze$¢ 5 Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1331 Obudowa $cian wykopow Czes¢ 1 — Opisy techniczne wyrobow. Czes¢ 2 - Ocena na
podstawie obliczeh i badan.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw sciekowych.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego —Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okres$lenia

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.




