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I. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego budynku
Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia. Obiekt zlokalizowany jest w Gliwicach

przy ul. Ks. Ziemowita 12.

Il. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego
obiektu dotyczacy planowanej przebudowy. Projektowana przebudowa polegaé
bedzie na zmianie sposobu uzytkowania obiektu z sali gimnastycznej na sale

koncertowg oraz zwigzane z tym prace budowlane.

lll. Podstawa opracowania

Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne
Opinia geotechniczna

Ekspertyza techniczna

Odpowiednie przepisy i normy

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

e 6 o o o

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( j.t.:
Dz. U.z2015r. poz. 1422; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

J PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obciazenia zmienne

i technologiczne.

. PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

) PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

. PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

o PN-B-03002: 2007 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

. PN-B-03264: 2007 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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V. Ograniczenia strefowe

. Strefa obcigzenia Sniegiem - I,
. Strefa obcigzenia wiatrem — |,
. Strefa przemarzania hz= 1.0m

VI. Charakterystyka ogolna obiektu
Zespobt szkolny sktada sie z budynku gtdwnego i zespotu sali gimnastycznej

oraz fgcznika. W chwili obecnej budynki sa uzytkowane przez gimnazjum.

Budynki powstaty jako rejonowa szkota wielowyznaniowa na poczgtku XX
wieku. Szkota petnita réwniez podczas | wojny $Swiatowej funkcje kwatery
wojskowej oraz w latach 1905-1907  Muzeum  Gornoslaskiego.
W sali gimnastycznej po | wojnie Swiatowej zakwaterowano rodziny

przesiedlencow. Od roku 1925 budynek funkcjonuje jako szkota.

Budynek sali koncertowej:

Budynek zaplecza sali gimnastycznej z tgcznikiem do budynku gtéwnego

powstat w roku 2005 i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zespol sali koncertowej sktada sie z dotychczasowej sali gimnastycznej
i budynku sitowni.

Vil. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano na podstawie
trzech otwordw po 5m gtebokosci oraz dwoch odkrywek fundamentowych.
W poziomie ktérych wykonano dodatkowe badania do gtebokosci 3,5m. Na tej
podstawie wydzielono zespo6t pakietow i warstw geotechnicznych, dla ktorych
ustalono charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych.

Pod warstwg nasypdw niebudowlanych o migzszosci 0,8-1,5m zalegaja grunty
rozpatrywane jako podtoze budowlane. Z uwagi na geneze i rodzaj gruntu

wydzielono trzy pakiety warstw geotechnicznych. Sa to:
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- pakiet | — antropogeniczne grunty niespoiste
- pakiet Il — rodzime grunty spoiste
- pakiet lll — rodzime grunty niespoiste

1. Warstwy nasypoéw budowlanych, niespoistych:

Warstwa la— reprezentowana jest przez Sredniozageszczone pospoOfki
o $rednim stopniu zageszczenia wynoszacym [D=0,55. Wystepujg jedynie
w stropowych czesciach odkrywki\WW2 na gtebokosci od 1,45 do 1,75 m p.p.t.

2. Warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych:

Warstwa lla — reprezentowana jest przez twardoplastyczne/plastyczne gliny
pylaste oraz gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami srednimi o $rednim
stopniu plastycznosci 1L=0,24. Grunty te wystepujg w spagowych partiach profili nr 1
i 3 oraz w srodkowej czesci profilu nr 2 i odkrywki W2.

Warstwa llb — reprezentowana jest przez twardoplastyczne gliny piaszczyste
oraz gliny pylaste miejscami przewarstwione piaskiem pylastym o $rednim stopniu
plastycznosci 1L=0,12. Grunty te wystepujg w potudniowej czeSci badanego obszaru
(otwory 2, 3 i odkrywka W2), zarébwno w stropowej jak i spggowej czesci profili.

Warstwa llc — reprezentowana jest przez pétzwarte pyly piaszczyste i gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym o $rednim stopniu plastycznosci
IL=0,00. Grunty te wystepujg na catym badanym obszarze w stropowej czesci profili

w zakresie gtebokosci od 1,0 do 2,1m p.p.t.

3. Warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych:

Warstwa llla— reprezentowana jest przez Sredniozageszczone piaski drobne
oraz piaski $rednie przewarstwione piaskami pylastymi lub glinami piaszczystymi
o $rednim stopniu zageszczenia wynoszacym 1ID=0,50. Grunty te nawiercono
w otworach nr 1, 3 i odkrywce W1. Migzszos¢ warstwy zawiera sie w przedziale od
0,3do0,5m

Warstwa lllb— to piaski srednie lokalnie na pograniczu piaskéw grubych

w stanie $redniozageszczonym o $rednim stopniu zageszczenia wynoszgcym

INSTAL-TECH Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw : HH‘I‘“ M ARZEC
il suoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

13



ID=0,50. Osady nawiercono na catym badanym obszarze ich strop zalega na
gtebokosci od okoto 1,3 do 2,8 m p.p.t.

Warstwa lllc— to pospétki w stanie Sredniozageszczonym o Srednim stopniu
zageszczenia wynoszacym ID=0,50. Grunty te zaobserwowano w otworze nr 2 na gt.
z zakresu 1,6- 2,1m p.p.t. oraz odkrywce W1 na gtebokosci od 2,6m p.p.t. do
gtebokosci rozpoznania.

Generalnie grunty budowlane zalegajagce w podtozu projektowanej inwestyciji
mozna podzieli¢ na:

* grunty $redniono$ne i $rednioscisliwe - twardoplastyczne/plastyczne
czwartorzedowe grunty spoiste (warstwa lla)

« grunty nosne i SredniosciSliwe — pbtzwarte | twardoplastyczne
czwartorzedowe grunty spoiste (warstwa lla i llb)

* grunty nos$ne i matoscisliwe — Sredniozageszczone nasypy budowlane

i czwartorzedowe grunty sypkie (warstwa la, llla, llib llic)

W okresie wykonywania badan (lipiec 2019) stwierdzono obecno$¢ jednego
poziomu wodono$nego, zwigzanego z piaszczystymi osadami czwartorzedowymi.

Zwierciadto przybiera charakter zaréwno swobodny jak i napiety. Zostato
nawiercone w utworach piaszczystych na gtebokosci 2,0-2,8m p.p.t. natomiast
stabilizuje sie na gtebokosci 1,9-2,5m p.p.t. Poziom wéd gruntowych jest gtownie
odizolowany od powierzchni warstwa glin.

Podczas odwiertéw nie zaobserwowano saczen w gruntach spoistych.

Vill. Kategoria geotechniczna obiektu
Wedtug Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych
przebudowywany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
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IX. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje
sie w rejonie wptywow gérniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem

eksploatacji gorniczej.

Posadowienie budynku w rejonie wplywow goérniczych wymaga odrebnego
opracowania projektowego.

X. Roboty ziemne
> Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zbadaniu
gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejacego budynku. Podane poziomy

nalezy zweryfikowaé w toku prac ziemnych.

> Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentow nalezy
prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry ostatecznie
wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiér wykopdéw oraz prawidtowe
wykonanie wspomnianych rob6t zgodnie z dokumentacji projektowa, zaleceniami

i sztukg budowlana.

> Roboty ziemne muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ podtoza

gruntowego pod fundamentami istniejgcymi.

> W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopow fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do
zageszczenia tych gruntéw przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty

ziemne.

> Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby

przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

> W przypadku pojawienia sie elementdéw konstrukcji niewykazanych

w opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.
> Izolacje fundamentéw wykona¢ zgodnie z projektem branzy architektoniczne;j.

> Podczas robét ziemnych nalezy zwré6cié uwage by nie naruszy¢ struktury
gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu

recznie. Zaleca sie wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw
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i zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnig warstwe

migzszosci 0,5m wybieraé recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.

> Dno wykop6éw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi

i gruntowymi.

> W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usungé wode a nastepnie zbadacC czy nie nastgpito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia.
Rozluzniong gbérng warstwe gruntu nalezy usungc¢ zastepujgc jg do poziomu
posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem jak np.

zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

> Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢
podtoze gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny
by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposob tak,

aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentem.
> Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu.
> Starannie wybra¢ grunty nasypowe.

> Jako gruntéw nasypowych nalezy uzywac pospoftki rzecznej, piasku grubego

lub zwiru. Nasyp nalezy zagescic¢ do Is > 0.98. Zageszcza¢ warstwami ok. 30cm;

Xl. Roboty zelbetowe
> Szczegbdlna uwage nalezy zwr6ciC na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form

szalunkowych.

> W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowac¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie

dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
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> Betonowanie nalezy prowadzi¢é w taki sposéb by nie dopusci¢

do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

> W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkdéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego

betonu.

> Rozformowanie elementéw zelbetowych i usuniecie podp6r montazowych
mozna dokona¢é po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej

wytrzymatosci.

> W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opierac

na poduszce betonowej o grubosci minimum 10cm lub podmuréwce z cegty petnej.

Xll. BHP
> Przed rozpoczeciem prac nalezy umie$ci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjna, teren budowy powinien by¢é wiasciwie ogrodzony przed

dostepem osob trzecich.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow

o podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

> Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych

wiasciwie zabezpieczone i oznakowane.

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy

medycznej.
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XIlL.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych:

> Beton klasy: C20/25 tawy fundamentowe, poduszki betonowe,
C30/37 pozostate elementy konstrukcyjne

> Podbeton klasy: C8/10 (B10)

» Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-llIN, gatunek stalii B500SP,
prety montazowe stal A-l gatunek stali: BSOOSP,

» Stal konstrukcyjna S235,
Fundamenty pod nowoprojektowane ustroje konstrukcyjne.

W miejscu projektowanej widowni nalezy wykonac¢ elementy posadowienia jako
tawy fundamentowe. Sciany w obrebie osi 1 i 2 oraz fragment rozbudowy
posadowione réwniez przy pomocy taw fundamentowych. Poziom fundamentéw
nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do poziomu istniejacych fundamentéw.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nowych fundamentéw ponizej spagu istniejgcych.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w stosunku co do gteboko$ci posadowienia
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 na warstwie betonu
podktadowego.

Posadzka na gruncie

We wszystkich pomieszczeniach dawnej sali gimnastycznej projektuje sie
wykonanie nowej posadzki na gruncie. Posadzke na gruncie PG1 zaprojektowano
jako monolityczng betonowa ptyte o grubosci konstrukcyjnej 15cm, zbrojong siatkg
Q335. Plyte nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Plyte nalezy oddylatowaé od Scian
nosnych za pomoca przektadek styropianowych szerokosci 2cm lub za pomoca
innych zamiennych rozwigzan dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Warstwy wykonczenia ptyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowe;j
wedtug projektu architektonicznego.

Projektowany fragment stropu w osi 4

W zwigzku z planowang rozbudowa i powiekszeniem pomieszczen projektuje sie
nowy strop zelbetowy PZ 1.1. Strop wykona¢ z betonu C 30/37 i stali
B 500SP. Geometria stropu wg rysunkow konstrukcyjnych, oparcie na Scianach za
pos$rednictwem wienca.

PZ 1.1 — strop zelbetowy monolityczny gr. 15cm
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4.

Projektowane stupy zelbetowe

Projektuje sie nowy stup zelbetowy w poziomie przyziemia pod widownig S-1 Stup
wykonac¢ z betonu C 30/37 i stali B500SP, otulina 2,5cm.

Nadproza i belki stalowe

W Scianach istniejgcych budynku zaprojektowano nadproza stalowe jako
przesklepienie nowych otworéw w istniejacej $cianie nosnej oraz jako przesklepienie
podwyzszonych otworéw. Nadproze wykonaé wedtug rysunkéw wykonawczych oraz
instrukcji montazu ze stali S235. Belki stalowe w $cianach oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej do wysokosci parametru
R odpowiadajgcego parametrom sSciany, w ktérej sg wykonane.

Wymiana fragmentu dachu na konstrukcje prefabrykowana.

W osiach 1 — 3 zaprojektowano wymiane konstrukcji dachu na prefabrykowang
systemowg. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy doktadnie
zinwentaryzowa¢ pota¢é dachowg a geometric prefabrykowanej konstrukcji
dostosowac do stanu istniejacego. Pokrycie zdemontowac oraz odtworzy¢ na nowej
konstrukcji. Przy prowadzeniu prac nalezy zwroci¢é szczegélng uwage na
zabezpieczenie $ciany szczytowej przed uszkodzeniem.

Konstrukcja widowni.

Ptyta widowni zaprojektowana jako monolityczna Zzelbetowa. Podpory elementu
jako sciany. Ptyte wykonac z betonu C 30/37 i stali B500SP.

Podkonstrukcja pod montaz elementow scenicznych.

W przestrzeniach nad sceng zaprojektowano podkonstrukcje kratownicowa,
majacag na celu przenie$¢ obcigzenia od podwieszanych elementéw scenicznych.
Konstrukcja znajduje sie w przestrzeni poddasza, a montaz elementéw
podwieszanych powinien zostaé prowadzony na systemowych zawiesiach
i profilach w zaleznosci od wybranego dostawcy rozwigzania. Dopuszczalne
obcigzenie sumaryczne powierzchniowe nie powinno przekracza¢ 200 kg/m2.
Kratownice KS-1 i KS-2 wykonaé¢ wedtug rysunkéw wykonawczych oraz rzutu dachu
ze stali S235. Oparcie kratownicy KS-1 na murze poprzez zaprojektowane trzpienie
zelbetowe T-1. Montaz elementéw stalowych do trzpieni przy wykorzystaniu pretow
gwintowanych o $rednicy 16mm na $Srubach M16 lub poprzez prety wklejane na
tadunku chemicznym.
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XIv.

9.

10.

Schody .

Schody SCH-1,3,4,7 zaprojektowana jako monolityczne zelbetowe gr 15cm. Ptyte
wykona¢ z betonu C 30/37 i stali BSOOSP. Schody SCH-5,6 monolityczne jako czesc
ptyty widowni.

Schody SCH-2 zaprojektowana jako stalowe z rur kwadratowych 100x60x3. Stal
konstrukcyjna S235, potaczenia spawane. Posadowienie schodéw na monolitycznych
stopach zelbetowych.

Projektowane mury oporowe dla podjazdu niepetnosprawnych oraz

podestu tarasu

11.

MO-1 i MO-2 zaprojektowano jako monolityczne wykonane z betonu C 30/37 i
stali B 500SP. Geometria wg rysunkéw konstrukcyjnych, zasypka z piasku
zageszczonego do 1s=0,95. Warstwa wykonczeniowa wedtug projektu
architektonicznego

Wzmocnienia filarkow

Ze wzmacnianych elementéw nalezy usunac¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe a
nastepnie oczysci¢ powierzchnie. Zmoczy¢ powierzchnie i narzuci€é na nig 5
milimetrowg warstwe drobnoziarnistego betonu z kruszywem frakcji do 2mm. Stalowe
katowniki wzmocnienia nalezy docisngé do narzuconej warstwy betonu przed
catkowitym jej stwardnieniem (warstwa narzutu powinna by¢ jeszcze plastyczna).
Usytuowanie czterech katownikéw powinno byC wstepnie umocowane za pomoca
Sciggdéw na catej ich dtugosci. Po stwardnieniu betonu (3-7dni) konce przewigzek
nalezy spaja¢ z katownikami. Przewigzki nalezy podgrzewa¢ w celu wywotania
wstepnej sity sprezajacej. Spaja¢ nalezy etapami po cztery przewigzki w kazdym
poziomie usytuowania. Przewigzki nalezy podgrzewaé na catej ich dtugosci do
temperatury 100-120 stopni Celsjusza. Procedure mocowania przewigzek nalezy
powtarza¢ na pozostatych poziomach na catej wysokosci stupa

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiérkowych

- Rozbiérka antresoli;

- Zdemontowanie fragmentu dachu;

- Wyburzenie istniejgcych posadzek w piwnicy;

- Wyburzenie $cian zaznaczonych na rysunkach po uprzednim wykonaniu
konstrukciji.
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2. Analiza warunkoéw realizacji
Wytyczne realizacji przedsiewziecia:

o Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych w budynku nalezy zdemontowac
wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujace sie na $cianach przeznaczonych
do rozbiorki.

o Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

o Sposob wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajacym.

o Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania.

o Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, sztukg budowlang 2z zachowaniem niezbednych $rodkéw
ostroznosci, pod nadzorem oséb uprawnionych.

o Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujgcych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Do prowadzenia robét zabrania sie
stosowania ciezkiego sprzetu (np.. miotdbw pneumatycznych). Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ sposobem reczny, z uzyciem lekkich narzedzi.

o Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujaca
ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych.

o Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
i zachowaniem zasad i przepisbw BHP. W czasie prowadzenia prac zachowac¢

szczegoblna ostroznos¢.

3. Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych
Nalezy przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych zabezpieczy¢é wszystkie
elementy konstrukcyjne w sgsiedztwie prowadzonych robét.
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia

budowlane do prowadzenia tego typu prac.
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Rozbiérke instalacji wewnetrznych prowadzi¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi
recznych.
Materiat rozbiorkowy segregowaé i przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej

jednostce.

4. Warunki specjalne prowadzenia robot

o Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany w sposoOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu.

o Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢
obiektu w ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu budynku nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie
innego fragmentu budynku. W razie potrzeby nalezy zastosowaé podparcia
montazowe.

o Podczas robét nalezy dokonywacC biezacej oceny stanu poszczegdinych
elementéw i w miare potrzeb, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

o Prace rozbiorkowe mogg byC prowadzone przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

5. Sprzet do rozbiorki
Zaleca sie wykonywanie wszelkich robét rozbiérkowych recznie za pomoca

narzedzi recznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

6. Transport i skladowanie materiatow
Transport bedzie wykonywany przy uzyciu ciezarbwek do tego przeznaczonych
oraz za pomoca konteneréw i pojazdow ktére je przewozg na miejsce sktadowania
odpaddédw wskazanego przez Inwestora. Wiasciciel obiektu zadecyduje o miejscu
sktadowania materiatbw pochodzacych z rozbiérki, oraz poda miejsce gdzie

urobek z rozbiorki bedzie wywieziony.
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7. Zagospodarowanie placu rozbiorki

1) Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki

Czynnosci w trakcie rozbiorki:

o Wykonywaé sukcesywnie wywodzke gruzu i materiatbw pochodzacych
z rozbidrki.

o Oczyscic teren prowadzenia robét z wszelkich zalegajgcych tam przeszkéd.

o Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ na biezgco poza rejon robé6t do
konteneréw, w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem.

o W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowaé
i oddzielaé te, ktére moga by¢é wykorzystane jako surowce wtorne, takie jak
elementy metalowe. Cato$é urobku betonowego 2z rozbiérki budynku
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci,
w poblizu miejsca rozbidrki.

o Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiorkowych.

o Przewie$¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg

przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

2) Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiorki:

o Whaéciciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiatdbw pochodzacych
z rozbidrki, a takze wskaze miejsce wywozki materiatdw po rozbiorkowych.

o Wszystkie materiaty uzyskane z wyburzenia obiektu zostang przewiezione na
sktadowisko odpadéw budowlanych.

o Przed przystapieniem do robo6t teren nalezy zabezpieczy¢.

o Po robotach teren nalezy uporzadkowaé

8. Wytyczne i zalecania BHP
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegolnosci:
o Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.
o Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
o Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw (m.in. odziez robocza: kaski,
okulary i rekawice ochronne).

o Zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

o Aktualnie budynek nie stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia.

o Podczas prowadzenia robét wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzic¢
dokumentacje wymagana przez organy nadzoru budowlanego.

o Sprzet uzywany do wyburzen musi posiada¢ atesty i aktualne dokumenty
dopuszczenia do ruchu.

o Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych musza by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisbw BHP obejmujacych ich stanowiska pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wysokosciowych musza by¢ zaopatrzeni w szelki
bezpieczenstwa i zobowigzani do ich stosowania.

o Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i Srodki bezpieczenstwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP.

o Teren rozbiorki nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wtargniecia osoéb
postronnych.

o W czasie robét uzywaC wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do
rodzaju prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

o Nie demontowac¢ oston i innych sSrodkéw zabezpieczajgcych z urzadzen
i sprzetu.

o W przypadku wykonywania rob6t powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub
zagrozenia (pylenie, hatas) stosowa¢ dodatkowe $rodki ochrony (maski,
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nauszniki itp.) oraz podjg¢ dziatania ograniczajgce ucigzliwos¢
(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).
o Unika¢ korzystania z drabin, w szczeg6lno$ci zabrania sie wykorzystywania

drabin nieumocowanych na state do prowadzenia robét.

XV. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzyé farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczysci¢c do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtluszczona) zabezpieczy¢ farba
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg
grubosci 40pm (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.

Warunki wykonania powtok $cisle wedtug zalecen producenta farb.

XVI. Polaczenia stalowe i montaz elementow
Wszystkie potgczenia stalowe i montaz elementow wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi Normami.

XVII.  Uwagi koncowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujacemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wyfgcznie za
zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wiasciwego organu administraciji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
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» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane przedmiotowego obiektu.

» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

» Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustaleh zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja.

» Przy realizacji obiektu nalezy zachowaé warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.
» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ”.

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$é robé6t powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé normom i warunkom

technicznym wykonania i odbioru robot.
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