PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNEK SZKOtY

TOM I, ETAP A

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inwestycja: Panstwowa Szkota Muzyczna l i Il stopnia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa, likwidacja instalacji gazowej.

Nazwa zadania: | Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia — modernizacja budynku przy ul. Ks.
Ziemowita 12 w Gliwicach

Inwestor: MIASTO GLIWICE
44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
Kategoria: Kategoria IX
Data: 20 Listopad 2019
KONSTRUKCJA
Projektowat: mgr inz. Robert FirliAski

upr. nr 558/94, 414/2000 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzit: mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz
upr. nr MAP/0212/PBKb/17 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do
projektowania bez ograniczen

Kod CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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Spis tresci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Decyzja o nadaniu uprawnien
Zaswiadczenie przynaleznosci do izby
Projekt branzy konstrukcyjnej

- czes¢ opisowa

- czes¢ rysunkowa
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PROJEKT WWYKONAWCZY
BUDYNEK SZKOtY

TOM I, ETAP A

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inwestycja:

Panstwowa Szkota Muzyczna l i Il stopnia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa, likwidacja instalacji gazowej.

Nazwa zadania:

Panstwowa Szkota Muzyczna |l i Il stopnia — modernizacja budynku przy ul. Ks.
Ziemowita 12 w Gliwicach

Inwestor: MIASTO GLIWICE
44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21
Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
Kategoria: Kategoria IX
Data: 20 Listopad 2019
KONSTRUKCJA
Projektowat: mgr inz. Robert FirliAski
upr. nr 558/94, 414/2000 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do projektowania
bez ograniczen
Sprawdzit: mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz

upr. nr MAP/0212/PBKb/17 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do
projektowania bez ograniczen
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SPIS TRESCI

1) CZESC OPISOWA

I. Przedmiot opracowania

Il.  Zakres opracowania

Ill. Podstawa opracowania

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego
V. Ograniczenia strefowe

VI. Charakterystyka ogélna obiektu

VII. Warunki gruntowo-wodne

Vlll.Kategoria geotechniczna obiektu

IX. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej
X. Roboty ziemne

XI. Roboty zelbetowe

XIl. BHP

XlIl.Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

XIV. Roboty rozbiérkowe

XV. Zabezpieczenia antykorozyjne elementdéw stalowych projektowanych

XVI. Potaczenia stalowe i montaz elementéw
XVII.  Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejgcej Scianie
XVIII.  Instrukcja technologiczna systemu klamrowania rys i spekan.

XIX. Uwagi kohcowe

MARZEC
BUDOWNICTWO

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ' I
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow ’ |
bl

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




CZESC RYSUNKOWA

KWB1 — Rzut fundamentéw — budynek szkoty; skala 1:100

KW2 — Rzut piwnicy — budynek szkoty; skala 1: 100

KW3 — Rzut parteru — budynek szkoty; skala 1: 100

KW4- Rzut | pietra — budynek szkoty; skala 1: 100

KW5—Rzut Il pietra — budynek szkoty; skala 1: 100

KW6— Rzut wiezby nad skrzydtem potudniowo-zachodnim — budynek szkoty; skala 1: 100
KW?7- Rzut wiezby nad aulg— budynek szkoty; skala 1: 100

KWS8 - Przekrdj 1-1. Przekrdj przez szyb zelbetowy SZ1. - budynek szkoty; skala 1: 100
KW9 — Detale podbicia oraz poszerzenia fundamentdéw - budynek szkoty; skala 1:50/1:25
KW10 — Zbrojenie fundamentéw — budynek szkoty; skala 1:25

KW11 - Szyb windy, rys. szalunkowy — budynek szkoty; skala 1:50

KW12- Szyb windy, rys. zbrojeniowy — budynek szkoty; skala 1:50

KW13- Konstrukcja stropu nad parterem — budynek szkoty; skala 1:100

KW14— Konstrukcja stropu nad pietrem - budynek szkoty; skala 1:100

KW15— Detal naprawy zarysowanych elementéw murowych - budynek szkoty; skala 1:50
KW16— Szczegdt wykonania otworu przy windzie - budynek szkoty; skala 1:50

KW17- Konstrukcja nadprozy stalowych - budynek szkoty; skala 1:25

KW18— Podkonstrukcja nad skrzydtem potudniowym - budynek szkoty; skala 1:50
KW19- Podkonstrukcja nad skrzydtem pétnocnym - budynek szkoty; skala 1:50
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I. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia. Obiekt zlokalizowany jest

w Gliwicach przy ul. Ks. Ziemowita 12.

Il. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego
obiektu dotyczacy planowanej przebudowy. Projektowana przebudowa polegaé
bedzie na wykonaniu nowych stropéw nad parterem oraz | pietrem. Wyburzeniu
istniejgcych $cian dziatowych oraz nowych otworow drzwiowych. Ponadto

zostanie zaprojektowany nowy szyb windowy.

lll. Podstawa opracowania

Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne
Opinia geotechniczna

Ekspertyza techniczna

Odpowiednie przepisy i normy

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

e o o o o

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegélnosci:

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
z pbézniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065) z p6zniejszymi zmianami,
J PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne.
o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.
. PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
. PN-B-03002: 2007 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
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PN-B-03264: 2007 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

V.

VL.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

Ograniczenia strefowe

Strefa obcigzenia $niegiem - [;
Strefa obcigzenia wiatrem - II;
Strefa przemarzania hz= 1.0m

Charakterystyka ogolna obiektu
Zespobt szkolny sktada sie z budynku gtbwnego i zespotu sali gimnastycznej

oraz tacznika. W chwili obecnej budynki sg uzytkowane przez gimnazjum.

Budynki powstaty jako rejonowa szkota wielowyznaniowa na poczatku XX
wieku. Szkota petnita réwniez podczas | wojny $Swiatowej funkcje kwatery
wojskowej oraz w latach 1905-1907 Muzeum  Goérnoslaskiego.
W sali gimnastycznej po | wojnie $Swiatowej zakwaterowano rodziny

przesiedlencow. Od roku 1925 budynek funkcjonuje jako szkota.
Budynek szkoty:

Budynek gtéwny wybudowany w stylu eklektycznym - neorenesansowym ma
forme podtuzna, prostopadto$cienng, symetryczng, z podziatem na trzy czesci
przesuniete wzgledem siebie. Czes¢ srodkowa jest wyzsza i zwiehczona ozdobng
attyka. Budynek gtéwny szkoty obecnie wpisany jest do Gminnej Ewidencii
Zabytkow.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany budynku
murowane z cegly petnej. Stropy nad piwnica ceglane odcinkowe na belkach
stalowych, kolebkowe oraz krzyzowe. Stropy w skrzydle potudniowym drewniane
w korytarzach ceglane, w skrzydle p6thocnym stropy wtérne betonowe na belkach
stalowych, w korytarzach ceglane. W czesci srodkowej stropy ceglane.

12

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 I
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | ’ | MARZEC
bl

BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




Dach nad czescig srodkowg drewniany wieszarowy, nad czescig potudniowa
drewniany pfatwiowy. W czescig potnocng stropodach ptaski niewentylowany
betonowy na belkach stalowych.

Spoczniki klatek schodowych wsparte na belkach stalowych, stopnie

prefabrykowane betonowe.

Na podstawie odkrywek fundamentowych stwierdzono tawy betonowe gr.
25cm, Sciany fundamentowe murowane z cegty petnej. W miejscu wykonanej

odkrywki gtebokos¢ posadowienia wynosi 1,45m p.p.t.

VIl. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano na podstawie
trzech otwordw po 5m gtebokosci oraz dwoch odkrywek fundamentowych.
W poziomie ktérych wykonano dodatkowe badania do gtebokosci 3,5m. Na tej
podstawie wydzielono zespdt pakietow i warstw geotechnicznych, dla ktérych
ustalono charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych.

Pod warstwg nasypéw niebudowlanych o migzszosci 0,8-1,5m, zalegaja
grunty rozpatrywane jako podtoze budowlane. Z uwagi na geneze i rodzaj gruntu
wydzielono trzy pakiety warstw geotechnicznych. S to:

- pakiet | — antropogeniczne grunty niespoiste

- pakiet Il — rodzime grunty spoiste

- pakiet Ill — rodzime grunty niespoiste

1. Warstwy nasypow budowlanych, niespoistych:

Warstwa la— reprezentowana jest przez Sredniozageszczone pospotki
o S$rednim stopniu zageszczenia wynoszgcym [1D=0,55. Wystepuja jedynie
w stropowych czesciach odkrywki\WW2 na gtebokosci od 1,45 do 1,75 m p.p.t.

2. Warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych:
Warstwa lla — reprezentowana jest przez twardoplastyczne/plastyczne gliny
pylaste oraz gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami $rednimi o srednim
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stopniu plastycznosci 1L=0,24. Grunty te wystepujg w spagowych partiach profili nr 1
i 3 oraz w srodkowej czesci profilu nr 2 i odkrywki W2.

Warstwa llb — reprezentowana jest przez twardoplastyczne gliny piaszczyste
oraz gliny pylaste miejscami przewarstwione piaskiem pylastym o Srednim stopniu
plastycznosci IL=0,12. Grunty te wystepujg w potudniowej czesci badanego obszaru
(otwory 2, 3 i odkrywka W2), zaréwno w stropowej jak i spagowej czesci profili.

Warstwa llc — reprezentowana jest przez pétzwarte pylty piaszczyste i gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym o Srednim stopniu plastycznosci
IL=0,00. Grunty te wystepujg na catym badanym obszarze w stropowej czesci profili

w zakresie gtebokosci od 1,0 do 2,1m p.p.t.

3. Warstwy gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych:

Warstwa llla— reprezentowana jest przez Sredniozageszczone piaski drobne
oraz piaski srednie przewarstwione piaskami pylastymi lub glinami piaszczystymi
o $rednim stopniu zageszczenia wynoszacym 1ID=0,50. Grunty te nawiercono
w otworach nr 1, 3 i odkrywce W1. Migzszo$¢ warstwy zawiera sie w przedziale od
0,3do0,5m

Warstwa lllb— to piaski $rednie lokalnie na pograniczu piaskédw grubych
w stanie Sredniozageszczonym o $rednim stopniu zageszczenia wynoszgcym
ID=0,50. Osady nawiercono na catym badanym obszarze ich strop zalega na
gtebokosci od okoto 1,3 do 2,8 m p.p.t.

Warstwa lllc— to pospétki w stanie $redniozageszczonym o srednim stopniu
zageszczenia wynoszacym ID=0,50. Grunty te zaobserwowano w otworze nr 2 na gt.
z zakresu 1,6- 2,1m p.p.t. oraz odkrywce W1 na gtebokosci od 2,6m p.p.t. do
gtebokosci rozpoznania.

Generalnie grunty budowlane zalegajace w podtozu projektowanej inwestyc;ji
mozna podzieli¢ na:

* grunty $rednionosSne i $redniosciSliwe — twardoplastyczne/plastyczne

czwartorzedowe grunty spoiste (warstwa lla)
14
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+ grunty nosne i Srednioscisliwe — poétzwarte | twardoplastyczne
czwartorzedowe grunty spoiste (warstwa lla i llb)
+ grunty nodne i matoscisliwe — Sredniozageszczone nasypy budowlane

i czwartorzedowe grunty sypkie (warstwa la, llla, llib llic)

W okresie wykonywania badan (lipiec 2019) stwierdzono obecnos¢ jednego
poziomu wodonosnego, zwigzanego z piaszczystymi osadami czwartorzedowymi.

Zwierciadto przybiera charakter zaréwno swobodny jak i napiety. Zostato
nawiercone w utworach piaszczystych na gtebokosci 2,0-2,8m p.p.t. natomiast
stabilizuje sie na gteboko$ci 1,9-2,5m p.p.t. Poziom wdd gruntowych jest gtownie
odizolowany od powierzchni warstwa glin.

Podczas odwiertéw nie zaobserwowano saczen w gruntach spoistych.

Vill. Kategoria geotechniczna obiektu
Wedtug Rozporzadzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych
przebudowywany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

IX. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje
sie w rejonie wptywow goérniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem

eksploatacji gorniczej.

Posadowienie budynku w rejonie wplywoéw goérniczych wymaga odrebnego

opracowania projektowego.

X. Roboty ziemne
> Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczynaé po uprzednim zbadaniu
gtebokosci posadowienia fundamentdéw istniejacego budynku. Podane poziomy

nalezy zweryfikowac w toku prac ziemnych.
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> Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentéw nalezy
prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry ostatecznie
wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiér wykopdéw oraz prawidtowe
wykonanie wspomnianych robo6t zgodnie z dokumentacji projektowa, zaleceniami

i sztuka budowlana.

> Roboty ziemne muszg by¢é wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ podtoza

gruntowego pod fundamentami istniejgcymi.

> W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopéw fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do
zageszczenia tych gruntéw przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty

ziemne.

> Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby

przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

> W przypadku pojawienia sie elementédw konstrukcji niewykazanych

w opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.
> Izolacje fundamentéw wykonac zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

> Podczas robét ziemnych nalezy zwré6ci¢ uwage by nie naruszy¢ struktury
gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu
recznie. Zaleca sie wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem
i zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnia warstwe

migzszosci 0,5m wybiera¢ recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.
> Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi
i gruntowymi.

> W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usuna¢ wode a nastepnie zbadac¢ czy nie nastgpito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia.

Rozluzniong gbérng warstwe gruntu nalezy usungc¢ zastepujac jg do poziomu
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posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem jak np.

zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka, zwirem.

> Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢
podtoze gruntowe od przemarzania. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny
by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak,

aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentem.
> Nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres odkrytego wykopu.
> Starannie wybraé grunty nasypowe.

> Jako gruntéw nasypowych nalezy uzywaé pospétki rzecznej, piasku grubego

lub zwiru. Nasyp nalezy zage$ci¢ do Is > 0.98. Zageszczac¢ warstwami ok. 30cm;

XIl. Roboty zelbetowe
> Szczegoblna uwage nalezy zwr6ci¢é na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form

szalunkowych.

> W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur
stosowac¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie

dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa.

> Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢

do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

> W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego
betonu.

> Rozformowanie elementéw Zzelbetowych i usuniecie podp6r montazowych
mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowane]
wytrzymatosci.
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> W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opieraé

na poduszce betonowej o grubosci minimum 10cm lub podmuréwce z cegty petne;j.

Xll. BHP

> Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjna, teren budowy powinien by¢é wiasciwie ogrodzony przed
dostepem osdbb trzecich.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikéw

0 podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwilaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

> Wykopy fundamentowe powinny by¢é w trakcie prowadzenia robét ziemnych

wiasciwie zabezpieczone i oznakowane.

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy

medycznej.
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Xlll. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych:

> Beton klasy: C20/25 (B25), C30/37

» Podbeton klasy:  C8/10 (B10)

» Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtowne A-IlIN, gatunek stali: RB500W,
prety montazowe stal A-l gatunek stali: St3SX-b,

1. Ptyta fundamentowa i szyb windowy

W czesci $rodkowej budynku przy klatce schodowej pétnocnej czesci
projektuje sie wykonanie Zzelbetowego szybu windowego posadowionego na
ptycie fundamentowej PF1 gr. 30cm. Grubo$¢ Scian szybu oraz ptyty wienczacej
15cm. W zwigzku z zachowaniem odpowiedniej wysokosci podszybia konieczne
jest wykonanie podbicia fundamentéw w obrebie szybu windowego. Konstrukcje

szybu oddylatowac¢ od istniejacych fundamentow.

Wszystkie elementy posadowienia oraz szachtu nalezy wykona¢ wedtug
rysunkébw  szczegétowych  projektu, z betonu klasy C20/25 (B25)
i zbroi¢ pretami zebrowanymi gtéwnymi ze stali A-IlIN (RB500W). Beton musi byé
wbudowany w prawidtowy sposo6b oraz odpowiednio pielegnowany.
Nowoprojektowana ptyte posadowi¢ na chudym betonie grubo$ci 10cm z betonu
C8/10 (B10).

Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ zasady zachowania ciggto$ci betonowania
Nie dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa
wymaganych obliczeniowo pretéw.

Otulina zbrojenia ptyta fundamentowa min. 5cm, szyb windowy 3cm.
Szczegbtowe  zbrojenie  fundamentow  przedstawiono na  rysunkach

konstrukcyjnych.
Elementy szybu windowego zaprojektowano jako:
» PF1 —gr.30cm

» SZ1 - szyb windowy gr. $cian 15cm
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2. Podbicie fundamentow

W miejscy projektowanej windy nalezy wykonaé podbicie istniejgcych
fundamentéw do gtebokosci posadowienia szybu windowego. Podbicie wykonac¢
zgodnie z rysunkami szczegétowymi. W celu osiggniecia wymaganej gtebokosci
nalezy wykona¢ stopniowanie fundamentéw. Prace nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Podbicie wykona¢ z betonu C20/25 na

warstwie chudego betonu.

3. Poszerzenie istniejgcych fundamentow

W zwiazku ze zwiekszeniem obciazen wynikajacych ze zmiany konstrukcji
stropébw oraz nowych warstw wykonczeniowych konieczne jest wykonanie
poszerzenia istniejgcych fundamentéw. Istniejace fawy nalezy poszerzy¢é do
szerokosci 1,4m poszerzenie wykonaé z betonu C20/25. Prace prowadzi¢
odcinkami nieprzekraczajgcymi 1m. Rownocze$nie mozna wykonywac¢ prace
w co 4 odcinku. Pod odkopaniu fundamentu nalezy go oczysci¢ oraz obustronnie

$cig¢ podstawe w celu uzyskania lepszej powierzchni docisku oraz $cinania.

4, Fundament pod fasade szklang

W miejscu projektowanej fasady szklanej zaprojektowano betonowe fawy

fundamentowe wylewane na mokro.

Wszystkie elementy posadowienia nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw
szczegoOtowych, z betonu klasy C20/25 (B25) i zbroi¢ pretami zebrowanymi
gtbwnymi ze stali A-llIN (RB500W) oraz strzemionami. Beton musi byc¢
wbudowany w prawidtowy sposob oraz odpowiednio pielegnowany.
Nowoprojektowane tawy posadowi¢ na chudym betonie grubosci 10cm z betonu
C8/10 (B10).
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Otulina zbrojenia min. 5cm. Szczego6towe zbrojenie fundamentdédw przedstawiono

na rysunkach konstrukcyjnych.
tawy fundamentowe betonowe zaprojektowano jako:

> LF1—-70x35cm

5.  Sciany fundamentowe

Zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczka betonowego klasy 15 na
zaprawie cementowej klasy M10.
Izolacje $cian fundamentowych zgodnie z projektem architektury. Nalezy

zachowac szczegdblng uwage podczas wykonywania izolacji.
Zaprojektowano nastepujgce sciany fundamentowe w budynku:

» SCF1- z bloczka betonowego o grubosci 40cm.

6. Posadzka na gruncie

We wszystkich pomieszczeniach piwnicy projektuje sie wykonanie nowej
posadzki na gruncie. Posadzke na gruncie PG1 zaprojektowano jako
monolityczng betonowg ptyte o grubosci konstrukcyjnej 15cm, dozbrojong siatkg
Q188. Ptyte nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25. Ptyte nalezy oddylatowac od $cian
nosnych za pomoca przektadek styropianowych szerokosci 2cm lub za pomoca

innych zamiennych rozwigzan dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Warstwy wykonczenia ptyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowej wedtug

projektu architektonicznego.

7. Wymiana stropow
Stropy drewniane w czesci potudniowej oraz stropy betonowe na belkach
stalowych w czesci p6tnocnej przeznaczono do wymiany. Projektuje sie wymiane

stropéw na prefabrykowane gestozebrowe na belkach sprezanych.
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Zaprojektowano strop systemowy gestozebrowy belkowo-pustakowy gr.
20+6cm. Gtébwny element nosny stropu stanowig prefabrykowane belki
strunobetonowe. Wypetnienie miedzy bekami tworza pustaki zwirobetonowe.
Uzupetnienie systemu stanowi: zbrojenie przypodporowe, zgrzewane maty siatki
stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie jako warstwa nadbetonu
gr. 6em.

Stropy projektuje sie w odpornosci ogniowej REIG0.

Rozstaw belek modularny dostosowany do wielkosci pustakéw, bedacych
wypetnieniem stropu. Rozmieszczenie gtéwnych elementéw nosnych stropu oraz
stempli  podporowych przedstawiono na poszczegdlnych  rysunkach
konstrukcyjnych.

Zastosowac beton klasy min. C30/37 oraz zbrojenie klasy AllIN RB500W.

Przed przystapieniem do prefabrykacji nalezy wszystkie wymiary potwierdzié¢ ze

stanem faktycznym na budowie.

» PS1, PS2 — strop gestozebrowy gr. 26cm

Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innego systemu stropu
gestozebrowego na belkach sprezanych, réwnowaznego do przewidzianego
w projekcie, finalne rozwigzanie bedzie musiato uzyskac¢ akceptacje Projektanta,

petnigcego nadzoér autorski oraz Zamawiajgcego.

W skrzydle pétnocnym nalezy zalaé betonem istniejgce piony wentylacyjne
w celu mozliwosci oparcia stropu na $cianie. Lokalizacja pionéw przeznaczonych
do zalania zgodnie z rysunkami.

Wypetnienie przewodow rozpocza¢ od najnizszej kondygnacji. Prace
prowadzi¢ etapami (kondygnacjami). Do zalania kolejnego etapu mozna
przystgpi¢ po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymatosci projektowane;.
Wypetnienie wykona¢ z betonu C20/25.
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8. Nadproza stalowe
W Scianach istniejgcych budynku zaprojektowano nadproza stalowe jako

przesklepienie nowych otwordw w istniejacej Scianie nosnej oraz jako
przesklepienie podwyzszonych i poszerzanych otworéw. Nadproze wykonaé
wedtug rysunkéw wykonawczych oraz instrukcji montazu ze stali S235. Belki
stalowe w $cianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomoca
systemowej obudowy z ptyt silikatowo-cementowych do wysokoéci parametru R
odpowiadajgcego parametrom $ciany w ktorej sa wykonane.

Zaprojektowano nadproza stalowe:
» NS1.1- 2xHEB200

NS2.1-2.3—- HEB180

NS3.1-3.7- 2xHEB140

NS4.1-4.4—- C180

NS5.1-5.6— 2xIPE200

YV V V V

9. Nadproza prefabrykowane

Zastosowano nadproza prefabrykowane, ktére bedg wykonane jako
prefabrykowane belkowe typu L-19 lub zamiennie nadproza systemowe. Belki
nadprozowe powinny by¢é dostosowane do rodzaju otworu pod wzgledem
no$nosci i dtugosci. Minimalng dtugo$é oparcia nadprozy systemowych nalezy

przyja¢ wedtug wskazéwek i zalecen producenta.

10. Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne
W celu umieszczenia central wentylacyjnych na dachu budynku konieczne jest
wykonanie podkonstrukcji stalowych. Podkonstrukcje rozpiera¢ na istniejacych
$cianach nosnych korytarza. Wszystkie elementy podkonstrukcji wykonac¢ ze stali
S235.
W skrzydle pétnocnym zaprojektowano podkonstrukcje w postaci rygli

stalowych IPE180 wspartych na stalowych stupkach z rur kwadratowych
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RK100x8. Pod blachg podstawy stupkéw gr. 10mm zastosowaé poduszki
betonowe. Catg podkonstrukcje opiera¢ na $cianach nosnych budynku.

Podkonstrukcja w skrzydle potudniowym skfada sie z dwdch pozioméw, fij
z czeSci mieszczacej sie w przestrzeni stropu drewnianego oraz z czesci
wychodzacej ponad potaé¢ dachu. W przestrzeni dachowej konstrukcja zostata tak
zaprojektowana, aby mingé istniejgce ptatwie drewniane. Na $cianach
konstrukcyjnych nalezy oprze¢ belke poziomg IPE200, na ktérej wsparte sg
stalowe stupki z rur prostokgtnych RP140x100x6 wychodzace ponad potaé
dachowa. Na stupkach zostata wsparta belka podtuzna IPE140 na ktérej opierajg
sie poprzeczne belki IPE160.

Obie konstrukcje nalezy stezyé za pomoca katownikéw stalowych L50x5.
Kraty pomostowe azurowe prefabrykowane mocowane do belek, zgodnie

z zaleceniami producenta.

11. Remont istniejacych stropéw drewnianych

Projektuje sie wykonanie remontu stropu drewnianego w przestrzeni dachowej
traktu srodkowego. Schody drewniane prowadzace na poddasze nalezy rozebrac.
Zaktada sie wymiane okoto 20% konstrukcji stropu. W celu doktadnego okreslenia
ilosci belek do wymiany, nalezy zdemontowa¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe
wraz z  wypetnieniem  miedzy  belkami. Nowe  belki  wykona¢
z drewna klasy C24 z zachowaniem istniejagcych wymiarow oraz rozstawow.
Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury. W miejscu

projektowanego wytazu zastosowaé wymiany.

12. Klamrowanie zarysowanych scian oraz tukéw

W celu wzmocnienia zarysowanych tukéw ceglanych oraz $cian murowanych
zastosowano mato inwazyjng metode zabezpieczenia uszkodzonych elementéw

w postaci klamrowania wszystkich rys i spekan.
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Metoda ta polega na wtozeniu we wczes$niej przygotowane poziome bruzdy na
powierzchni zarysowanego elementu heliakalnego zbrojenia z austenicznej stali
nierdzewnej gatunku AISI 304 i uzupetnieniem ich specjalng zaprawa dedykowang
przez producenta systemu wzmocnienia. Zbrojenie to nalezy uktadac prostopadle do
biegu rysy po catej jej dtugosci. Zbrojenie to wydtuzy¢é na odlegtos¢ od krawedzi rysy
min. 50cm z kazdej jej strony, zalecane 100cm. Przyjaé odstepy bruzd wg
szczegbtowych zalecen producenta dostarczajacego systemowe rozwigzanie lub
w rozstawie co ok. 30-40cm jesli producent nie okreslit go w swoich wytycznych.

Szczegdtowa instrukcja montazu $Sciggdw i sposobu klamrowania wedtug

rysunkéw szczegotowych.

13. Przebicia instalacyjne

Przebicia i kanaly instalacyjne prowadzi¢ miedzy belkami konstrukcyjnymi
stropu odcinkowego oraz prefabrykowanego gestozebrowego. W stropach
krzyzowych wykonywaé otwory za pomoca otwornicy.

Przed wykonaniem otworow w stropodachu w czesSci pétnocnej, nalezy
wykonaé skanowanie ptyty zelbetowej w celu okreSlenia przebiegu zbrojenia.
Otwory wykonywaé za pomocg otwornicy, tak aby nie naruszy¢ pretow
zbrojeniowych.

Lokalizacja przebi¢ przez Sciany zgodnie z branza instalacji sanitarnych.
Otwory instalacyjne szerokosci powyzej 40cm zabezpieczy¢ nadprozem stalowym
2xC140, otwory powyzej 90cm 2xC180.

14. Zamurowania istniejacych otworéw
Wszystkie zamurowania istniejgcych otworéw nalezy wykonaé z cegty petnej
klasy 15 na zaprawie M10. Projektowany mur nalezy przewigzac z istniejgca

$ciana.
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15.

16.

Otwory pod klapy dymowe

Nad skrzydtem potudniowym klapy dymowe nalezy umieszczaé miedzy
krokwiami. W tym celu nalezy wycia¢ jedna krokiew pomiedzy dwiema $ciankami
stolcowymi.

Klapy oddymiajgce nad skrzydtem pétnocnym wykonaé pomiedzy istniejgcymi
belkami stropowymi. Przed przystgpieniem do wycinania otwordw nalezy
wykonac belke stalowg BS1 — IPE200 stanowiacg podparcie pozostawionego
fragmentu stropu. Belke opiera¢é na $cianach klatki schodowej na poduszkach
betonowych. Przestrzen miedzy belkg a istniejgcym stropem wypetni¢ zaprawg
ekspansywna. Scianki pod klapy dymowe murowaé z cegty petnej nad belkami

stropowymi.

Podkonstrukcja pod panele akustyczne

W Sali kameralnej nalezy wykonaé systemowe kratownice sceniczne.
Kratownice aluminiowe stanowig podkonstrukcje do podwieszenia elementéw
akustycznych, nagtosnienia, osSwietlenia oraz innych elementéw wymagajacych
podwieszenia do stropu.

Z uwagi na niewielkg no$nos¢ konstrukcji dachu wieszarowego zabrania sie
podwieszania elementdw do konstrukcji stropu.

Kratownice umieszczaé¢ pomiedzy belkami konstrukcyjnymi dachu, taczyé
poprzeczka w rozstawie co 150cm. Lokalizacja kratownic zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Kratownice wykona¢ jako systemowe Q-truss 350mm opierana na $cianach
konstrukcyjnych sali. Rura gtéwna kratownicy RO50x3, wypetnienie RO25x2.
Aluminium gatunku AW6063 T6. Ciag dwudzielny. Poprzeczka tgczaca kratownice

z rury RO50x3 wyposazona w aliskaf po dwéch stronach.
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XIV. Roboty rozbiérkowe

1. Zakres robot rozbiérkowych

- Rozbiérka stropéw drewnianych i betonowych na belkach stalowych;

- Wyburzenie cze$ci scian dziatowych;

- Wyburzenie istniejgcych posadzek w piwnicy;

-Wyburzenie nowych otworéw drzwiowych oraz instalacyjnych wraz
z przesklepieniem w postaci nadproza stalowego;

- Rozbiérka sceny w sali kameralnej;

2. Analiza warunkoéw realizacji
Wytyczne realizacji przedsiewziecia:

o Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych w budynku nalezy zdemontowaé
wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujace sie na $cianach przeznaczonych
do rozbiérki.

o Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

o Sposob wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

o Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania.

o Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

o Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, sztuka budowlang 2z zachowaniem niezbednych $rodkow
ostroznosci, pod nadzorem oséb uprawnionych.

o Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujgcych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Do prowadzenia robdét zabrania sie
stosowania ciezkiego sprzetu (np.. miotdbw pneumatycznych). Prace

rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem reczny, z uzyciem lekkich narzedzi.
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o Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna byé zgodna z obowigzujaca
ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
wykonywaniu robét budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych.

o Prace budowlane nalezy prowadzi¢é ze szczegélnym uwzglednieniem
i zachowaniem zasad i przepisbw BHP. W czasie prowadzenia prac zachowac

szczegolna ostroznosc.

3. Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych

Nalezy przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych zabezpieczyé wszystkie
elementy konstrukcyjne w sasiedztwie prowadzonych robét.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
budowlane do prowadzenia tego typu prac.

Rozbiérke instalacji wewnetrznych prowadzi¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi
recznych.

Materiat rozbiorkowy segregowaé i przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanej

jednostce.

4. Warunki specjalne prowadzenia robot

o Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien byé ogrodzony
i oznakowany w sposoOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu.

o Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢
obiektu w ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu budynku nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie
innego fragmentu budynku. W razie potrzeby nalezy zastosowaé podparcia
montazowe.

o Podczas robét nalezy dokonywacC biezacej oceny stanu poszczegdlnych
elementéw i w miare potrzeb, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub

wzmocnienia konstrukcji.
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o Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

5. Sprzet do rozbiorki
Zaleca sie wykonywanie wszelkich robét rozbiérkowych recznie za pomoca

narzedzi recznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

6. Transport i skladowanie materiatéw
Transport bedzie wykonywany przy uzyciu ciezarébwek do tego przeznaczonych
oraz za pomoca konteneréw i pojazdow ktére je przewozg na miejsce sktadowania
odpaddéw wskazanego przez Inwestora. Wiasciciel obiektu zadecyduje o miejscu
sktadowania materiatbw pochodzacych z rozbiérki, oraz poda miejsce gdzie

urobek z rozbiérki bedzie wywieziony.

7. Zagospodarowanie placu rozbiorki

1) Wywiezienie gruzu i materialéw z rozbiorki

Czynnosci w trakcie rozbiorki:

o Wykonywaé sukcesywnie wywoézke gruzu i materiatbw pochodzacych
Z rozbidrki.

o Oczysci¢ teren prowadzenia robét z wszelkich zalegajacych tam przeszkod.

o Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ na biezgco poza rejon robét do
konteneréw, w sposdb zabezpieczajacy przed pyleniem.

o W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac
i oddziela¢ te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, takie jak
elementy metalowe. Cato$¢ urobku betonowego z rozbiérki budynku
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci,
w poblizu miejsca rozbiérki.

o Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.
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o Przewie$é go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

2) Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki:

o Whasciciel obiektu zadecyduje o przeznaczeniu materiatdbw pochodzacych
z rozbiérki, a takze wskaze miejsce wywdzki materiatow po rozbiérkowych.

o Wszystkie materiaty uzyskane z wyburzenia obiektu zostang przewiezione na
sktadowisko odpadéw budowlanych.

o Przed przystapieniem do robo6t teren nalezy zabezpieczyé.

o Po robotach teren nalezy uporzadkowac

8. Wytyczne i zalecania BHP
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegolnosci:
o Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.
o Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
o Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw (m.in. odziez robocza: kaski,
okulary i rekawice ochronne).

o Zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
o Aktualnie budynek nie stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia.
o Podczas prowadzenia robét wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzié¢
dokumentacje wymagang przez organy nadzoru budowlanego.
o Sprzet uzywany do wyburzen musi posiada¢ atesty i aktualne dokumenty

dopuszczenia do ruchu.
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o Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych musza byé przeszkoleni
w zakresie przepiséow BHP obejmujacych ich stanowiska pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wysokosciowych musza by¢ zaopatrzeni w szelki
bezpieczenstwa i zobowigzani do ich stosowania.

o Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i Srodki bezpieczenstwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP.

o Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb
postronnych.

o W czasie robét uzywaé wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do
rodzaju prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

o Nie demontowa¢ oston i innych $rodkéw zabezpieczajgcych z urzadzen
i sprzetu.

o W przypadku wykonywania robét powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub
zagrozenia (pylenie, hatas) stosowal dodatkowe Srodki ochrony (maski,
nauszniki itp.) oraz podjg¢ dziatania ograniczajgce ucigzliwosé
(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).

o Unika¢ korzystania z drabin, w szczeg6lno$ci zabrania sie wykorzystywania

drabin nieumocowanych na state do prowadzenia roboét.
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XV.

XVI.

XVIL.
1.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyscié do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odttuszczona) zabezpieczy¢ farba
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowag
grubosci 40pm (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.

Warunki wykonania powtok $cisle wedtug zalecen producenta farb.

Potaczenia stalowe i montaz elementéw
Wszystkie potaczenia stalowe i montaz elementéw wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi Normami.

Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejacej Scianie
Cel i zakres opracowania

Zaprojektowano wyburzenie otworu w $cianie nosnej w istniejacym budynku z
podparciem konstrukcji znajdujgcej sie wyzej za pomocg belki stalowej opartej na

istniejgcej Sciennie murowane;j.

Konstrukcja nadproza stalowego
Nadproza projektuje sie w postaci podwéjnych oraz potréjnych belek stalowych. Belki
podwdjne oraz potréjne nalezy skreci¢ za pomocom pretow @12. Przy montazu nadproza

stalowego nalezy przestrzegac¢ wytycznych podanych ponize;.

Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukgji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdét wykonywanych zgonie

z obowigzujacymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproza stalowego w istniejacej $cianie

Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie stropu.

Podstemplowaé nalezy strop, ktéry obcigza odcinek muru lezacy bezposrednio nad

projektowanym otworem. Otwor wykonuje sie w kilku etapach:

>

>

Wyznaczyé na $cianie istniejacej usytuowanie projektowanego otworu wraz
z zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci 20cm).
Wykué pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod belkami
stalowymi poduszek betonowych o wysokosci 25x25x35-50cm pod kazdg belka.
Poduszki wykonaé z betonu klasy min B20.

Po wykonaniu poduszek przystagpic do wykonania bruzdy na pierwszg belke
o wysokosci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej.
Wysoko$é musi by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce na
tynk. Diugos¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz miejsca
oparcia belki po 20cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu doktadnie oczyscié
z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie przemy¢ woda.

Nastepnie w miejscu oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyréwnujacy w tych
miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktérg podbija sie klinami stalowymi
w miejscach zetkniecia gérnej pétki belki z murem oraz w miejscach jej oparcia na
murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w
bruzdzie i obetonowaniem jej.

Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar i miec
nawiercone otwory na kotwy.

Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac¢ czesciowo
w bruzdzie pierwsza belke z nawierconymi juz otworami @13 na kotwy z pretéw
(nagwintowanych sworzni) @12. Wykorzystujgc belke, jako szablon przewierci¢
otwory na kotwy przez mur na wylot i zatozy¢ kotwy skrecajgc je z belke. Po tym
obetonowac do konca.

Obetonowanie wykona¢ za pomocg betonu piaskowego klasy B20 o konsystenc;i
umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

Analogicznie przygotowac¢ bruzde z drugiej strony $ciany na drugg belke o profilu jak
wyzej (odpyli¢, oczysci¢ z resztek i obficie Sciane zwilzy¢ wodg) uwazajac przy
wykonywaniu bruzdy, aby nie wygia¢ przewierconych uprzednio kotew z pretéow
212.

Na wystajace z muru kotwy zatozy¢ druga belke wprowadzi¢ w bruzde i obetonowaé
ja, skreciwszy obie belki kotwami dociggajac nakretki do oporu na $wiezym jeszcze
betonie, aby uzyskaé maksymalne kleszczenie belek z murem.

» Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwac lub wycina¢ mur pod nadprozem.
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» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowac i otynkowaé. Krawedzie murdéw po
kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowa celem wyréwnania ich i otynkowac.
Wykucia w $Scianie nalezy wykonywaé ostroznie, aby nie wykuwa¢ zbyt duzych
powierzchni muréw.

XVIIl.  Instrukcja technologiczna systemu klamrowania rys i spekan.

1. Przedmiot, cel i zakres systemowego rozwigzania

Niniejsza instrukcja technologiczna dotyczy systemu statycznego zabezpieczenia
ustrojow budowlanych poprzez klamrowanie peknie¢ Scian konstrukcyjnych
wykonanych z cegty lub kamienia, naprawe oraz wzmocnienie nadprozy i sklepien
ceglanych.

Wszystkie rysy i spekania nalezy zabezpieczyé skretkami nierdzewnymi
o $rednicy @12mm. Zastosowaé helikalne zbrojenie z austenicznej stali
o odpowiedniej gietkosci w celu tatwego umieszczania go w bruzdach i odwiertach.
Dopuszcza sie zastosowanie innego réwnowaznego zbrojenia wg wytycznych

producenta dostarczajgcego systemowe rozwigzania dotyczgce klamrowania Scian.

2. Metody i sposoby aplikacji systemu

Naprawa uszkodzonych $cian, nadprozy i sklepien w technologii klamrowania
polega na wtozeniu $ciggu w mase zalewowg. Wykonuje sie to we wczesnigj
przygotowanych bruzdach. Do oczyszczonych szczelin wktada sie specjalng mase
i zatapia sie w niej Sciagi.

Innym sposobem montazu moze by¢ wywiercenie otworéw przechodzgcych przez
pekniecie i tak jak w pierwszym przypadku, wypetnienie ich masg i wkrecenie $ciagu.

Obie metody mozna stosowac jednoczesnie.
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3. Szczegdétowe wytyczne do montazu systemowych pretéw zbrojeniowych

1) Montaz pretéw w bruzdach

J wykonanie réwnych, prostych bruzd, zgodnych z zatozeniami projektowymi

. oczyszczenie bruzd z pytu i drobin materiatu, przy uzyciu sprezonego
powietrza i odkurzacza

. wymycie wodg pod cisSnieniem bruzd

. wypetnienie zaprawg systemowg wilgotnych szczelin przy pomocy pistoletu

iniekcyjnego; pierwsza warstwa zaprawy powinna mie¢ grubos¢ okoto 10 mm

. zatopienie w zaprawie docietych na odpowiednig dtugos¢ pretéw

. wykonanie drugiej warstwy z zaprawy o podobnej grubosci

J wygtadzenie i wyréwnanie spoiny przy uzyciu waskiej szpachelki, fugdwki

. wypetnienie otwartych peknie¢ poprzez wstrzykiwanie odpowiedniego spoiwa
. po zaschnieciu spoiwa (okoto 24 godziny), mozna przystapi¢ do tynkowania

miejsc po przeprowadzonych pracach.

W przypadku montazu w szczelinie wiecej niz jednego preta, czynnosci nalezy
analogicznie powtarzac.
Szeroko$¢ bruzdy nie powinna by¢é mniejsza niz Srednica preta + 4mm.
Gtebokosci bruzd od 30 - do 50 mm.

2) Montaz pretow w otworach

J wywiercenie otworéw zgodnych z zatozeniami projektowymi
. wyczyszczenie otworéw przy pomocy sprezonego powietrza i biezacej wody;,
o wprowadzenie przy pomocy pistoletu z rurkg aplikacyjng systemowej zaprawy

[ ]

wkrecenie w zaprawe przygotowanych pretéw zbrojeniowych
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4. Warunki i temperatura nanoszenia

o temperatura powietrza, podkfadéw i materiatbw wbudowanych powinna
wynosi¢ min.+5 °C

. zaleca sie, by prace byly wykonywane w temperaturze zewnetrznej do +35 °C
zabronione jest dodawanie do komponentéw jakichkolwiek dodatkéw (np. przeciwko
zamarzaniu, itd.)

) w trakcie wykonywania zabezpieczenia statycznego nalezy wykluczyé
dziatanie deszczu i mocnego promieniowanie stonecznego na aplikowane spoiwo

(zaleca sie stosowanie odpowiednich folii ochronnych lub plandek)

5. Sktadowanie wbudowywanych materiatow
. dbac o to, by nie doszto do uszkodzenia opakowan i materiatdbw wtasnych
. nalezy dotrzymywaé terminéw przechowywania okreslonych przez producenta
(podane na opakowaniach, ewentualnie w warunkach technicznych)
. spoiwo  systemowe przechowywa¢ w  suchych  pomieszczeniach
o temperaturze nie mniejszej niz +5 °C
. 8cigg zbrojeniowy przechowywaé w zwitkach na lezaco, w czystym
i bezpytowym Srodowisku bez przecigzania
. nierdzewne kotwy systemowe nalezy przechowywaé w odpowiednich

opakowaniach

6. Zalecenia BHP
Podczas wykonywanych prac nalezy chroni¢ skére i oczy przed rozpryskami
i mozliwoscig uszkodzenia ciata ostrymi kohcdwkami Sciagdw. Wszystkie materiaty

przechowywac¢ w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
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XIX. Uwagi koncowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujacemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wiasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytacznie za
zgoda jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wtasciwego organu administracji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane przedmiotowego obiektu.

» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

» Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustaleh zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odno$snym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja.

» Przy realizacji obiektu nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.
» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ”.

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robét powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ robét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczna, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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