Detal 1-schemat typowy klamrowania zarysowanego tuku ceglanego
skala 1:50 <
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Widok 1-1

Etapy osadzania pretow (¢ 12):

. Zbicie tynku elementu tukowego.

. Usuniecie zanieczyszczen z catej diugosci peknigé.

. Wykonanie bruzd na szerokosé¢ 3-5cm.

. Wykonanie wiercen o $rednicy otworu 16mm oraz oczyszczenie ich z zanieczyszczen (+natrysk woda).
. Wypelnienie spoin i wiercen zaprawg (czesciowo).

. Ulozenie pretéw stalowych w spoinach i wierceniach czesciowo wypetnionych zaprawg.

. Catkowite wypetnienie spoin i wiercen z zatopionym zbrojeniem wzmacniajgcym mur.
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Szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ wieksza o 4mm od $rednicy wklejanego profilu.
Srednica wierconego otworu 16mm.

(1)-(4) skretki stalowe ¢ 12 stal: AlS| 304

Dlugos¢ prea nr 2 i nr 3 min. 50 cm z kazdej strony rysy.
Pret nr 4 wpusci¢ w $ciane powyzej min. 50cm

Detal 2-schemat typowy wzmocnienia zarysowanych §cian

skala 1:50
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|_min. 50cm

Przebieg rysy pionowej

in. 50cm
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| 30-40cm ; 30-40cm | 30-40cm

min. 50cm

UWAGA:

W scianach murowanych, w ktérych widoczne sg spekania
nalezy zastosowaé wzmochienie w postaci zazbrojenia bruzd
wykonanych w miejscach spekan.

Nalezy zastosowaé skretki stalowe nierdzewne @ 10 usytuowane
w bruzdach na zaprawie systemowej.

Etapy osadzania skretek stalowych:

1. Zbicie tynku ze $ciany.

2. Wykonanie bruzd poziomych w murze. Bruzda powinna mie¢
szeroko$¢ wicksza o 4mm od $rednicy stosowanego zbrojenia.
Dlugo$¢ bruzdy powinna wynosé min. 50cm w jedng i drugg
strong od pekniecia.

3. Wywiercenie otworéw w $cianach.

4. Oczyszczenie bruzd i otworéw za pomocg sprezonego
powietrza a nastgpnie wody pod ci$nieniem.

5. Wprowadzenie przy pomocy pistoletu z rurkg aplikacyjng
zaprawy, Wkrecenie w zaprawe przygotowanych pretow.

6. Czesciowe wypelnienie bruzd poziomych zaprawa.

7. UlozZenie (zagiecie) skretek stalowych w bruzdach czesciowo
wypetnionych zaprawa.

8. Catkowite wypetnienie bruzdy z zatopionym zbrojeniem
wzmachiajacym muru.

9. Zszycie wykonad co 3-4 warstwy cegiet lub 30-40cm

10. Po zaschnigciu spoiwa (okolo 24 godziny), mozna przystgpicé
do tynkowania miejsc

po przeprowadzonych pracach.

Uwaga: Zastosowac rozwigzanie systemowe (skretki oraz zaprawy)
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