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Y wykonania nowego otworu w istniejacej $cianie:

Etap
1.

2,
3.

o~

Wyznaczy¢ na $cianie miejsce projektowanego otworu.

Wykué bruzdy na poduszki betonowe.

Po obydwu stronach otworu wykona¢ poduszki betonowe z betonu klasy
C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapic po 7 dniach.
Wykonaé jednostronne bruzdowanie, po czym umie$ci¢ ceownik w bruzdzie.
Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescié drugi.

Wykonac przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi, po
czym umiescié pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany
obustronnie skreCi¢ nakrgtakami M12.

Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapi¢ do
wyciecia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykoriczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng

Etapy wykonania poszerzenia i podwyZszenia istniejgcego otworu:

1.

2.
3.
4

oo

Podstemplowad istniejgcy otwor.

Wyznaczy¢ na $cianie miejsce projektowanego otworu.

Wyku¢ bruzdy na poduszki betonowe.

Po obydwu stronach otworu wykonaé poduszki betonowe z betonu klasy
C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapi¢ po 7 dniach.
Wykonaé jednostronne bruzdowanie po czym umiescié ceownik w bruzdzie.

Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescic¢ drugi.

Wykonaé przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi, po
czym umiesci¢ pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany obustronnie
skrecié nakretakami M12.

Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapi¢ do
wyciecia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi. Istniejgce nadproze, jezeli jest
taka mozliwo$¢ (nadproze odcinkowe, prefabrykowane), mozna wyciag tylko do
krawedzi projektowanego otworu. W przypadku stwierdzenia nadproza
stalowego bezwzglednie nalezy usung¢ cate nadproze, a przestrzer jego
oparcia przemurowac z cegly peinej.

Wykoriczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
Dtugos¢ llos¢ flos¢el. facznailosé Masa
Nr poz. Symbol elementu Masa 1 nadprozy W 1A Masa 1 elementdéw | elementéow Stal
elementu mb [kg] naprozu |elementu
[mm] (belek) [szt.] [kg]
(belce)
Nadproza stalowe
NS1.1 | 2xHEB200 2870 61,3 1 2 175,93 2 351,86 5235
NS2.1 HEB180 2680 51,2 2 1 137,22 2 274,43 5235
NS2.2 HEB180 2740 51,2 1 1 140,29 1 140,29 5235
NS2.3 HEB180 1200 51,2 1 1 61,44 1 61,44 5235
NS3.1 2xHEB140 1650 33,7 3 2 55,61 6 333,63 S235
NS3.2 | 2xHEB140 1450 33,7 21 2 48,87 42 2052,33 5235
NS3.3 2xHEB140 1510 33,7 3 2 50,89 6 305,32 S235
NS3.4 | 2xHEB140 1820 33,7 1 2 61,33 2 122,67 5235
NS3.5 | 2xHEB140 1570 33,7 2 2 52,91 4 211,64 5235
NS3.6 | 2xHEB140 1370 33,7 1 2 46,17 2 92,34 5235
NS3.7 | 2xHEB140 2000 33,7 1 2 67,40 2 134,80 5235
NS4.1 2xC180 1200 16,0 2 2 19,20 4 76,80 $235
NS4.2 2xC180 1410 22,0 6 2 31,02 12 372,24 $235
NS4.3 2xC180 1050 22,0 1 2 23,10 2 46,20 $235
NS4.4 2xC180 1460 22,0 1 2 32,12 2 64,24 $235
NS5.1 |  2xIPE200 2450 26,2 1 2 64,19 2 128,38 $235
NS5.2 | 2xIPE200 2100 26,2 2 2 55,02 4 220,08 $235
NS5.3 | 2xIPE200 2200 26,2 1 2 57,64 2 115,28 $235
NS5.4 |  2xIPE200 2710 26,2 2 2 71,00 4 284,01 $235
NS5.5 |  2xIPE200 2400 26,2 1 2 62,88 2 125,76 $235
NS5.6 | 2xIPE200 2770 26,2 1 2 72,57 2 145,15 $235
BS1 IPE200 4270 26,2 1 1 111,87 1 111,87 $235
Masa catkowita [kg] 5770,76 5235
KONSTRUKCJA
TEMAT Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, elektryczng i
niskoprgdowa, likwidacja instalacji gazowe;j.
ADRES Gliwice, ul. ks. Ziemowita 12
INWESTYCJI dziatka nr 1080, jedn. ewid. 246601_1 Gliwice, obr. Stare Miasto
INWESTOR Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC i marzec-budownicto.pl
PROJEKTOWA NIP:864-182-66-20 m arzedc
ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL mgr inz. Magdalena Kulikowska
SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz

upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17

TYTUL RYSUNKU

KONSTRUKCJA NADPROZY STALOWYCH - BUDYNEK SZKOLY

SKALA: 1:25

NR RYSUNKU: KW17

DATA:  11.2019r




