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1. Centrale monitoringu opraw awaryjnych CMOA zasilic 7z rozdzielni TSK. ul, Nowohucka 922, 30-728 Krakow :h? BUDOWNICTWO
2. W projekcie przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw: BRANZA ELEKTRYCZNA
- oprawy awaryjne: ‘praca na ciemno’; FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
. » . 2 PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Basta
- oprawy kierunkowe: “praca na jasno’; upr. nr MAP/0125/PWOE/06
J. Oprawy awaryjne nalezy zasilic z najplizszego obwodu oSwietlenia podstawowego przewodem NZXH-J 3x1,5; ———
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Mariusz Buchata
4. Oprawy kierunkowe nalezy zasilic z rozdzielni pietrowych przewodem N2XH—J 3x1,5; upr. r 2182002
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