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1 WSTEP

1.1 PRrzepwmioT STI-00

Przedmiotem specyfikacji technicznej STI-00 sg wymagania ogolne, dotyczace
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych, zwigzanych z budowg instalacji ogrzewania
W oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg paneli fotowoltaicznych dla budynkéw
przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Miasto Gliwice z siedzibg pod adresem: 44-100
Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-00

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowych specyfikacii
technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot, zwigzanych z przebudowsg instalacji sanitarnych. Zakres niniejszej
specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-00
1.3.1  Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogoine,
wspolne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegdlnych asortymentow robdt branzy instalacyjne;.

Wymagania ogollne zawarte w STI-00 dotyczg wszystkich robét budowlanych na
modernizowanych instalacjach i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. STI-01 Instalacja centralnego ogrzewania
2. STI-02 Instalacja zrédta ciepta
3. STI-03 Montaz paneli fotowoltaicznych

Niniejsze prace winy by¢ realizowane wedtug ponizszego zestawienia:

- dostawa i montaz grzejnikéw;

. — dostawa i montaz armatury;
Instalacja centralnego . .
1 - dostawa i zabudowa orurowania;

ogrzewania L -
— nastawy zaworéw i proby szczelnosci;
— zabezpieczenie termiczne rur
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4
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— dostawa i montaz powietrznej pompy ciepta;

— dostawa i zabudowa urzgdzen i armatury w pomieszczeniu
zrodta ciepfta;

2 Instalacja zrodta ciepta — montaz orurowania wraz z zabezpieczeniem termicznym,;

— préby szczelnosci i uruchomienie instalacii;

- posadowienie fundamentéw betonowych pod jednostki
zewnetrzne pompy ciepta

. . — dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych;
Montaz paneli . . .
3 . — dostawa i zabudowa konstrukcji wsporczej pod panele,
fotowoltaicznych L -
stotéw jednopodporowych wbijanych w grunt

1.3.2 Nazwy i kody CPV robét objetych zadaniem

KOD CPV NAZWA Nr ST
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania STI-01
45331000-6 :rLTitr?]I;)l\;/v;ag(i:(;erjl;zC%dzeh grzewczych, wentylacyjnych 21:82
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego STI-02
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych STI-03

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
— Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106
(zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzgdzeniem malej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 5
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Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydany
| opieczetowany przez wiasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw Jego
zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do
nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy, majaca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych
robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktorej nalezy
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania
i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnié roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania
budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez r6zne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: a) budynek wraz z instalacjami
I urzgdzeniami technicznymi; b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami; c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 6
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczagce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego , przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

Rejestr obmiarbw - akceptowana przez Inspektora nadzoru  ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarbw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Remont - wykonanie w isthiejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora
i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamowiern - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie

z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i
przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych o0s6b
uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
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trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokolu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatdw, sprzetu i urzgdzeh
znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru koncowego”. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji techniczne;.
Dokumenty te stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia
dalszego sposobu prowadzenia rob6t.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania robot.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organéw nadzoru
budowlanego. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz whasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla oséb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie
budowy Wykonawca zapewni pracownikom witasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak
réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robét. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce
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wykonywanie robét specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz"
nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5 Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu
budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz
sktadowania materiatdbw. Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na materialy tatwopalne, ktore
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.6 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisOw i normatyw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych. Podejmie wszelkie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7 Wymagania dotyczgce wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg byé stosowane wylgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zastosowania materiatow o takich wkasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce
wymagania:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobdw innych niz wyroby podane w dokumentaciji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materialdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
Z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz aby byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
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w obrebie terenu budowy Iub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materialy i urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o wyborze materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczego6towe]
specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego
podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w szczegotowych specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajgce
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caly czas trwania robot,
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy ochrony
sSrodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4 TRANSPORT

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére zapewnig dobrg jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg
uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametrow technicznych uzytych do prac
materiatdw. 1lo$¢ srodkow transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez
zbednych przerw i przestojow.
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4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU POZIOMEGO

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i urzadzen.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PIONOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkOw transportu pionowego,
ustalonych w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustalen, srodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie, mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét w sposob jakosciowo dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Do robo6t dodatkowych Wykonawca moze przystgpi¢ dopiero po
uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach
budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikow Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg
wykonywane niezwiocznie, nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagac¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i pelnego uporzadkowania terenu wokdét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.
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5.2

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118,
z pOzniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)], obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie,
nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

przebieg robét, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot,

dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie.

B. Ksiega obmiaréw —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

C. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

D. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz ww., zalicza sie
nastepujgce dokumenty :

— decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym lub
jednym projektem budowlano-wykonawczym,
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— protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— korespondencje na budowie,

— rysunki i opisy stuzace realizacji robot,

—  protokoty préb i badan laboratoryjnych,

— dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia,
- dokumentacja fotograficzna terenu robot.

E. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy nalezy przechowywaé na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub kradziezg. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego oraz 0s0b upowaznionych i przedstawiane do wgladu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrédta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej
potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatdbw, Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli jakosci robét. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiarow i badan przy uzyciu wiasciwego sprzetu i urzgdzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej. Kazda partia materialowa dopuszczona do robét bedzie posiadaé
atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg
Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez
Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej iszczegotowych specyfikacjach technicznych. Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do
robét powinny byé zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegbtowych lub posrednio na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodnosci i zalgczonych atestéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
szczegotowych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te
materialy, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi szczegdtowych specyfikaciji
technicznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy,
i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po
zakonczeniu wszystkich prac.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane beda
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robo6t. Obmiaru robét zanikowych nalezy
wykonac w czasie ich wykonywania, a robét ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robot.
Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét
zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a robét ulegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania wartosci wykonanych robot, obmiaréw robét nalezy
wykonac¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robdt zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru. Diugosci pomiedzy poszczeg6lnymi punktami nalezy obmierzaé
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m?] a powierzchnie
w [m?]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt.]. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo,
bedg okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac
Swiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8 ODBIOR ROBOT

W ramach wykonywanych rob6t wyr6znia sie nastepujace rodzaje ich odbiorow:
- odbiér rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiér czesciowy robot,
- odbiér ostateczny robat,
- odbiér pogwarancyjny robot.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i szczeg6towg specyfikacjg techniczng
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci.
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Czesciowego odbioru robot dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robot, np.
do celéw miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg
techniczng wykonanych robo6t. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajgcego
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres rob6t do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru
w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robot. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty
moze wystgpi¢ ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych
robot.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbio6r ostateczny robét nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktérej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnhosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokét
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczng,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnych z ST,
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-  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. Komisja dokonuje oceny
przedtozonych dokumentow: protokotéw odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw
pomiaréw i badan, certyfikatbw deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci
sporzadza sie protokdt zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokot winien
by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wiasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robdt decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony
pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona
czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy
moze sam dokonac¢ poprawek finansowo obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4 ODBIOR POGWARANCYJNY

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek rob6t prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uplywem terminu gwaranciji
zamawiajgcy zwoluje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robo6t w celu
stwierdzenia usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania rob6t. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce,
bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawece i sporzagdzony w oparciu o dostarczony
przez Zamawiajgcego przedmiar robdét. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna
obejmowaé wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozyciji
w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej. Katalogi Naktadow
Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny
robét a sg jedynie opisem przedmiotu zaméwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
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doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, uslugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki i obowigzkowe skiadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje powolujg sie na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢, tacznie z rysunkami i specyfikacjami
technicznymi. Wykonawca powinien by¢ zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostathie wydania Polskich Norm, datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414
Z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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