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LEGENDA:
- - uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor biaty NCS 1000-N
- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie wystepuje tynk mozaikowy, istniejacy tynk nalezy najpierw zaszpachlowac)
- - wykoriczenie dostosowac do istniejacej elewacii, istniejace wykonczenie:
cokot: Dryvit Ameristone T kolor Ferro

elewacja zewnetrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise
elewacja dziedzinca: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast

- - uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor biaty.
- obudowa HPL
- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R
- - uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary.
_ - uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy (dostosowac¢ do istniejacego).

- zaszpachlowanie istniejacego tynku mozaikowego, przygotowanie podioza pod tapete natryskowa.

Uwaga

1. Projekt zaktada koniecznos¢ malowania $cian, w ktérych bedg wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg
niniejszego rysunku. Jesli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wéwczas nalezy takze zmieni¢ zakres malowania w ten
sposdb, by zamiast $ciany, w ktdrej nie sg prowadzone zadne prace byta malowana $ciana, w kirdej bedg prowadzone prace remontowe,

budowlane.
2. Belki zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustow instalacji.
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Rev3 zmiana zakresu malowania, 09.10.2020
Rev2 dodano uwage do rysunku 02.10.2020
Rev1 zmiana zakresu malowania 31.07.2020
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