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- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor biały NCS 1000-N

- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie występuje tynk mozaikowy, istniejący tynk nalezy najpierw zaszpachlować)

- wykończenie dostosować do istniejącej elewacji, istniejące wykończenie:
 cokół: Dryvit Ameristone T kolor Ferro
 elewacja zewnętrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise
 elewacja dziedzińca: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast

LEGENDA:

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor biały.

- obudowa HPL

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary.

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy (dostosować do istniejącego).

- zaszpachlowanie istniejącego tynku mozaikowego, przygotowanie podłoża pod tapetę natryskową.

Uwaga

1. Projekt zakłada konieczność malowania ścian, w których będą wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg
niniejszego rysunku. Jeśli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wówczas należy także zmienić zakres malowania w ten
sposób, by zamiast ściany, w której nie są prowadzone żadne prace była malowana ściana, w ktróej bedą prowadzone prace remontowe,
budowlane.
2. Belki zabezpieczyć pożarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustów instalacji.

Rev1 zmiana zakresu malowania 5.10.2020
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