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1. Projekt zakłada konieczność malowania ścian, w których będą wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg 
niniejszego rysunku. Jeśli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wówczas należy także zmienić zakres malowania w ten 
sposób, by zamiast ściany, w której nie są prowadzone żadne prace była malowana ściana, w ktróej bedą prowadzone prace remontowe, 
budowlane. 
2. Belki zabezpieczyć pożarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustów instalacji. 

Rev3 zmiana zakresu malowania, 09.10.2020 
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LEGENDA: 

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor biały NCS 1000-N 

- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie występuje tynk mozaikowy, istniejący tynk nalezy najpierw zaszpachlować) 

- wykończenie dostosować do istniejącej elewacji, istniejące wykończenie:
cokół: Dryvit Ameristone T kolor Ferro
elewacja zewnętrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise
elewacja dziedzińca: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast 

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor biały. 

- obudowa HPL 

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R 

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary. 

- uzupełnienie/wyrównanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy (dostosować do istniejącego). 

- zaszpachlowanie istniejącego tynku mozaikowego, przygotowanie podłoża pod tapetę natryskową. 
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