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LEGENDA:

I - u2uoeinienielwyrownanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor bialy NCS 1000-N
Uwaga
- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie wystepuje tynk mozaikowy, istniejacy tynk nalezy najpierw zaszpachlowac)

- wykoriczenie dostosowaé do istniejace] elewacji istniejace wykoficzenie: 1. Projekt zaktada konieczno$¢ malowania Scian, w ktérych beda wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg

cokot: Dryvit Ameristone T kolor Ferro niniejszego rysunku. Jesli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wéwczas nalezy takze zmieni¢ zakres malowania w ten
elewacja zewnetrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise sposob, by zamiast Sciany, w ktorej nie sg prowadzone zadne prace byta malowana $ciana, w kirdej beda prowadzone prace remontowe,
elewacja dziedziica: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast budowlane.

I - vzupetnienie/wyrownanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor bialy. 2. Belki zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustow instalacji.

- obudowa HPL
- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R

- - uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary.

Rev1 zmiana zakresu malowania 5.10.2020

I - uzupetnienie/wyrownanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy (dostosowac do istniejacego). - m— m— m——

rysunku proj. architekture | mgr inZz. arch. Bartosz MANDRYSZ | 17/SLOKK/2012

- zaszpachlowanie istniejacego tynku mozaikowego, przygotowanie podioza pod tapete natryskowa. PI ETRO I - ARAN Z AC J A

proj. architekture | mgr inz. arch. Zbigniew MAZUR 553/01

proj. architekture | mgr inz. arch. Pawet BIENKOWSKI | 32/SLOKK/2017

obiekt  DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZEDU MIASTA DO spr. architekture ’G?él'_l”/i;ﬁ_hkg';{égna 7/109/SLOKK
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ. WRAZ ZKONTROLA | 1 «onsiuie | mgr inz. Marek CZARNECKI SLKI0B03IPOOK/04
DOSTEPU . . proj. konstrukcje | mgr inz. Michat HETMAN SLK/2555/PWOK/09
44-100 Gliwice, Zwyciestwa 21 . ——
spr. konstrukcje | mgr inz. Piotr RENKE 518/02
opracowata mgr inz. arch. Karolina WITECKA
opracowata inz.Magdalena LODA -
inwestor i L. stadium nr projektu data
Miasto Gliwice 02.2020
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21 PROJEKT WYKONAWCZY | 2o517BR2019 fasz
branza numer rysunku
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ul. Swierklanska 12
44-200 Rybnik skala
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