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PIETRO Il - ARANZACJA

44-100 Gliwice, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Miasto Gliwice

1. Projekt zaktada konieczno$¢ malowania $cian, w ktérych bedg wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg
w

niniejszego rysunku. Jesli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wéwczas nalezy takze zmieni¢ zakres malowania w ten
sposdb, by zamiast Sciany, w ktdrej nie s prowadzone zadne prace byta malowana $ciana, w ktréej bedg prowadzone prace remontowe,

budowlane.
tytut
rysunku
obiekt
inwestor

2. Belki zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustow instalacji.

Uwaga

(dostosowac do istniejacego).

i) et et} et} et e

- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor biaty NCS 1000-N

- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie wystepuje tynk mozaikowy, istniejacy tynk nalezy najpierw zaszpachlowac)
- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R

- zaszpachlowanie istniejgcego tynku mozaikowego, przygotowanie podioza pod tapete natryskowa.

- wykonczenie dostosowac do istniejacej elewaci, istniejace wykonczenie:
- uzupetnienie/wyrdwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy

cokot: Dryvit Ameristone T kolor Ferro
- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary.

- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor biaty.

elewacja zewnetrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise
elewacja dziedzinca: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast

- obudowa HPL

LEGENDA:
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