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I - .2 peinienieiwyrownanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor biaty NCS 1000-N

- tapeta natryskowa ( w miejscach gdzie wystepuje tynk mozaikowy, istniejacy tynk nalezy najpierw zaszpachlowac)

I - vkoiiczenie dostosowat do istniejace] elewad, istniejace wykoriczenie:

cokét: Dryvit Ameristone T kolor Ferro

elewacja zewnetrzna: Dryvit Stonemist kolor Golden Sunrise
elewacja dziedzifca: Dryvit Stonemist kolor Cinnamon Toast

I - uzupeinienie/wyrownanie tynkiem cem-wap + malowanie na kolor bialy.

- obudowa HPL

- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor NCS S 1005-Y50R

I - vzupeinienie/wyrownanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor szary.

- uzupetnienie/wyréwnanie tynkiem gipsowym + malowanie na kolor granatowy (dostosowa¢ do istniejacego).

- zaszpachlowanie istniejacego tynku mozaikowego, przygotowanie podtoza pod tapete natryskowa.

Uwaga

1. Projekt zaktada koniecznos¢ malowania $cian, w ktorych bedg wykonywane prace budowlane jak przekucia, wymiana drzwi itp. wg
niniejszego rysunku. Jesli zajdzie zmiana lokalizacji przekucia, wymiany drzwi itp, wéwczas nalezy takze zmieni¢ zakres malowania w ten
sposdb, by zamiast $ciany, w ktdrej nie sg prowadzone zadne prace byta malowana $ciana, w kirdej bedg prowadzone prace remontowe,

budowlane.
2. Belki zabezpieczy¢ pozarowo zgodnie z opisem oraz- wg rys. przepustow instalacji.

Rev3 zmiana zakresu malowania, 09.10.2020
Rev2 zmiana zakresu malowania, dodano uwage do rysunku J 02.10.2020
Rev1 zmiana zakresu malowania 31.07.2020
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