SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Temat opracowania : Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji wybranych
pomieszczen parteru, I, I, Ill, IV i V pietra budynku Urzedu Miejskiego przy ul.
Zwyciestwa 21 w Gliwicach — opracowanie dokumentaciji projektowej” -
zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r



. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane
w ramach wykonania wentylacji i klimatyzacja wybranych pomieszczen biurowych przy
ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach. Podstawg opracowania jest Projekt Architektoniczno —
Budowlany opracowany przez Pracownie projektowg ,Prokliwent”

Oznaczenie kodow wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45113000-2 Roboty przygotowawcze

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie
okre$lonych, lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg
obowigzujgce przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte
w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane
jako definicje standardu, a nie okreslone Scisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania
pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy rozumie¢, ze po kazdym przywofaniu
nazwy umieszczone sg stowa ,lub rbwnowazne"

1.3. Zakres Robét objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla
zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle
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stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go Ilub organ
specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarébw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnosc - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesc obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Iinstrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢
lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
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europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

- Wspdlny Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Podstawg wykonania robd6t jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany
w punkcie 1.1 Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od
postanowiern Warunkéw Szczegdinych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy
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(kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisébw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
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2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajga tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie

rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
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przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoSnych witadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robat.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwo$¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
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w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 .Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej
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zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczerh obciazenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokftadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j

i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
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Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia robét, BHP,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robdt,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposbéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie

transportu,
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-sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow Robét,

-sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych

materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

-uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci

i harmonograméw Robot,
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-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robét, przebieg
Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sieg.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,
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-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Prowadzenie obmiaru jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych. Obmiar Robot
bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robaét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji oraz
bedzie utrzymywat urzgdzenia pomiarowe w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
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i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Ilub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajacy zrezygnuje z umowy obmiarowej
na rzecz umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7
niniejszej specyfikacji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia robdt jest kwota
ryczattowa, okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

- przedmiaru robét (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatéw przetargowych tylko jako
element dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym
zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednié
wszystkie koszty bezposrednie i po$rednie zwigzane z realizacjg robét i niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowy

d) odbiér pogwarancyjny

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego
postepu Robét.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét.
Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koricowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosSci.

Catkowite zakoriczenie Robdét oraz gotowo$C¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
i pomiardbw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowag i ST .

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna si€ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdét uzupetniajacych i Robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja moze dokonal potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych

Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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9.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt
odbioru koncowego Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujace
dokumenty: Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jeSli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
zST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z pdzn. zm.),Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,-
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi z dnia 27
sierpnia 2002 r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat
i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia
5 sierpnia 1998 r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca
1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawéw i zabezpieczern przed dostepem o0so6b
niepowotanych.

z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz
z ich rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow
- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiorkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robdét rozbidérkowych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
i klimatyzacji pomieszczen biurowych.

2.2 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
przewidzianych do rozbiérki. Rozbiérce podlegajg: fragmenty stropu, fragmenty
stropodachu, elementy $cian wewnetrznych (przekucia), wewnetrzne jednostki
klimatyzacyjne, fragmenty sufitbw powieszanych, oraz wszystkie inne elementy
opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogolne".
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2.4 Materiaty

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy Zzadnych materiatow. Wszystkie wykorzystywane
materiaty postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg
wobec nich szczeg6towe wymagania

2.5 Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone
do uzytkowania odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
oraz zapewniC ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, Snieg, itd.)

2.7 Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju
rozbieranego elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych
elementéw ze szczegdlnym stolarki. Podczas demontazu elementéw podlegajgcych
ponownemu wykorzystaniu nalezy zachowac szczegdélng ostroznos¢ zaréwno podczas
prowadzenia rob6t demontazowych jak i transportu. Rozbiérke nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi dokumentaciji projektowej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
ze szczegOlnym uwzglednieniem rozbiorki elementow wykonanych z materiatéw
niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywie$¢ na przeznaczone do tego
sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robot
polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, oraz
ocenie stanu materiatdbw przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli
podlega ponadto sposdb uprzatniecia terenu rozbiorki, oraz wywiezienie rozebranych
materiatdw na wskazane miejsce.

2.9 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg jest w zaleznosci od rodzaju robét
metr szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pdzniejszymi

Zmianami,
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- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego
uzytkowania

oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 poz.
649) z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest - Dz. U .z 2005r, nr 216, poz. 1824,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie
ogoblnych przepisow BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz.
1650; Dz. U. — 2007, nr 49 poz. 330; Dz. U. — 2008, nr 108 poz. 690,
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999,
w sprawie przewozu drogowego materiatdbw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z

2016 r. poz. 1834 z p6zn. zm.)

SST-B-03 SUFITY | OBUDOWY PODWIESZANE Z POSZYCIEM Z PLYT
KATRONOWO - GIPSOWYCH

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST jest wykonanie zabudowy stropdéw, oraz obudowa kanatéw
wentylacyjnych poziomych i pionowych poprzez wykonanie sufitbw podwieszanych
i obuddéw na rusztach stalowych z poszyciem z ptyty kartonowo - gipsowe;.

3.2 Materialy

Wymagania ogolne.

Wszelkie materiaty do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny
miec:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ profili atestowanych typu Cd wraz z akcesoriami
montazowym, oraz ptyty kartonowo — gipsowe gr 12,5 mm o wymiarach 120x260 cm
3.2.1 Rodzaje materiatow

-> gips budowlany szpachlowy

-> kotki do wstrzeliwania

-> ksztattowniki stalowe profilowane
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-> ksztattowniki z blachy - kgtownik przyscienny

-> tgcznik krzyzowy

-> fgczniki rozporowe

-> masa szpachlowa - sucha mieszanka

-> ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GK, GKBI, GKF)

-> ptyty z wetny mineralnej

-> prety mocujgce

-> tadma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm

-> tadma spoinowa

-> wieszak

-> wkrety

-> wkrety do ptyt gipsowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
skladowanie i wbudowanie. Wszystkie elementy muszg naleze¢ do jednego
wybranego systemu.

3.3 Transport

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzgdzern stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu
w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone
tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie
powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Ssrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisébw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Sktadowanie produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby
nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na

suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
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zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

3.4 Wykonanie robot

3.4.1 Zalecenia ogdlne

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostepnych na rynku rozwigzan
systemowych. Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu obejmujgcego
ptyty, oraz ruszt i wszelkie akcesoria.

Ponadto:

- ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

- ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje
funkcje przed montazem sufitow.

- wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

- podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byc¢
nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.

- ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

3.4.2 Zakres robot przygotowawczych

- sprawdzenie katdéw i poziomow pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

3.4.3 Roboty zasadnicze

3.4.3.1 Obudowy z g-k

-zamocowanie  profilowanych  ksztattownikow  stalowych do  elementéw
konstrukcyjnych.

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

- potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej
z widkna szklanego lub papierowe;j.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.
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3.4.3.2 Sufity podwieszone z ptyt g-k

Elementy sktadowe rusztu sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD oraz przysciennych UD.
Przedituzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdéw
krzyzowych. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera

sie miedzy poétkami profili UD mocowanych do $cian.

Grubos¢ phyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtosé
gipsowo-kartonowej odlegto $¢ migedzy odleglo$¢ w warstwie W warstwie no$nej
[mm] wieszakami [mm] gtownej [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Po wykonaniu rusztu nalezy:

- przymocowac ptyty gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

- potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej
z widkna szklanego lub papierowe;j.

- po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.

3.5 Kontrola jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét
na terenie i poza placem budowy.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu)
z dokumentacjg projektowag

- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdw / wyrobéw z dokumentacjg
projektowa

- sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot
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- wiadciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementdéw, np. instalaciji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

- sprawdzenie rownos$ci powierzchni ptyt

- sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

3.6. Obmiar robot

WielkoSci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

3.7. Odbior robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robo6t nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano -Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie 2z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

g)W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudow i sufitbw pod wzgledem roéwnosci, pionowo$ci,
spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw
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- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

Odchylenie powierzchni - .
przecinajacych sie

suchego tynku od
ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego

. . . przewidzianego w
krawedzi od linii prostej

dokumentaciji

nie wieksza niz2 mmiw [nie wieksze niz 1,5 mm na 1 |nie wigksze niz 2 mm na 1 mb |nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz2 |mb i ogétem nie wiecej niz 3 |i ogétem nie wiecej niz 3 mm
na catej dlugoéci faty mm w na catej powierzchni
kontrolnej o dlugosci 2 mb |pomieszczeniach do 3,5 mm |ograniczonej scianami,
wysokosci oraz nie wiecej niz|belkami itp.

4 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, catoS¢ robét lub ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

3.8 Przepisy zwigzane

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych.

2. PN-EN I1SO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie.

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze
pogtosowe;j

4. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

5. Instrukcja montazu wybranych producentow

SST-B-04 SUFITY | PODWIESZANE Z WYPENIENIEM Z SYSTEMOWYCH
ELEMETOW PLYTPOWYCH LUB RASTROWYCH

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

4.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST jest wykonanie zabudowy stropdéw, oraz obudowa kanatéw
wentylacyjnych poziomych poprzez wykonanie sufitbw podwieszanych na rusztach
stalowych z wypetnieniem z systemowych ptyt petnych lub formie rastra.

4.2 Materiaty

Wymagania ogolne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wykonanie wentylacji i klimatyzacji
wybranych pomieszczen biurowych Urzedu Miasta w Gliwicach - Gliwice ul. Zwycigstwa 21 Strona 28z 37




Wszelkie materiaty do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych powinny
miec:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4.2.1 Rodzaje materiatow

-> kotki do wstrzeliwania ksztattowniki stalowe profilowane podtuzne i poprzeczne

-> ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny

-> ksztattowniki z blachy — profil gtéwny no$ny

-> sprezyny przyscienne

-> klamerki mocujgce

-> zawiesia do ksztattownikéw

-> ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60 cm

-> elementy stalowe systemowe rastrowe 60x60 cm

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Wszystkie elementy muszg naleze¢ do jednego
wybranego systemu

4.3 Transport

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi
Srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysoko$ci. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Sktadowanie produkty powinny by¢ sktadowane

tak, aby nie byly bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane
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na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

4.4 Wykonanie robét

4.4.1 Zalecenia og6lne

Roboty powinny byc¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostepnych na rynku rozwigzan
systemowych. Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu obejmujgcego
ptyty, oraz ruszt i wszelkie akcesoria.

4.4.2 Zakres robét przygotowawczych

- sprawdzenie katdéw i poziomow pomieszczenia i instalacji

- rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

4.4.3 Roboty zasadnicze

Montaz sufitéw

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co
maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujace listwy przyscienne scisle do
siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przy$cienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 459 oraz $cisle
dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Pofgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

-> Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200 mm.

-> Gobrne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji no$nej budynku). Dolne konice powinny
by¢ zamocowane do profili nosnych systemu.

-> Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomigedzy profilami nosnymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili noSnych, pomiedzy zamontowanymi

uprzednio profilami poprzecznymi o diugosci 1200 mm. Korice profili 600 mm winny
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by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego
wieszaka od Sciany (lub z listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm.

-> Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg fatwe do ciecia
za pomocg ostrego noza. Widoczne pfaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac
farbami do malowania brzegéw.

-> W systemie montazu mogg by¢ uzyte rozmaite typy klipsébw mocujgcych,
przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie.
Stosowanie klipsobw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ciSnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm.

-> Elementy stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu ($ruby, wkrety, kolki) sg
dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do
konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgca
wytrzymato$¢ na wyrywanie.

4.4. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych materiatdw / wyrobéw z dokumentacja
projektowa

- sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- wlkasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementdéw, np. instalaciji

wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
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4.5. Obmiar robot

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

4.6. Odbiér robot

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdine".

b) Odbioru robo6t nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano -Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

d) GotowosS¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie 2z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

g)W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudow i sufitbw pod wzgledem roéwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym

ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wykonanie wentylacji i klimatyzacji
wybranych pomieszczen biurowych Urzedu Miasta w Gliwicach - Gliwice ul. Zwycigstwa 21 Strona 32z 37



4.7 Przepisy zwigzane

1. Instrukcja montazu wybranych producentéw ( producenta wybranego systemu)

SST-B-05 ROBOTY MALARSKIE

CPV -45442100-8 - Roboty malarskie

5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST jest wykonanie powtok malarskich na sufitach podwieszanych i
zabudowach z ptyt kartonowo - gipsowych

5.2 Wykonanie robét

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z Projektem. Prace malarskie
mozna wykonywa¢ na wiasciwie przygotowanym podfozu. Podtoze musi by¢
przygotowane zgodnie  z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nierownosci i ubytki
podtoza nalezy wyszpachlowaé i zagruntowa¢. Badanie i ocene przygotowania
podfoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu. W przypadku betonéw
i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania
powstawania plam, oraz zapewnienia prawidiowej przyczepnosci farby, wilgotnosé
powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza niz
4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowaé i wbudowaé wszelkie
elementy przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podtozy farbe mozna nanosic¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej
(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsiji
gruntujace;.

Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwdch operacjach, przy czym kazda
kolejna warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do
poprzedniej i zawsze po jej wyschnieciu.

Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.
5.3 Odbior robét

Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegétéw i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powloka powinna by¢ jednolita, bez

plam,
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smug, zaciekéw i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny
by¢ wyczyszczone, i umyte.
- zgodnos$c¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacjg ( olejne, emulsyjne, akrylowe
itp.)
- zgodno$¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

SST-B-06 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

6.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla montazu urzadzen
wentylacyjno — klimatyzacyjnych.

6.2 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

6.3 Materialy

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

6.3.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

6.3.2 Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej
jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej
doktadnos$ci wykonania

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak
wytwoércey, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytwérni, ze
usterki w czasie odbiorbw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie

elementdéw farbg na elemencie.
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6.3.3 Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ruby. Materiaty do
spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do
spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
6.3.4 Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ,nakretki szeSciokatne wg PN-
EN-ISO 4034;2002 podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091. Wszystkie tgczniki
winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach.

6.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane Zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzyC wciggarek lub wciggnikbw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwoSci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powioki
antykorozyjnej. Materiaty nalezy ukfadaé w pozycji poziomej na podkiadkach
drewnianych z bali lub desek na wyrbwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0
m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w
tym samym potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed =zawilgoceniem. tagczniki (Sruby, nakretki,
podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

6.5 Sprzet

6.5.1 Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

6.5.2 Sprzet do robét spawalniczych
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Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych -sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

6.7 Wykonanie robot

6.7.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekbw i rozpryskbw metalu po cieciu. Miejscowe nierobwnosci zaleca sie
wyszlifowacd.

6.7.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w
odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

6.7.3 Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i =zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie weddtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od

1,5 mm.
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Rzeczywista grubo$é spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla
pozostatych.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepie powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6.7.4 Potgczenia na Sruby

 dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér
gtebiej jak na dwa zwoje.

* nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do tgczonych powierzchni.

» Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

6.8 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

6.9. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztattu i wymiardw montowanych elementow

- rodzaju uzytego materiatu

- zgodnosci i rodzaju wykonanych potaczen

- powtoki antykorozyjnej

6.10.Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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