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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1. Rzut parteru – stan istniejący (etap 1) 1:100 I-01
2. Rzut parteru – wyburzenia (etap 1) 1:100 W-01
3. Rzut parteru – stan projektowany (etap 1) 1:100 A-01
4. Rzut I piętra – stan istniejący (etap 2) 1:100 I-02
5. Rzut I piętra –  wyburzenia (etap 2) 1:100 W-02
6. Rzut I piętra – stan projektowany(etap 2) 1:100 A-02
7. Rzut II piętra – stan istniejący (etap 3) 1:100 I-03
8. Rzut II piętra – wyburzenia (etap 3) 1:100 W-03
9. Rzut II piętra – stan projektowany (etap 3) 1:100 A-03a
10. Rzut II piętra – projekt sufitów (etap 3) 1:100 A-03b
11. Detal obudowy przewodów instalacyjnych (etap 3) 1:5 D-03
12. Rzut III piętra – stan istniejący (etap 4) 1:100 I-04
13. Rzut III piętra – wyburzenia (etap 4) 1:100 W-04
14. Rzut III piętra – stan projektowany (etap 4) 1:100 A-04a
15. Rzut III piętra – projekt sufitów (etap 4) 1:100 A-04b
16. Detal obudowy przewodów instalacyjnych (etap 4) 1:5 D-04
17. Rzut IV piętra – stan istniejący (etap 5) 1:100 I-05
18. Rzut IV piętra – wyburzenia 1:100 W-05
19. Rzut IV piętra – stan projektowany (etap 5) 1:100 A-05a
20. Rzut IV piętra – projekt sufitów (etap 5) 1:100 A-05b
21. Detal obudowy przewodów instalacyjnych (etap 5) 1:5 D-05a
22. Detal obudowy przewodów instalacyjnych (etap 5) 1:5 D-05b
23. Rzut V piętra – stan istniejący (etap 6) 1:100 I-06
24. Rzut V piętra – wyburzenia (etap 6) 1:100 W-06
25. Rzut V piętra – stan projektowany (etap 6) 1:100 A-06a
26. Rzut V piętra – projekt sufitów (etap 6) 1:100 A-06b
27. Detal obudowy przewodów instalacyjnych (etap 6) 1:5 D-06
28. Rzut poddasza – stan istniejący (etap 1-6) 1:100 I-07
29. Rzut poddasza – wyburzenia (etap 1-6) 1:100 W-07
30. Rzut poddasza – stan projektowany (etap 1-6) 1:100 A-07
31. Rzut dachu – stan istniejący (etap 1-6) 1:100 I-08
32. Rzut dachu – wyburzenia (etap 1-6) 1:100 W-08
33. Rzut dachu – stan projektowany (etap 1-6) 1:100 A-08
34. Elewacja zachodnio- południowa– stan istniejący (etap 1-6) 1:100 I-09
35. Elewacja zachodnio- południowa – stan projektowany (etap 1-6) 1:100 I-10
36. Elewacja południowo-wschodnia – stan istniejący(etap 1-6) 1:100 A-09
37. Elewacja południowo-wschodnia – stan projektowany (etap 1-6) 1:100 A-10
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Informacje ogólne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  instalacji

wentylacji i  klimatyzacji wybranych pomieszczeń parteru, I,  II,  III,  IV i V piętra budynku Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 21. 

1.2 Zakres opracowania
Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia

budynku  Urzędu  Miejskiego:  parteru  (pomieszczenia  oznaczone  numerami:  08,  08a,  10,  19
korytarz,  20, 21,  22, 23,  24,  25,  26,  28,  34,  35, 64 i  67),  I  piętra  (pomieszczenia  oznaczone
numerami: 100, 101, 101a, 147), II piętra (pomieszczenia oznaczone numerami: 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
229, 230, 235, 236, 255, 266, 267),  III  piętra (pomieszczenia oznaczone numerami: 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327,
330, 332, 333, 349, 351, 353, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 376, 378), IV piętra (pomieszczenia oznaczone numerami: 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450,
452, 455, 461a, 461b, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477), V
piętra (pomieszczenia oznaczone numerami:502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517,  518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,  525, 526, 527, 528, 530, 532,
533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553) –
rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

W obiekcie, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, wymagań użytkownika 
i wymagań higieniczno-sanitarnych, przewiduje się zastosowanie:
 wentylacji mechanicznej wywiewnej,
 wentylacji mechanicznej nawiewnej,
 urządzeń schładzających.

1.3 Inwestor
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice

1.4 Jednostka wykonująca opracowanie
PROKLIWENT
ul. Bielika 36
44-122 Gliwice
tel. +48 509 508 501
e-mail: malgorzata.puc@prokliwent.pl
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1.5 Autorzy projektu części architektonicznej
Projektant: 

mgr inż. arch. Małgorzata Jurkiewicz, upr. nr 481/89
Opracowanie:

mgr inż. arch. Adam Kołodziej
mgr inż. arch. Katarzyna Kowalska

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Wacław Kupiec, upr. nr 138/87

2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym,
- Wizja lokalna i wykonana przez zespół projektowy inwentaryzacja,
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dn. 14.11.2017r. Zmieniające rozporządzenie w
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  późniejszymi
zmianami  (tj. Dz.U.2017.2285)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz.U.03.120.1126),
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia 24  sierpnia  2016  r.  w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

3. Opis stanu istniejącego
3.1 Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na kondygnacji parteru, I,  II,  III,  IV i V

piętra budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21. 

3.2 Zagospodarowanie terenu
Projekt  ogranicza  się  do  zmian  wewnątrz  budynku  i  nie  zakłada  ingerencji  w  istniejące

zagospodarowanie terenu.

3.3 Bryła budynku 
Pomieszczenia objęte opracowaniem mieszczą się na kondygnacji  parteru, I,  II,  III,  IV i V

piętra w  6  kondygnacyjnym  budynku.  Główne  wejście  do  obiektu  zlokalizowane  jest  od
ul.  Zwycięstwa,  od  strony  południowo-wschodniej.  Budynek  Urzędu  osadzony  jest  na  planie
zbliżonym  do  trapezu,  posiada  wewnętrzny  dziedziniec,  który  również  oparty  jest  na  rzucie
zbliżonym do trapezu. Wymiary zewnętrzne obiektu to:

– krótszy bok - ok. 43,0m,
– dłuższy bok - ok. 55,0m,
– szerokość trapezu - ok. 56,7m.
Wymiary dziedzińca wewnętrznego to:
– krótszy bok - ok. 18,0m,
– dłuższy bok - ok. 24,3m,
– szerokość trapezu - ok. 27,2m.    
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Powierzchnia  pomieszczeń  objętych  opracowaniem  wynosi  3892,26m2.  Szczegóły
wg rysunków inwentaryzacji.

3.4 Funkcja
Budynek  Urzędu  Miejskiego  pełni  funkcję  obiektu  użyteczności  publicznej.  Wejścia  do

budynku  znajdują  się  na  poziomie  terenu  przy  ul.  Zwycięstwa,  ul.  Prym.  S.  Wyszyńskiego,
ul.  Wybrzeża Wojska Polskiego  oraz  Skweru  Doncaster.  Pomieszczenia  objęte  opracowaniem
pełnią funkcje: pom. biurowych i pom. towarzyszących. Okna ww pomieszczeń zwrócone są na
południowy-wschód,  południowy-zachód  oraz  od  północny-wschód  i  północny  zachód.
Szczegółowy układ i rozmieszczenie pomieszczeń wg dokumentacji rysunkowej.

3.5 Rozwiązania materiałowe
Wykończenie  podłóg jest  zróżnicowane.  W większości  pomieszczeń biurowych dominuje

wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  kilku  pomieszczeniach  na  ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV.
Każde pomieszczenie  posiada niezbędne wyposażenie  biurowe umożliwiające jego prawidłowe
funkcjonowanie.  Są to między innymi: biurka,  szafy, regały,  szafki  aktowe,  fotele, krzesła oraz
sprzęt elektroniczny.

4. Opis stanu projektowanego
W związku z planowaną instalacją wentylacji planuje się częściowe wykorzystanie otworów

wentylacji w sufitach pomieszczeń objętych opracowaniem zlokalizowanych na V piętrze budynku,
natomiast w pozostałych pomieszczeniach objętych opracowaniem, w których projektowana jest
instalacja  wentylacji,  a  nie  znajdują  się  w  nich  otwory  wentylacyjne  lub  też  wykorzystanie
istniejących otworów jest  niemożliwe,  planuje  się przygotowanie otworów pod w.w. instalację  -
rozpatrywać wraz  z dokumentacją  rysunkową  (wyburzenia)  stanowiącą  integralną część
niniejszego opracowania. Otwory wentylacyjne, które nie zostaną wykorzystane należy zaślepić /
zamurować i wykończyć materiałem nawiązującym do istniejących powierzchni ścian/ sufitów w
danym pomieszczeniu.
W celu ukrycia przewodów projektowanych instalacji w części korytarzy II, III, IV i V piętra planuje
się fragmentaryczne obniżenie sufitu (obudowa z płyt g-k oraz ażurowy sufit podwieszany o wym.
oczka 5x5cm w kolorze RAL 9006 - na wzór korytarza na I i IV piętrze obiektu) oraz zabudowę
pionów przy ścianach pom. nr: 13, 19, 25, 58, 64, 101a,113, 147, 148, 200, 202, 213, 219, 235,
255, 311, 317, 330, 353, 355, 365, 408, 416, 429, 450, 452, 467, 502, 510, 525, 547, 553 za
pomocą płyt GKF. Wewnątrz pomieszczeń, przy jednostkach klimatyzacji wewnętrznej projektuje
się zabudowę z płyt g-k, która ma na celu ukrycie przewodów skroplin i freonu. Dodatkowo planuje
się obudowę kanałów wentylacyjnych prowadzonych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, w
pomieszczeniach  i  korytarzach,  z  płyt  GKF  na  ruszcie  stalowym,  z  wypełnieniem  z  wełny
mineralnej.  Otwory  pod  projektowane  kanały  będą  miały  wymiar  w  rzucie  poziomym  od
200x300mm  do  400x500mm  –  rozpatrywać  z  częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania
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(wyburzenia  i  stan  projektowany)  oraz  z  projektem instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji.  W celu
ukrycia  projektowanych  instalacji  w  obrębie  korytarza  na  parterze  oraz  I  piętrze  planuje  się
wykorzystanie  istniejących sufitów podwieszanych (rastrowych i  kasetonowych)  –  rozpatrywać
zgodnie  z dokumentacją rysunkową (koncepcja) stanowiącą integralną część niniejszego
opracowania.

W związku z projektowaną instalacją klimatyzacji oraz koniecznością posadowienia na dachu
nowych jednostek central klimatyzacyjnych planuje się rozbudowę jednej z istniejących platform
dachowych  podtrzymujących  istniejące  centrale  klimatyzacyjne,  poprzez  zwiększenie  jej
powierzchni (platforma od strony ul.  Stefana Wyszyńskiego).  Dodatkowo, pod część jednostek
zewnętrznych klimatyzacji, planuje się wykorzystanie istniejącej platformy znajdującej się na dachu
skrzydła  budynku  od  ul.  Wybrzeża  Wojska  Polskiego.  Projekt  rozbudowy  platformy  dachowej
został szczegółowo rozwiązany w części konstrukcyjnej stanowiącej integralną część niniejszego
wielobranżowego opracowania. 

Konstrukcja
W związku z projektowaną instalacją konieczna będzie  ingerencja w części  konstrukcyjne

obiektu  (ściany  nośne  oraz  stropy)  w  celu  lokalizacji  nowych  otworów  wentylacyjnych
w  pomieszczeniach,  w  których  nie  istnieje  możliwość  wykorzystania  istniejących  oraz  w  celu
przeprowadzenia  instalacji  pomiędzy  poszczególnymi  kondygnacjami.  Projektowana  instalacja
klimatyzacji  niesie  ze  sobą  konieczność  rozbudowy  jednej  z  istniejących  platform  dachowych
(platforma  na  skrzydle  od  ul.  Wyszyńskiego)  podtrzymującej  istniejącą  centralę.  Planowane
rozwiązania  mają  zminimalizować  ingerencję  w  istniejącą  tkankę  obiektu  i  maksymalne
wykorzystanie wymiarów istniejącej platformy. Projekt przebić oraz rozbudowy platformy dachowej
został szczegółowo rozwiązany w części konstrukcyjnej stanowiącej integralną część niniejszego
wielobranżowego opracowania. 

Elektryka
W  związku  z  projektowaną  instalacją  konieczna  będzie  ingerencja  w  elementy  instalacji

elektrycznej w części korytarzy II, III, IV i V piętra. Projektowane przewody instalacji prowadzone
pod sufitem w obrębie korytarzy zostaną zabudowane płytami g-k na wzór sufitu na I i IV piętrze
obiektu (fragmentaryczne obniżenie sufitu). Zaistnieje konieczność przeniesienia kolidujących ze
stanem projektowanym istniejących urządzeń nagłośnienia i kamer, a także kolidujących opraw
oświetleniowych  pod  projektowaną  obudowę  z  płyt  g-k  Kable  urządzeń,  które  kolidowały
z obudową po ponownym montażu należy prowadzić podtynkowo.
W związku z poszerzeniem platformy należy dostosować istniejącą ścieżkę techniczną służącą do
poruszania  się  po  dachu,  uchwyty  dla  lin  bezpieczeństwa,  a  także  instalację  odgromową  z
zachowaniem istniejącej szerokości, oraz technologii wykonania .
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5. Etapowanie inwestycji
Przewiduje  się  realizację  inwestycji  w  sześciu  etapach.  Etapy  wykonywać  zgodnie

z dokumentacją rysunkową. Kolejność etapów według Inwestora. Etapy będą obejmować:
 Etap 1 - pomieszczenia oznaczone numerami: 08, 08a, 10, 19 korytarz, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 28, 34, 35, 64 i 67;
 Etap 2 - pomieszczenia oznaczone numerami: 100, 101, 101a, 147;
 Etap 3  - pomieszczenia oznaczone numerami:  200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 235, 236,
255, 266, 267;

 Etap 4 - pomieszczenia oznaczone numerami:  300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333, 349, 351,
353, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378;

 Etap 5  - pomieszczenie oznaczone numerami:  400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450, 452,
455, 461a, 461b, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477;

 Etap 6  - pomieszczenia oznaczone numerami:  502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,  518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,  525, 526, 527,
528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553.

W zależności od etapu niezbędna będzie ingerencja w inne kondygnacje – piwnicę,
poddasze oraz dach budynku, w celu przeprowadzenia projektowanych instalacji (odprowadzenie
skroplin,  wywiewki  na  dachu,  doprowadzenie  instalacji  zasilającej  projektowane  urządzenia).
Poszerzenie istniejącej platformy dachowej skrzydła budynku od ul. Wyszyńskiego należy wykonać
w pierwszym z realizowanych etapów (niezależnie od numeracji). 
W związku z powyższym, z uwagi na prace wspólne dla wszystkich etapów projektu tj. przejścia
instalacji  przez  poszczególne  kondygnacje  oraz  rozbudowę  istniejącej  platformy  dachowej
w projekcie wyróżnia się dodatkowo etap 0 i  etap 00, które związane są bezpośrednio z każdym
z sześciu etapów całej inwestycji.

 Etap 0 – etap obejmować będzie rozbudowę istniejącej platformy dachowej, zlokalizowanej
na  skrzydle  budynku  od  ul.  Wyszyńskiego.  Projekt  powiększenia  platformy  został
szczegółowo  opisany  w  branży  konstrukcyjnej,  stanowiącej  integralną  część
niniejszego wielobranżowego opracowania.

 Etap 00 – etap obejmować będzie budowę pionu instalacyjnego (od I piętra)  zgodnie z
branżą instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowiącej integralną część niniejszego,
wielobranżowego  opracowania.  Zakres  etapu  obejmować  będzie  :  przebicia
poszczególnych  stropów,  umożliwiające  przejście  instalacji  przez  kondygnacje  objęte
opracowaniem, wykonanie obudowy pionu instalacyjnego z płyt gkf na systemowym ruszcie
stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej.

    Uwaga!!! : 
•   Ilekroć w opracowaniu mowa jest o obudowie instalacji natynkowych, należy przez to rozumieć obudowę od dolnej

krawędzi instalacji do samego sufitu na danej kondygnacji
•     Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed przystąpieniem do zamówienia

materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do  wykonania  odkrywek  istniejących

stropów oraz miejsc przekuć i wierceń,
• O  każdej  rozbieżności  stanu  istniejącego  z  projektem  Wykonawca  winien  powiadomić  niezwłocznie  Inwestora  i

Projektanta.
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy  obudować  płytami  GKF (EI 60)  na systemowym ruszcie

stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej – lokalizacje zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część
niniejszego opracowania.

• Malowanie ścian należy wykonać po uprzednim wykonaniu prób kolorów i dopasowaniu do odcienia na istniejących
ścianach. W razie rozbieżności przemalować całą ścianę.
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5.1 Etap 1
5.1.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia  objęte  opracowaniem „etapu 1” znajdują  się  na parterze  budynku Urzędu

Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21.
W zakres „etapu 1” wchodzą pomieszczenia oznaczone numerami : 08, 08a, 10, 19 korytarz, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 64 i 67  .

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcję obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
1” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych.

Rozwiązania materiałowe
 Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W  większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje
wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  kilku  pomieszczeniach  na  ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydeł okiennych.

Na korytarzach parteru  znajdują  się  urządzenia  takie  jak kamery oraz głośniki.  Sufity  na
kondygnacji  parteru  są  sufitami  podwieszanymi  kasetonowymi.  W  niektórych  z  pomieszczeń
znajdują się urządzenia schładzające montowane pod sufitem lub w suficie kasetonowym.

Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem oscyluje pomiędzy 301 a 348cm. Wysokość
korytarza  parteru  w  granicach  opracowania   „etapu  1”  wynosi  ok.  345cm.  Fragment  sufitu
korytarza  parteru (019) jest obniżony do wysokości ok. 301cm.

5.1.2 Opis stanu projektowanego
W 1 etapie Inwestycji planuje się wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych

pomieszczeń parteru Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla  „etapu 1” Inwestycji:

Wyburzenia:
- demontaż głośników, kamer oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych przy demontowanym
suficie podwieszanym;
– fragmentaryczny demontaż płyt sufitu  kasetonowego w pom. objętych opracowaniem w
celu poprowadzenia projektowanej instalacji;
– wykonanie  otworów  w  ścianach  pod  projektowane  przewody  instalacji  klimatyzacji  –
wielkości  oraz  lokalizację  otworów  rozpatrywać  łącznie  z  częścią  rysunkową  niniejszego
opracowania (wyburzenia);
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– wykonanie  otworów  w  suficie  nad  pom.  22,  21,  23,  24,  25  i  26  w  celu  przyszłego
poprowadzenia instalacji klimatyzacji z pom. 147 (I piętro, etap 2) w przestrzeni międzysufitowej;
– demontaż istniejących klimatyzatorów w pom. 10, 19 oraz w holu wejściowym.

Uwaga: 
- w korytarzach jest strop gęstożebrowy - przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.
– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia
próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a resztę
elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
-  wykonanie  instalacji  elektrycznej  doprowadzającej  zasilanie  do  projektowanych  urządzeń
instalacji  klimatyzacji –  zgodnie  z projektem instalacji  elektrycznych (tom IV)  stanowiącym
integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
-  wykonanie  instalacji  klimatyzacji  –  zgodnie  z  projektem  instalacji wentylacji
i klimatyzacji (tom III) stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
- wykonanie nowej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych profili – zgodnie z projektem
konstrukcji (tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
-  wykonanie  obudowy  skroplin  i  freonu  z  płyt  gk  na  systemowym  ruszcie  stalowym  w
pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego,
- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrębie korytarzy i klatki schodowej z płyt g.-k. Oi
g.kf.– zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A-01),
- szpachlowanie, gładzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej obudowy instalacji
– w obrębie pomieszczeń biurowych i korytarza farbą w kolorze zbliżonym do istniejącego koloru
na ścianach objętych opracowaniem,
- montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych,
- ponowny montaż sufitu kasetonowego w miejscach, gdzie był od demontowany,
– ponowny montaż opraw oświetleniowych, głośników i kamer w miejscach zamontowanego
ponownie sufitu kasetonowego,
- prace wykończeniowe tj. próby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie itp.

  Uwaga: 
• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc przekuć i wierceń,
• o każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien powiadomić

niezwłocznie Inwestora i Projektanta.
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie  stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej  –  lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.
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5.2 Etap 2
5.2.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem „etapu 2” znajdują się na kondygnacji I piętra budynku

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21 (skrzydło od strony Placu Piłsudskiego).
W zakres „etapu 2” wchodzą pomieszczenia oznaczone numerami : 100, 101, 101a, 147.

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcję obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
2” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych.

Rozwiązania materiałowe
 Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W  większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje
wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  pomieszczeniach  biurowych  oraz
korytarzach ściany malowane są farbą.                     W kilku pomieszczeniach na ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej  lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami okiennymi
montowanymi w ramach skrzydeł.
Na  korytarzach  I  piętra  znajdują  się  urządzenia  takie  jak  kamery  oraz  głośniki.  Pod  sufitem
korytarza, wzdłuż ścian prowadzone są korytka z kablami elektrycznymi, ukrytymi pod rastrowym
sufitem podwieszanym (sufit typu Raster Open Cell 60x60cm).

Przestrzeń  korytarzy  doświetlona  jest  za  pomocą  liniowych  opraw  natynkowych  oraz
zwieszanych, zlokalizowanych  symetrycznie, wzdłuż osi korytarzy. 

W niektórych pomieszczeniach I piętra objętych opracowaniem „etapu 2” projektu znajdują
się  otwory  wentylacyjne  (wentylacja  grawitacyjna)  –  lokalizacja  i  wymiary  zgodnie  z  częścią
rysunkową (rys. nr I-02). 

Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem oscyluje pomiędzy 310 a 728cm. Wysokość
korytarza  I  piętra  jest  zróżnicowana,  w  sąsiedztwie  pom.  objętych  niniejszym  opracowaniem
wynosi ok. 310-380cm, z lokalnymi obniżeniami w miejscach podciągów. 

5.2.2 Opis stanu projektowanego
W 2 etapie Inwestycji planuje się wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla wybranych

pomieszczeń I piętra Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla „etapu 2” Inwestycji:

Wyburzenia:
– wykonanie  bruzdy  ściennej  w  pom.  147 w celu  prowadzenia  przewodów skroplin  oraz
freonu – rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową niniejszego opracowania (wyburzenia),

12



– wykonanie otworów w stropie  pomiędzy pom. 147 a pom. znajdującymi się poniżej,  na
kondygnacji parteru, w celu poprowadzenia przewodów instalacji  klimatyzacji,  w przestrzeni
międzysufitowej (rozpatrywać z częścią rysunkową – wyburzenia dla „etapu 1” oraz dla „etapu
2”),
– wykonanie otworów w ścianach,  w pomieszczeniach nr: 100, 101, 101a pod projektowane
przewody instalacyjne – wielkości otworów oraz ich lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową
(rys. W-02 – Wyburzenia etap 2) ,
– wykonanie przebicia w stropie nad I piętrem (pom. nr 113), a następnie między piętrami II,

III, IV, V i poddaszem) w obrębie pomieszczeń technicznych i biurowych, pod projektowane
kanały  wentylacyjne  prowadzące  na  dach  obiektu  –  lokalizacja
i gabaryt przebicia zgodnie z częścią rysunkową (rys.: W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, 
W-07, W-08),
Uwaga: 

– w korytarzu jest strop gęstożebrowy-przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.
– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia

próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a
resztę elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
– wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do projektowanych urządzeń
instalacji klimatyzacji i  wentylacji –  zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom IV)
stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
– wykonanie  instalacji  klimatyzacji  –  zgodnie  z  projektem  instalacji wentylacji
i  klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,
– wykonanie  instalacji  wentylacji  –  zgodnie  z  projektem  instalacji wentylacji

i  klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,

-  wykorzystanie  powiększonej  istniejącej  platformy  dachowej  ze  stalowych,  ocynkowanych
profili  na  skrzydle  od  ul.  S.  Wyszyńskiego,  zrealizowanej  w   Etapie  1  (lub  pierwszym
realizowanym etapie)  lub  powiększenie  istniejącej  platformy  dachowej,  w  przypadku
jeśli etap 2 będzie realizowany w pierwszej kolejności – zgodnie z projektem konstrukcji
(tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania ,
– wykonanie  obudowy  skroplin  z  płyt  gk  na  systemowym  ruszcie  stalowym
w pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-02),
– wykonanie  obudowy  odprowadzenia  skroplin  w  obrębie  korytarza  i  klatki  schodowej  –
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A-02),
– malowanie, szpachlowanie i gładzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej

obudowy  instalacji  –  w  obrębie  pomieszczeń  biurowych  i  korytarza  farbą  w  kolorze
zbliżonym do istniejącego ,

– montaż projektowanych klimatyzatorów ściennych,
– Prace wykończeniowe tj. próby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp. 
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Uwaga: 
• Planuje  się  wykorzystanie  istniejących  sufitów  podwieszanych  do  ukrycia

projektowanych przewodów instalacyjnych,
• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc przekuć i wierceń,
• o każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien powiadomić

niezwłocznie Inwestora i Projektanta.
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie stalowym, z  wypełnieniem z wełny mineralnej  – lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.

5.3 Etap 3      
5.3.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem „etapu 3” znajdują się na kondygnacji II piętra budynku

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21 (skrzydło od strony ul. Wyszyńskiego). W
zakres „etapu 3” wchodzą pomieszczenia oznaczone numerami :  200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 235,
236, 255, 266, 267.

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcje obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
3” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych.

Rozwiązania materiałowe
 Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W  większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje
wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  pomieszczeniach  biurowych  oraz
korytarzach ściany malowane są farbą.                      W kilku pomieszczeniach na ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV  z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydeł okiennych.
Na  korytarzach  II  piętra  znajdują  się  urządzenia  takie  jak  kamery  oraz  głośniki.  Pod  sufitem
korytarza, wzdłuż ścian prowadzone są korytka z kablami elektrycznymi. 

Przestrzeń  korytarzy  doświetlona  jest  za  pomocą  okrągłych  opraw  natynkowych,
zlokalizowanych  symetrycznie, wzdłuż osi korytarzy. 
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Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem oscyluje pomiędzy 252 a 328cm. Wysokość
korytarza II piętra w granicach opracowania „etapu 3” wynosi pomiędzy 266 a 329cm, z lokalnymi
obniżeniami  w  miejscach  podciągów  do  wysokości  ok.  280cm  (rozpatrywać  z  rysunkiem
inwentaryzacji I-03).

5.3.2 Opis stanu projektowanego
W 3 etapie Inwestycji planuje się wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wybranych

pomieszczeń II piętra Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla „etapu 3” Inwestycji:

Wyburzenia:
– wykonanie  otworów  wentylacyjnych  w  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  –
rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową niniejszego opracowania (wyburzenia),
– wykonanie otworów pod projektowane przewody skroplin oraz freonu  – wielkości otworów
oraz ich lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową (rys. W-03),
– wykonanie przebicia w stropie nad II piętrem (a następnie III, IV, V i poddaszem) w obrębie

pom. 213, pod projektowane kanały wentylacyjne prowadzące na dach obiektu – lokalizacja
i gabaryt przebicia zgodnie z częścią rysunkową (rys.: W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-
08),

– demontaż istniejących głośników i kamer, a także opraw oświetleniowych kolidujących z
projektowaną obudową w korytarzach, celem ponownego montażu pod obudową instalacji,
– w przypadku kolizji istniejących opraw oświetleniowych z projektowaną obudową instalacji

wentylacji w obrębie korytarzy należy zdjąć istniejące, kolidujące oprawy i uwzględnić ich
ponowny montaż w nowej lokalizacji.

Uwaga: 
– w korytarzu jest strop gęstożebrowy - przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.
– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia

próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a
resztę elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
– wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do projektowanych urządzeń
instalacji wentylacji i klimatyzacji –  zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom IV)
stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
– wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – zgodnie z projektem instalacji wentylacji
i  klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,
-  wykorzystanie  powiększonej  istniejącej  platformy  dachowej  ze  stalowych,  ocynkowanych
profili  na  skrzydle  od  ul.  S.  Wyszyńskiego,  zrealizowanej  w   Etapie  1  (lub  pierwszym
realizowanym etapie)  lub  powiększenie  istniejącej  platformy  dachowej,  w  przypadku
jeśli etap 3 będzie realizowany w pierwszej kolejności – zgodnie z projektem konstrukcji
(tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania ,
- wykonanie konstrukcji z systemowych profili stalowych montowanych do istniejącego
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stropu  oraz  ścian  nośnych  pod  obudowę  projektowanych  instalacji  w  obrębie  korytarza
(zgodnie z detalem D-3)
-  wykonanie  obudowy z płyt g-k  i  demontowalnych rastrów typu Raster Open Cell  o  wym.
60x60cm, wymiarze oczka 50x50mm, w kolorze srebrzystym RAL 9006 (zgodnie z detalem
rys. D-3 rozwiązanie analogiczne do obudowy na I i IV piętrze),
– wykonanie  obudowy  skroplin  z  płyt  gk  na  systemowym  ruszcie  stalowym  w
pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-03),
– wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrębie korytarzy i klatek schodowych –
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A-03),
– malowanie,  szpachlowanie  i  gładzenie  projektowanej  obudowy  instalacji  –  w  obrębie
pomieszczeń biurowych i  korytarza  farbą w kolorze  nawiązującym do istniejących ścian  w
budynku,
– montaż projektowanych klimatyzatorów ściennych,
– ponowny montaż głośników i kamer w obrębie korytarza, pod zabudową instalacji.
– Prace wykończeniowe tj. próby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp. 
  Uwaga: 

• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc przekuć i wierceń,
• O każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien powiadomić

niezwłocznie Inwestora i Projektanta.
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie stalowym, z  wypełnieniem z wełny mineralnej  – lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.

5.4 Etap 4
5.4.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem „etapu 4” znajdują się na kondygnacji III piętra budynku

Urzędu  Miejskiego  w  Gliwicach,  przy  ul.  Zwycięstwa  21. W  zakres  „etapu  4”  wchodzą
pomieszczenia oznaczone numerami : 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333, 349, 351, 353, 355, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378.

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się  pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcje obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
4” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych.
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Rozwiązania materiałowe
 Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje

wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  pomieszczeniach  biurowych  oraz
korytarzach ściany malowane są farbą.                     W kilku pomieszczeniach na ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydeł okiennych.

Na korytarzach II piętra znajdują się urządzenia takie jak kamery oraz głośniki. Pod sufitem
korytarza, wzdłuż ścian prowadzone są korytka z kablami elektrycznymi. 
Przestrzeń korytarzy doświetlona jest za pomocą okrągłych opraw natynkowych, zlokalizowanych 
symetrycznie, wzdłuż osi korytarzy. 

5.4.2 Opis stanu projektowanego
W 4 etapie  Inwestycji  planuje  się  wykonanie  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  dla  wybranych
pomieszczeń III piętra Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Zakres prac projektowych dla „etapu 4” Inwestycji:

Wyburzenia:
– wykonanie  nowych otworów wentylacyjnych pod projektowane  przewody  instalacyjne  –
rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (wyburzenia rys. W-04),
– wykonanie otworów pod projektowane przewody skroplin i freonu – wielkości otworów oraz
ich lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową (wyburzenia rys. W-04) ,
– wykonanie przebicia w stropie nad III piętrem (a następnie IV, V i poddaszem) w obrębie

pom. nr 311 oraz 362 pod projektowane kanały wentylacyjne prowadzące na dach obiektu
– lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z częścią rysunkową (rys.: W-04, W-05, W-06, 

– W-07, W-08),
– w  przypadku  kolizji  istniejących  opraw  oświetleniowych,  kamer  oraz  głośników  z

projektowaną obudową instalacji  wentylacji   oraz klimatyzacji  (w tym klimatyzatorów)  w
obrębie korytarzy oraz w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zdjąć istniejące,
kolidujące elementy i uwzględnić ich ponowny montaż w nowej lokalizacji.

Uwaga: 
– w korytarzu jest strop gęstożebrowy-przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.

– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia
próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a
resztę elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
– wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do projektowanych urządzeń
instalacji wentylacji i klimatyzacji –  zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom IV)
stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
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– wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – zgodnie z projektem instalacji wentylacji i
klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,
-  wykorzystanie  powiększonej  istniejącej  platformy  dachowej  ze  stalowych,  ocynkowanych
profili  na  skrzydle  od  ul.  S.  Wyszyńskiego,  zrealizowanej  w   Etapie  1  (lub  pierwszym
realizowanym etapie)  lub  powiększenie  istniejącej  platformy dachowej,  w przypadku
jeśli etap 4 będzie realizowany w pierwszej kolejności – zgodnie z projektem konstrukcji
(tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania ,
– wykonanie  konstrukcji  z  systemowych  profili  stalowych  montowanych  do  istniejącego
stropu  oraz  ścian  nośnych  pod  obudowę  projektowanych  instalacji  w  obrębie  korytarza
(zgodnie z detalem D-4)
– wykonanie obudowy z płyt g-k i demontowalnych rastrów typu Raster Open Cell o wym.
60x60cm, wymiarze oczka 50x50mm, w kolorze srebrzystym RAL 9006 (zgodnie z detalem –
rys. D-4),
– wykonanie  obudowy  skroplin  z  płyt  gk  na  systemowym  ruszcie  stalowym
w pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-4),
– wykonanie  obudowy  odprowadzenia  skroplin  w  obrębie  korytarza  i  klatki  schodowej  –
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A-4),
– malowanie, szpachlowanie, gładzenie gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej

obudowy  instalacji  –  w  obrębie  pomieszczeń  biurowych  i  korytarza  farbą  w  kolorze
zbliżonym do istniejącego,,

– montaż stolarki drzwiowej w pom. 330 (wykorzystanie istniejącej zdemontowanej stolarki
drzwiowej),
– montaż projektowanych klimatyzatorów ściennych,
– ponowny montaż głośników i kamer w obrębie korytarza, pod zabudową instalacji.
– Prace wykończeniowe tj. próby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp. 
  Uwaga: 

• Dla kondygnacji III piętra projektowana jest odrębnym opracowaniem (rok 2017)
instalacja  klimatyzacji  oraz  wentylacji,  planuje  się  częściowe  obniżenie
projektowanej w.w. opracowaniem obudowy instalacji w obrębie korytarza przy
pomieszczeniach nr 357 i 358 – rozpatrywać z częścią  rysunkową niniejszego
opracowania (stan projektowany, rys. A-04).

• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc przekuć i wierceń,
• O każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien niezwłocznie

powiadomić Inwestora i Projektanta.
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie stalowym, z  wypełnieniem z wełny mineralnej  – lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.
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5.5 Etap 5
5.5.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem „etapu 5” znajdują się na kondygnacji IV piętra budynku

Urzędu  Miejskiego  w  Gliwicach,  przy  ul.  Zwycięstwa  21. W  zakres  „etapu  5”  wchodzą
pomieszczenia oznaczone numerami: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450, 452, 455, 461a, 461b, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477.

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcje obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
5” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń towarzyszących.

Rozwiązania materiałowe
Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W  większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje

wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  pomieszczeniach  biurowych  oraz
korytarzach ściany malowane są farbą.                     W kilku pomieszczeniach na ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydeł okiennych.

Na korytarzach IV piętra znajdują się urządzenia takie jak kamery oraz głośniki. Pod sufitem
korytarza, wzdłuż ścian prowadzone są korytka z kablami elektrycznymi. 
Przestrzeń korytarzy doświetlona jest za pomocą okrągłych opraw natynkowych, zlokalizowanych 
symetrycznie, wzdłuż osi korytarzy. 

5.5.2 Opis stanu projektowanego
W 5 etapie Inwestycji planuje się wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla  wybranych

pomieszczeń IV piętra Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla „etapu 5” Inwestycji:

Wyburzenia:
– wykonanie  nowych otworów wentylacyjnych pod projektowane  przewody  instalacyjne  –
rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (wyburzenia rys. W-05),
– wykonanie otworów pod projektowane przewody skroplin i freonu – wielkości otworów oraz
ich lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową (wyburzenia, rys. W-05) ,
– wykonanie przebić w stropie nad IV piętrem (a następnie V i poddaszem) w obrębie pom.

Nr  408,  418,  oraz  w  korytarzu  przy  pom.  455  pod  projektowane  kanały  wentylacyjne
prowadzące na dach obiektu – lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z częścią rysunkową
(rys.: W-05, W-06, W-07, W-08),
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– demontaż laminowanych naświetli  nad drzwiami pomieszczeń oznaczonych numerami :
467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 
– częściowa  rozbiórka  sufitów  podwieszanych  z  płyt  g-k  w  obrębie  pomieszczeń
oznaczonych numerami : 462, 463, 464, 465, 466 pod projektowane klimatyzatory sufitowe,
– w  przypadku  kolizji  istniejących  opraw  oświetleniowych,  kamer  oraz  głośników  z

projektowaną obudową instalacji  wentylacji   oraz klimatyzacji  (w  tym klimatyzatorów) w
obrębie korytarzy oraz w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zdjąć istniejące,
kolidujące elementy i uwzględnić ich ponowny montaż w nowej lokalizacji.

Uwaga: 
– w korytarzu jest strop gęstożebrowy-przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.
– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia

próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a
resztę elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
– wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do projektowanych urządzeń
instalacji wentylacji i  klimatyzacji –  zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom IV)
stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
– wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – zgodnie z projektem instalacji wentylacji 
i  klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,
-  wykorzystanie  powiększonej  istniejącej  platformy  dachowej  ze  stalowych,  ocynkowanych
profili  na  skrzydle  od  ul.  S.  Wyszyńskiego,  zrealizowanej  w   Etapie  1  (lub  pierwszym
realizowanym etapie)  lub  powiększenie  istniejącej  platformy dachowej,  w przypadku
jeśli etap 5 będzie realizowany w pierwszej kolejności – zgodnie z projektem konstrukcji
(tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania ,
– wykonanie  obudowy  centrali  oraz  instalacji  klimatyzacji  i  wentylacji  z  płyt  g-k  i
demontowalnych rastrów o wym. 60x60cm (rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową – 
rys. S-05,), 
– wykonanie  obudowy  skroplin  z  płyt  g-k  na  systemowym  ruszcie  stalowym

w pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-05),
– wykonanie  obudowy  odprowadzenia  skroplin  w  obrębie  korytarza  i  klatki  schodowej  –

zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A- 5),
– zaślepienie/ zamurowanie otworów po zdemontowanych naświetlach drzwiowych, 
– malowanie, szpachlowanie, gładzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej

obudowy instalacji  oraz zaślepionych po naświetlach pól  nad drzwiami  farbą w kolorze
nawiązującym do istniejącego na pozostałych ścianach, 

– montaż projektowanych klimatyzatorów kasetonowych – 4 szt.,
– ponowny  montaż  opraw  oświetleniowych,  kamer  oraz  głośników,  które  kolidowały  z

projektowaną obudową,
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  Uwaga: 
• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc wierceń i przekuć.
• O każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien niezwłocznie

powiadomić Inwestora i Projektanta. 
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie  stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej  –  lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.

5.6 Etap 6
5.6.1 Opis stanu istniejącego

Lokalizacja
Pomieszczenia objęte opracowaniem „etapu 6” znajdują się na kondygnacji V piętra budynku

Urzędu  Miejskiego  w  Gliwicach,  przy  ul.  Zwycięstwa  21. W  zakres  „etapu  6”  wchodzą
pomieszczenia oznaczone numerami: 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517,  518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,  525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534,
535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 .

Funkcja
Budynek Urzędu Miasta, w którym znajdują się pomieszczenia objęte opracowaniem pełni

funkcje obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia wchodzące w zakres opracowania „etapu
6” pełnią funkcje pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń towarzyszących.

Rozwiązania materiałowe
Wykończenie  podłóg  jest  zróżnicowane.  W  większości  pomieszczeń  biurowych  dominuje

wykładzina  linoleum.  Powierzchnia  korytarza  wykończona  jest  lastriko.  We  wszystkich
pomieszczeniach  ściany  są  tynkowane  i  malowane.  W  pomieszczeniach  biurowych  oraz
korytarzach ściany malowane są farbą.                     W kilku pomieszczeniach na ścianach
pojawiają się odbojnice drewniane w postaci laminowanych płyt meblowych przymocowanych do
ściany.

We  wszystkich  pomieszczeniach  objętych  opracowaniem  występują:  stolarka  drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydeł okiennych.

Na korytarzach V piętra znajdują się urządzenia takie jak kamery oraz głośniki. Pod sufitem
korytarza, wzdłuż ścian prowadzone są korytka z kablami elektrycznymi. 
Przestrzeń korytarzy doświetlona jest za pomocą okrągłych opraw natynkowych, zlokalizowanych 
symetrycznie, wzdłuż osi korytarzy. 
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5.6.2 Opis stanu projektowanego
W 6. etapie Inwestycji planuje się wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla  wybranych

pomieszczeń V piętra Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla „etapu 6” Inwestycji:

Wyburzenia:
– likwidacja istniejących anemostatów w suficie nad pomieszczeniami,
– wykonanie otworów pod projektowane przewody skroplin i freonu – wielkości otworów oraz
ich lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową (rys. W-06) ,
– wykonanie  otworów  w  stropie  nad  pomieszczeniami  pod  projektowane  przewody
wentylacyjne (w miejscu istniejących anemostatów, po wcześniejszym ich zaślepieniu).
– wykonanie przebić w stropie nad V piętrem (a następnie poddaszem i dachem) w obrębie

pom. nr 502, 519 pod projektowane kanały wentylacyjne prowadzące na dach obiektu –
lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z częścią rysunkową (rys.: W-06, 
W-07, W-08),

– w  przypadku  kolizji  istniejących  opraw  oświetleniowych,  kamer  oraz  głośników  z
projektowaną obudową instalacji  wentylacji   oraz klimatyzacji  (w  tym klimatyzatorów) w
obrębie korytarzy oraz w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy zdjąć istniejące,
kolidujące elementy i uwzględnić ich ponowny montaż w nowej lokalizacji.

Uwaga: 
– w korytarzu jest strop gęstożebrowy-przekucia wykonać ręcznie i nie uszkodzić żeber.
– Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  należy  sprawdzić  możliwość  wykonania  przebicia

próbnym odwiertem, w przypadku napotkania trudności można je nieznacznie przesunąć, a
resztę elementów dostosować, informując wcześniej o zaistniałej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykończenia
– wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie do projektowanych urządzeń
instalacji wentylacji i  klimatyzacji –  zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom IV)
stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania,
– wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji – zgodnie z projektem instalacji wentylacji 
i  klimatyzacji (tom  III)  stanowiącym  integralną  część  niniejszego  wielobranżowego
opracowania,
-  wykorzystanie  powiększonej  istniejącej  platformy  dachowej  ze  stalowych,  ocynkowanych
profili  na  skrzydle  od  ul.  S.  Wyszyńskiego,  zrealizowanej  w   Etapie  1  (lub  pierwszym
realizowanym etapie)  lub  powiększenie  istniejącej  platformy dachowej,  w przypadku
jeśli etap 6 będzie realizowany w pierwszej kolejności – zgodnie z projektem konstrukcji
(tom II), stanowiącym integralną część niniejszego wielobranżowego opracowania ,
– wykonanie  obudowy  centrali  oraz  instalacji  klimatyzacji  i  wentylacji  z  płyt  g-k  i
demontowalnych rastrów o wym. 60x60cm (rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową – 
rys. S-06), 
– wykonanie  obudowy  skroplin  z  płyt  g-k  na  systemowym  ruszcie  stalowym

w pomieszczeniach biurowych – zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-06),
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– wykonanie  obudowy  odprowadzenia  skroplin  w  obrębie  korytarza  i  klatki  schodowej  –
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr  A-06),

– zaślepienie  niewykorzystanych  otworów  wentylacyjnych  w  suficie  podwieszanym  oraz
dostosowanie  wykorzystywanych  otworów  do  średnic  projektowanych  przewodów
instalacyjnych, 
– malowanie, szpachlowanie, gładzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej
obudowy instalacji oraz sufitów w miejscach, w których były zaślepiane otwory, 
– ponowny  montaż  opraw  oświetleniowych,  kamer  oraz  głośników,  które  kolidowały  z

projektowaną obudową,

  Uwaga: 
• Wyburzenia oraz przymurowania należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 
• Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
• Wykonawca zobowiązany jest do pobrania rzeczywistych wymiarów z budowy przed

przystąpieniem do zamówienia materiałów i robót budowlanych.
• Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  do

wykonania odkrywek istniejących stropów oraz miejsc wierceń i przekuć.
• O każdej rozbieżności stanu istniejącego z projektem Wykonawca winien niezwłocznie

powiadomić Inwestora i Projektanta. 
• Przejścia przewodów instalacyjnych przez stropy należy obudować płytami GKF (EI 60)

na systemowym ruszcie  stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej  –  lokalizacje
zgodnie z częścią rysunkową, stanowiącą integralną część niniejszego opracowania.

5.7 Pozostałe kondygnacje nieobjęte opracowaniem
Instalacje z pięter objętych opracowaniem prowadzone będą ponad dach dlatego niezbędna

będzie  ingerencja  w  poddasze,  a  także  dach  budynku,  (przeprowadzenia  projektowanych
instalacji,  odprowadzenie  skroplin,  wywiewki  na  dachu,  doprowadzenie  instalacji  zasilającej
projektowane urządzenia).

Projektuje się przebicia i przekucia stropu pomiędzy parterem i I piętrem, piętrami I i II, II i
III, III i IV, IV i V, V i poddaszem, poddaszem i dachem III i IV, IV i V, V i poddaszem, poddaszem i
dachem w celu przeprowadzenia projektowanych kanałów wentylacyjnych, uwzględniając podział
Inwestycji  na  etapy  –  rozpatrywać  łącznie  z  częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania
(wyburzenia i stan projektowany).

Projektuje się odprowadzenie skroplin z projektowanej instalacji klimatyzacji do istniejących
pionów ze skroplinami w obrębie klatek schodowych i korytarzy i zejście nimi do poziomu piwnic.

Projektuje się obudowy pionów instalacyjnych przeprowadzanych między poszczególnymi
kondygnacjami z płyt GKF. W przypadku realizacji nowej obudowy na styku z istniejącą łączenie
należy wykonać jako niewidoczne. 

Projektuje się powiększenie istniejącej platformy znajdującej się na dachu obiektu (skrzydło
od ul. S. Wyszyńskiego). W związku z lokalizacją części projektowanych agregatów na poziomie
parteru, w dziedzińcu budynku, planuje się również wykonanie podbudów pod w.w. urządzenia –
rozpatrywać z częścią konstrukcyjną niniejszego wielobranżowego opracowania.
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6. Wytyczne BHP
Wszystkie  miejsca  przeznaczone  na  stały  pobyt  ludzi  oświetlić  zgodnie  z  aktualnie

obowiązującą normą. Należy przeprowadzać regularne szkolenia bhp dotyczące pracy i sprzętu.
Projekt zakłada wymianę oświetlenia w sali konferencyjnej. Sala nie jest przeznaczona na stały
pobyt ludzi. W części elektrycznej znajdują się obliczenia natężenia oświetlenia, w obrębie stołu
konferencyjnego przyjęto min. 500 lx.

7. Oddziaływanie obiektu na otoczenie i obszar oddziaływania
W  oparciu  o  przepisy  p.poż.  i  energooszczędności  wynikające  z  obowiązującego

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002r.  z  późn. zmianami w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zmianami przedmiotowa przebudowa nie oddziałuje na
otoczenie i obiekty.  W wyniku planowanej Inwestycji nie ulegnie zmianie wysokość zabudowy,
intensywność ani powierzchnia biologicznie czynna. Planowana Inwestycja ogranicza się do zmian
wewnątrz obiektu objętego opracowaniem oraz do wyprowadzenia wywiewek od projektowanej
instalacji  wentylacji  oraz  powiększenia  platform  dachowych  pod  projektowane  jednostki
zewnętrzne klimatyzacji.

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

8. Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
8.1 Dane ogólne

Przedsięwzięcie:
„Projekt budowlany i wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń
biurowych parteru, I, II, III, IV i V piętra budynku Urzędu Miasta w Gliwicach”

Inwestor:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Adres inwestycji:
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
działka nr 490, obręb Stare Miasto

Projektant:
mgr inż. arch. Małgorzata Jurkiewicz, upr. 481/89

Opracowanie:
mgr inż. arch. Adam Kołodziej
mgr inż. arch. Katarzyna Kowalska

      Sprawdzający:
mgr inż. arch. Wacław Kupiec, upr. nr 138/87
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8.2. Informacja dot. BIOZ

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść, 
- doprowadzenia energii elektrycznej, 
- odprowadzenia cieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony  
przed osobami postronnymi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 
budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, o których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mięć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowanymi znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie,     
w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada: 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolna, przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczając pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie 
daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania narządzi, sprzętu, materiałów jest 
zabronione.    
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą, zbliżyć się na niebezpieczną
odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być 
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wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe 
kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji 
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeśli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji i urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i 
socjalne — szatnie (na odzież roboczą ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 
budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 — pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny by dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 
jeśli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednoczenie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składowania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający umożliwia wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się, spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
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- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o ploty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów 
i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikające z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

Roboty budowlano—montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano—montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu), 
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu 
oraz planu ,,BIOZ” przez pracowników zapoznanych z instrukcją, organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której 
prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają, 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi częściami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m. Zabronione 
jest  w szczególności: przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami 
budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem żurawia a konstrukcją, obiektu budowlanego lub tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. 
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 Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów 
lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi. 
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp Iudzi, 
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzie balustrada. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mięć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w 
pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomoc urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, 
jeśli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczające 
wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub 
pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomoc 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od unoszenia drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji i, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu
robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania, 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 
roboczych oraz rusztowań.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
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Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno — ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

Instruktaż pracowników 
Załoga wykonująca wszelkie prace winna być przeszkolona w zakresie zagadnień BHP i 
poinstruowana o: 
- zagrożeniach mogących ewentualnie wystąpić na danym stanowisku pracy, 
- zachowaniu się w czasie wypadku i o sposobie udzielenia pierwszej pomocy, 
- zasadach bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
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w tym celu osoby, 
- zasadach stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej
i obuwia roboczego. 

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,                                                                                                                            
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń.
Szkolenia wstępne ogólne (,,instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (,,Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników  z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym  z pracą, na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6  miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia 
okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktaż nie rzadziej niż raz na 3  lata, a na stanowiskach pracy, 
na których występują, szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 
nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn  o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady  i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wnikającym z wykonywania
robót budowlanych                                                                                                                               
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawują, 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy ,
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejęcia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczności czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.                             
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
- zastosowanie materiałów, zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 
c) wady materiałowe czynnika materialnego 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
Kierownik budowy powinien pojąc stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczających pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą, norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głów, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.

9. Uwagi końcowe
-  Niniejszy projekt  został  opracowany celem zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego i  uzyskania
decyzji  o  pozwoleniu  na budowę  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego i  Zarządzenia
Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu budowlanego.
- Z uwagi na fakt, że przebudowa i remont są realizowane na istniejącym obiekcie Wykonawca
zobowiązany jet zachować szczególną ostrożność przy realizacji odwiertów i przebić. 
- Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.
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-  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  budowlanej  mogą  być  tylko
wprowadzone  po  ich  uzgodnieniu  z  odpowiednim  organem  nadzoru  budowlanego,  autorem
projektu i kierownikiem budowy.
- Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
-  Wskazane  produkty  należy  rozumieć  jako  komplet  niezbędnych  elementów  i  dodatków
koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentów.
-  Wszystkie  prace  przygotowawcze,  podstawowe,  wykończeniowe,  eksploatacyjne  i
konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych
produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentów.
-  Należy  pracować  tylko  na  podstawie  wymiarów  podanych  na  rysunku.  Wykonawca  winien
sprawdzić  na  budowie  wszystkie  rzędne wysokościowe oraz wymiary  poziome,  a  o  wszelkich
niedokładnościach natychmiast informować projektanta.
- Wykonanie i odbiór urządzeń na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych,
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
-  W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  jeśli  są  przedmiotem  Norm
Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich  zgodność  z  postanowieniami
odpowiednich norm.
-  Wszelkie  kopiowanie,  powielanie  i  dokonywanie  zmian  w  projekcie  bez  zgody  autora  jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

10. Załączniki:
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