PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji i wentylacji - roboty budowlane - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI  :  Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

INWESTOR : Miasto Gliwice

ADRES INWESTORA  :  Gliwice, ul. Zwycigstwa 21

BRANZA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zwyciestwa_IV

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 7
2|ZWYCIESTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANALOW 8 9
3|ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKONCZENIOWE 10 13

Norma PRO Wersja 4.23




Zwyciestwa_IV

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|kalk. ind. Wykonanie przejscia przez witryne szklang szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-17 mentowej - analogia- przekucie lub przewiert
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - reczny transport gruzu|m3
d.1/0116-05
0.37*0.1*0.2*35+0.12*0.1*0.2*22 m3 0.312
RAZEM 0.312
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312
7 |kalk. ind. Optata za wysypisko m3
d.1
0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312
2 ZWYCIESTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANALOW
8/KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2/2004-08 wych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa kanatéw wentylacyjnych i
skroplin
57.04+21.73+31.57 m?2 110.340
RAZEM 110.340
9|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.2|202 2702-01 |wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - analogia- obudowa ka-
natéw wentylacyjnych w postacji sufitu podwieszanego z modutowych elemtéw
typu raster wg dokumentac;ji
61.79+60.73 m?2 122.520
RAZEM 122.520
3 ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3/2057-01
173 m 173.000
RAZEM 173.000
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.3|202 1134-01
110.34 m2 110.340
RAZEM 110.340
12/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m?2
d.3/1402-03
110.34 m2 110.340
RAZEM 110.340
13/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig / mycie m?2
d.3(1216-01
110.34*1.5 m2 165.510
RAZEM 165.510
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