istniejaca jednostka zewnetrzna klimatyzacji

istniejaca platforma dachowa

istniejaca platforma dachowa\

Uwaga:
- projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi,
- dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
- przed przystgpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobraé rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw koniecznych do wiasciwego
montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

= PrOinwent Montaz klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen parteru, I, II, lll, IV i V pietra
projektowanie instalacji budynku Urﬁedu 'Miejskiggo przy .uI. Zwycigstwa 21 w Gliwicach — opracowanie
sanltarnych dokumentaciji projektowej” - zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

LOKALIZACJA INWESTOR

GLIWICE, UL. ZWYCIESTWA 21 MIASTO GLIWICE

WYKONAL PODPIS

TRESC RYSUNKU

NR. RYS.

mgr inz. arch.

MALGORZATA JURKIEWICZ

upr. nr: 481/89 (spec. architektura)
mgr inz. arch.

ADAM KOLODZIEJ

mgr inZ. arch.

KATARZYNA KOWALSKA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

WACLAW KUPIEC

upr. nr: 138/87 (spec. architektura)
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