PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji i wentylacji - roboty budowlane - ETAP |
ADRES INWESTYCJI  :  Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

INWESTOR : Miasto Gliwice

ADRES INWESTORA  :  Gliwice, ul. Zwycigstwa 21

BRANZA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2020

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zwyciestwa_| DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|{ZWYCIESTWA - ETAP | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 10
2|ZWYCIESTWA - ETAP | - ROBOTY WYKONCZENIOWE 11 15

Norma PRO Wersja 4.23




Zwyciestwa_|

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ZWYCIESTWA - ETAP | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|kalk. ind. Wykonanie przejscia przez witryne szklang szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-17 mentowej - analogia- przekucie lub przewiert
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witokien |m2
d.1|2702-01 mineralnych - analogia - demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszonego
kasetonowego lub rastrowego - zatozono koniecznos$¢ rozbiorki i ponownego
montazu 50% powierzchni sufitbw w pomieszczeniach objetych pracami insta-
lacyjnymi M, S =0
(182.58+38.37+57.92+54.17+29.61+51.69+64.5)*0.5 m2 239.420
RAZEM 239.420
5/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1]/0336-01 mentowo-wapiennej
3.5+1.5 m 5.000
RAZEM 5.000
6|kalk. ind. Demontaz istniejgcych klimatyzatorow wg dokumentac;ji kpl
d.1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - reczny transport gruzu|m3
d.1/0116-05
0.37*0.1*0.2*11+0.12*0.1*0.2*9+0.06*0.12*5 m3 0.139
RAZEM 0.139
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139
10|kalk. ind. Optata za wysypisko m3
d.1
0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139
2 ZWYCIESTWA - ETAP | - ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm - analogia - zaprawienie bruzd
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2/0830-04
570.25 m2 1.250
RAZEM 1.250
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.2|202 1134-01
5%0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
14/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m?2
d.2|1402-03
5%0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
15|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig / mycie m?2
d.2[1216-01
5"1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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