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Zwycięstwa_III DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZWYCIESTWA - ETAP III - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 7
2 ZWYCIĘSTWA - ETAP III - OBUDOWA KANAŁÓW 8 9
3 ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 10 15
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Zwycięstwa_III PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZWYCIESTWA - ETAP III - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0335-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej  - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

3
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - ręczny transport gruzu m3

0.37*0.1*0.2*26+0.12*0.1*0.2*23+0.06*0.12*1 m3 0.255
RAZEM 0.255

5
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0.255 m3 0.255
RAZEM 0.255

6
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

0.255 m3 0.255
RAZEM 0.255

7
d.1

kalk. ind. Opłata za wysypisko m3

0.255 m3 0.255
RAZEM 0.255

2 ZWYCIĘSTWA - ETAP III - OBUDOWA KANAŁÓW 
8

d.2
KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa kanałów wentylacyjnych i
skroplin

m2

15.39+21.66+19.08 m2 56.130
RAZEM 56.130

9
d.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - analogia- obudowa ka-
nałów wentylacyjnych w postacji sufitu podwieszanego z modułowych elemtów
typu raster wg dokumentacji

m2

16.61+35.04 m2 51.650
RAZEM 51.650

3 ZWYCIĘSTWA - ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10

d.3
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm - analogia  - zaprawienie bruzd

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

11
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

1*0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

12
d.3

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

77 m 77.000
RAZEM 77.000

13
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

56.13 m2 56.130
RAZEM 56.130

14
d.3

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

56.13 m2 56.130
RAZEM 56.130

15
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią / mycie m2

56.13*1.5 m2 84.195
RAZEM 84.195
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