2020-09
Inwestor: Wykonawca:
Miasto Gliwice

Przedmiar Rob6t DM-75.

Nazwa budowy : Montaz klimatyzaciji i wentylacji wybranych pomieszczeh parteru, I, 11, llI, IV,
V pietra budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach.

Adres budowy : ul. Zwyciestwa 21, Gliwice
Obiekt : Urzad Miejski w Gliwicach.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne - Etap V.

Podstawa opracowania : KNR 5-14, KNP 18-13, KNR 5-08, AW, KNR 5-10, KNR 4-03, KNR
4-01

Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Rozdzielnice obiektowe.

1

KNR 5-14 0515-05-020 2,00 szt
Monte rozlgcznika bezpiecznikowego R303 - doposazdz. 3TPG, 3TPH.

KNR 5-14 0515-05-020 4,00 szt
Monta wylgcznika rénicowopgdowego z cztonem nadmiarowazdowym 30mA - doposa
rozdz. 3TPG, 3TPH.

KNR 5-14 0515-05-020 1,00 szt
Monta wylgcznika hadmiarowo-mdowego S301 - dopasaozdz. 3TPG.

KNR 5-14 0515-04-020 1,00 szt
Monteaz regulatora czasowego - dopasaozdz. 3TPG.

KNP 18-13 1306-0102-020 8,00 szt
Sprawdzenie aparatéw.

KNR 5-08 0401-06-020 1,00 szt
Przygotowanie podia do zabudowania rozdzielnic tablicowych.

KNR 5-08 0403-08-020 1,00 szt
Mocowanie na gotowym podtorozdzielnic tablicowych kompletnych.

(AW) Dost wa-090 1,00 kpl
Rozdzielnica 3TPJ komplet wg proj.

KNP 18-13 1301-0101-020 1,00 szt
Sprawdzenie rozdzielnic tablicowych.

2. Kable, przewody i osprzt.

10

11

12

13

14

15

KNR 5-10 0118-01-040 600,00 m
Ukfadanie kabli wielgytowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowldziha
estakadach z mocowaniem kabla do ptalto

KNR 5-10 0118-02-040 120,00 m
Ukfadanie kabli wieleylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowilgzha
estakadach z mocowaniem kabla do p¢alio

KNR 5-10 0118-03-040 80,00 m
Ukfadanie kabli wielgytowych o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowldziha
estakadzie z mocowaniem kabla do pgalto

(AW) Dost wa-040 80,00 m
Kabel typu YK¥0 5x16 mm2.

(AW) Dost wa-040 70,00 m
Przewdd typu YDX6 5x10 mma2.

(AW) Dost wa-040 50,00 m
Przewdd typu YDX6 5x6 mm2.
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

(AW) Dost wa-040
Przewdd typu YDX6 3x2,5 mm2.

KNR 5-10 0045-05-020
Zarobienie na sucho Koa kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzywszhych,
5-zytowego o przekrojayt do 16 mm2.

KNR 5-10 0605-02-020
Obrobka na sucho kabli i przewodéw osdozyt do 4.

KNR 5-08 0806-03-020
Reczne wykonanidepych otwordéw do zamocowania wspornikdw korytédtdwaych.

KNR 5-08 0702-02-020
Monta wspornikéw korytek kablowych.

KNR 5-08 0705-07-040
Montea korytek kablowych o szeralkd 100 mm. Przykcanie do gotowych otworow.

KNR 5-08 0705-09-040
Montez przez przykicanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie kel

KNP 18-13 1327-0102-101
Linie kablowe do 1 kV Sytlowe - pomiar.

KNP 18-13 1327-0103-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, syigaaji lub pomiaru o iléci do 4zyt -
pomiar.

3. Inne.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

KNR 4-03 1001-03-040
Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkawych

KNR 4-03 1012-01-040
Zaprawianie bruzd j.w.

KNR 4-03 1014-01-060
Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j.

KNR 4-03 1004-11-020
Mechaniczne przebijanie otworéwseianach lub stropach.

KNR 4-01 0705-0101-040
Wykonanie paséw szer. do 15 cm z tynku kat. |Hapmawie z wapna suchogasz.

KNR 4-01 1204-08-050
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpa@niem nieréwnéei (sfalowat).

KNR 4-01 1204-02-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryctkém wewatrznychscian.

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i monia

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i préby pomontawe funkcjonalne.
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600,00 m

6,00 szt

14,00 szt

420,00 szt

210,00 szt

210,00 m

210,00 m

3,00 odcinek

7,00 odcinek

480,00 m

480,00 m

0,30 m3

20,00 szt

480,00 m

96,00 m2

96,00 m2

1,00 kpl

1,00 szt



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llosé Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1|0 122Malarz grupa Il r-g 20,5440
2|0 391 Robotnik budowlany | r-g 57,6000
3|0 392Robotnik budowlany 1 r-g 14,4000
4.0 463Tynkarz Il r-g 100,800D
5|0 72Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 333,66B7
6.l 0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 115,43p5
7,0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,5921
8.0 999Robocizna r-g 60,775%0
Robocizna pomocnicza
Razem: 703,812%
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn.| llos¢ | Cena [Wartai¢ KB |
1 2 3 4 5 6 | 7 8
1)1 o(Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
2|1 02Kabel typu YKYzo 5x16 mm2. m 83,2000
31 03Przewod typu YDYo 5x6 mm2. m 52,0000
4(1 041Przewod typu YDYo 3x2,5 mm2. m 624,0000
51 04Rozdzielnica 3TPJ komplet kpl 1,0900
6.1 05Przewdd typu YDYo 5x10 mmz2. m 72,8000
710 1030499Wazelina techniczna kg 5,2200
8|0 1050099Benzyna do ekstrakcji dm3 1,6800
9.0 1200203Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,2880
10/ 0 134359%ruby z naketkami i podktadkami kg 0,2400
1110 151089%arba emulsyjna dm3 27,4560
12/ 0 151220(Lakier asfaltowy ogélnego stosowania dmB 0,9880
13] 0 1601899Piasek m3 0,330
14/ 0 1602008Piasek do zapraw m3 1,9400
15/ 0 1700301Cement portlandzki zwykty b/dodatkéw t 0,0%73
16| 0 170110¢Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3840
17/ 0 172020(Wapno suchogaszone (hydratyzowane) L 0,4800
18| 0 1740108Gips budowlany, szpachlowy kg 28,8000
19/ 0 2303200Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,2160
20{ 0 236000(Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0480
21{0 6831701Sznur azbestowy pleciony 10 cm kg 0,5[760
22] 0 7042251Regulator czasowy szt 1,000
23{ 0 708129H\yt. nadmiarowo-prdowy S301 szt 1,0000
24(0 708129 Wytacznik r&znicowopadowy 30mA szt 4,00d0
25( 0 7081298Rozt. bezpiecznik. R303 szt 2,0000
26/ 0 762999%K oncoéwki kablowe szt 30,0000
27{0 764010(0Opaski kablowe typu OKi szt 60,0000
28( 0 76401010znaczniki niepalne na przewody Sz 58,9000
29| 0 7660099Uchwyty kablowe UKU szt 20,0000
30{0 832189%orytka kablowe 100H40 kompl. m 210,0000
31{0 834079%Wsporniki korytek kablowych szt 210,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprztu:
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Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1.0 311143Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 3,5280
2|0 34312Wyciag 1-maszt.z naglem elekt m-g 4,8000
3|0 39121Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,5280
410 39511Samochdéd dostawczy do 0,9 t m- 5,3600
5|0 39971Przyczepa do przew.kabli do 4t m- 3,5p80
6.0 43211Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m- 4,8000
Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Rozdzielnice obiektowe.
llos¢ r-g: 26,5712

2. Kable, przewody i osprzt.
llos¢ r-g: 378,1440

3. Inne.
llos¢ r-g: 299,0970

Koszty bezpérednie

Koszty pdr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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