
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Instalacja klimatyzacji i wentylacji - roboty budowlane - ETAP I
ADRES INWESTYCJI   :     Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
INWESTOR   :     Miasto Gliwice
ADRES INWESTORA   :     Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
BRANŻA   :     Roboty budowlane 

DATA OPRACOWANIA   :     wrzesień 2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zwycięstwa_I DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZWYCIESTWA - ETAP I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 10
2 ZWYCIĘSTWA - ETAP I - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 11 15
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Norma PRO Wersja 4.23



Zwycięstwa_I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZWYCIESTWA - ETAP I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
kalk. ind. Wykonanie przejścia przez witrynę szklaną szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0335-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych - analogia - demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego
kasetonowego lub rastrowego - założono konieczność rozbiórki i ponownego
montażu 50% powierzchni sufitów w pomieszczeniach objętych pracami insta-
lacyjnymi M, S =0

m2

(182.58+38.37+57.92+54.17+29.61+51.69+64.5)*0.5 m2 239.420
RAZEM 239.420

5
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.5+1.5 m 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

kalk. ind. Demontaż istniejących klimatyzatorów wg dokumentacji kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - ręczny transport gruzu m3

0.37*0.1*0.2*11+0.12*0.1*0.2*9+0.06*0.12*5 m3 0.139
RAZEM 0.139

8
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139

9
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139

10
d.1

kalk. ind. Opłata za wysypisko m3

0.139 m3 0.139
RAZEM 0.139

2 ZWYCIĘSTWA - ETAP I - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11

d.2
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm - analogia  - zaprawienie bruzd

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

5*0.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

13
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

5*0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

14
d.2

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

5*0.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

15
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią / mycie m2

5*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
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