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Rzut parteru — wyburzenia (etap 1)

Rzut parteru — stan projektowany (etap 1)

Rzut | pietra — stan istniejacy (etap 2)

Rzut | pietra — wyburzenia (etap 2)
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Rzut Il pietra — wyburzenia (etap 3)

Rzut Il pietra — stan projektowany (etap 3)

Rzut Il pietra — projekt sufitow (etap 3)
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. CZESC OPISOWA
1. Informacje ogdine
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczen parteru, |, Il, Ill, IV i V pietra budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, zlokalizowanego przy ul. Zwyciestwa 21.

1.2 Zakres opracowania

Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia
budynku Urzedu Miejskiego: parteru (pomieszczenia oznaczone numerami: 08, 08a, 10, 19
korytarz, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 64 i 67), | pietra (pomieszczenia oznaczone
numerami: 100, 101, 101a, 147), Il pietra (pomieszczenia oznaczone numerami: 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
229, 230, 235, 236, 255, 266, 267), Il pietra (pomieszczenia oznaczone numerami: 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327,
330, 332, 333, 349, 351, 353, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 376, 378), IV pietra (pomieszczenia oznaczone numerami: 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450,
452, 455, 461a, 461b, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477), V
pietra (pomieszczenia oznaczone numerami:502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532,
533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553) —
rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowag niniejszego opracowania.

W obiekcie, w zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia, wymagan uzytkownika

i wymagan higieniczno-sanitarnych, przewiduje sie zastosowanie:
e wentylacji mechanicznej wywiewnej,
e wentylacji mechanicznej nawiewnej,
e urzadzen schtadzajgcych.

1.3 Inwestor
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44 - 100 Gliwice

1.4  Jednostka wykonujaca opracowanie
PROKLIWENT
ul. Bielika 36
44-122 Gliwice
tel. +48 509 508 501
e-mail: malgorzata.puc@prokliwent.pl




1.5  Autorzy projektu czesci architektonicznej
Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Jurkiewicz, upr. nr 481/89
Opracowanie:

mgr inz. arch. Adam Kotodziej

mgr inz. arch. Katarzyna Kowalska
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Wactaw Kupiec, upr. nr 138/87

2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- Wizja lokalna i wykonana przez zespét projektowy inwentaryzacja,
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14.11.2017r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pdzniejszymi
zmianami (tj. Dz.U.2017.2285)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126),
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke.

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Lokalizacja
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na kondygnaciji parteru, I, II, lll, IV i V
pietra budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21.

3.2 Zagospodarowanie terenu
Projekt ogranicza sie do zmian wewnatrz budynku i nie zakfada ingerencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu.

3.3 Bryta budynku
Pomieszczenia objete opracowaniem mieszczg sie na kondygnacji parteru, I, II, lll, IV i V
pietra w 6 kondygnacyjnym budynku. Gtéwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od
ul. Zwyciestwa, od strony potudniowo-wschodniej. Budynek Urzedu osadzony jest na planie
zblizonym do trapezu, posiada wewnetrzny dziedziniec, ktéry réwniez oparty jest na rzucie
zblizonym do trapezu. Wymiary zewnetrzne obiektu to:
- krotszy bok - ok. 43,0m,
- dluzszy bok - ok. 55,0m,
- szeroko$¢ trapezu - ok. 56,7m.
Wymiary dziedzinca wewnetrznego to:
- krotszy bok - ok. 18,0m,
- dluzszy bok - ok. 24,3m,
- szeroko$¢ trapezu - ok. 27,2m.



Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 3892,26m2. Szczegodly
wg rysunkow inwentaryzaciji.

3.4 Funkcja

Budynek Urzedu Miejskiego peini funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wejscia do
budynku znajdujg sie na poziomie terenu przy ul. Zwyciestwa, ul. Prym. S. Wyszynskiego,
ul. Wybrzeza Wojska Polskiego oraz Skweru Doncaster. Pomieszczenia objete opracowaniem
petnig funkcje: pom. biurowych i pom. towarzyszgcych. Okna ww pomieszczen zwrdocone sg na
potudniowy-wschéd, potudniowy-zachdéd oraz od pétnocny-wschdéd i pomnocny  zachdd.
Szczegdbtowy uktad i rozmieszczenie pomieszczeh wg dokumentacji rysunkowej.

3.5 Rozwigzania materiatlowe

Wykohczenie podtég jest zréznicowane. W wiekszosci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach $ciany sg tynkowane i malowane. W kilku pomieszczeniach na $Scianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV.
Kazde pomieszczenie posiada niezbedne wyposazenie biurowe umozliwiajgce jego prawidiowe
funkcjonowanie. Sg to miedzy innymi: biurka, szafy, regaty, szafki aktowe, fotele, krzesta oraz
sprzet elektroniczny.

4. Opis stanu projektowanego

W zwigzku z planowang instalacjg wentylacji planuje sie czeSciowe wykorzystanie otworow
wentylacji w sufitach pomieszczen objetych opracowaniem zlokalizowanych na V pietrze budynku,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktérych projektowana jest
instalacja wentylacji, a nie znajdujg sie w nich otwory wentylacyjne lub tez wykorzystanie
istniejgcych otwordw jest niemozliwe, planuje sie przygotowanie otworéw pod w.w. instalacje -
rozpatrywa¢ wraz z dokumentacja rysunkowa (wyburzenia) stanowigca integralng czesé
niniejszego opracowania. Otwory wentylacyjne, ktére nie zostang wykorzystane nalezy zaslepi¢ /
zamurowac i wykonczy¢ materiatem nawigzujgcym do istniejacych powierzchni $cian/ sufitow w
danym pomieszczeniu.
W celu ukrycia przewodow projektowanych instalacji w czesci korytarzy I, 1ll, IV i V pietra planuje
sie fragmentaryczne obnizenie sufitu (obudowa z ptyt g-k oraz azurowy sufit podwieszany o wym.
oczka 5x5cm w kolorze RAL 9006 - na wzor korytarza na | i IV pietrze obiektu) oraz zabudowe
pionéw przy scianach pom. nr: 13, 19, 25, 58, 64, 101a,113, 147, 148, 200, 202, 213, 219, 235,
255, 311, 317, 330, 353, 355, 365, 408, 416, 429, 450, 452, 467, 502, 510, 525, 547, 553 za
pomocg ptyt GKF. Wewnatrz pomieszczen, przy jednostkach klimatyzacji wewnetrznej projektuje
sie zabudowe z ptyt g-k, ktéra ma na celu ukrycie przewodow skroplin i freonu. Dodatkowo planuje
sie obudowe kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami, w
pomieszczeniach i korytarzach, z ptyt GKF na ruszcie stalowym, z wypetnieniem z wetny
mineralnej. Otwory pod projektowane kanaty bedg miaty wymiar w rzucie poziomym od
200x300mm do 400x500mm - rozpatrywaé z czescig rysunkowg niniejszego opracowania
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(wyburzenia i stan projektowany) oraz z projektem instalacji wentylacji i klimatyzacji. W celu
ukrycia projektowanych instalacji w obrebie korytarza na parterze oraz | pietrze planuje sie
wykorzystanie istniejgcych sufitbw podwieszanych (rastrowych i kasetonowych) — rozpatrywaé
zgodnie z dokumentacja rysunkowg (koncepcja) stanowigca integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

W zwigzku z projektowang instalacjg klimatyzacji oraz konieczno$cig posadowienia na dachu
nowych jednostek central klimatyzacyjnych planuje sie rozbudowe jednej z istniejgcych platform
dachowych podtrzymujgcych istniejgce centrale klimatyzacyjne, poprzez zwiekszenie jej
powierzchni (platforma od strony ul. Stefana Wyszynhskiego). Dodatkowo, pod cze$¢ jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, planuje sie wykorzystanie istniejgcej platformy znajdujgcej sie na dachu
skrzydta budynku od ul. Wybrzeza Wojska Polskiego. Projekt rozbudowy platformy dachowej
zostat szczegdtowo rozwigzany w czesci konstrukcyjnej stanowigcej integralng czes¢ niniejszego
wielobranzowego opracowania.

Konstrukcja

W zwigzku z projektowang instalacjg konieczna bedzie ingerencja w czesci konstrukcyjne
obiektu (Sciany nosne oraz stropy) w celu lokalizacji nowych otworéw wentylacyjnych
w pomieszczeniach, w ktérych nie istnieje mozliwos¢é wykorzystania istniejgcych oraz w celu
przeprowadzenia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami. Projektowana instalacja
klimatyzacji niesie ze sobg konieczno$¢ rozbudowy jednej z istniejacych platform dachowych
(platforma na skrzydle od ul. Wyszynskiego) podtrzymujgcej istniejgcg centrale. Planowane
rozwigzania majg zminimalizowa¢ ingerencje w istniejacg tkanke obiektu i maksymalne
wykorzystanie wymiarow istniejgcej platformy. Projekt przebi¢ oraz rozbudowy platformy dachowej
zostat szczegotowo rozwigzany w czesci konstrukcyjnej stanowigcej integralng czes¢ niniejszego
wielobranzowego opracowania.

Elektryka
W zwigzku z projektowang instalacjg konieczna bedzie ingerencja w elementy instalacji
elektrycznej w czesci korytarzy Il, Ill, IV i V pietra. Projektowane przewody instalacji prowadzone

pod sufitem w obrebie korytarzy zostang zabudowane ptytami g-k na wzor sufitu na | i IV pietrze
obiektu (fragmentaryczne obnizenie sufitu). Zaistnieje koniecznos¢ przeniesienia kolidujgcych ze
stanem projektowanym istniejgcych urzgdzen nagtoédnienia i kamer, a takze kolidujacych opraw
o$wietleniowych pod projektowang obudowe z piyt g-k Kable urzadzen, ktére kolidowaty
z obudowg po ponownym montazu nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W zwigzku z poszerzeniem platformy nalezy dostosowac istniejgcg sciezke techniczng stuzaca do
poruszania sie po dachu, uchwyty dla lin bezpieczenstwa, a takze instalacje odgromowg z
zachowaniem istniejgcej szerokosci, oraz technologii wykonania .



5. Etapowanie inwestycji

Przewiduje sie realizacje inwestycji w szesciu etapach. Etapy wykonywaé zgodnie

z dokumentacjg rysunkowg. Kolejnosc etapéw wedtug Inwestora. Etapy bedg obejmowac:

Etap 1 - pomieszczenia oznaczone numerami: 08, 08a, 10, 19 korytarz, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 34, 35,64 i 67;
Etap 2 - pomieszczenia oznaczone numerami: 100, 101, 101a, 147;

Etap 3 - pomieszczenia oznaczone numerami: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 235, 236,
255, 266, 267;

Etap 4 - pomieszczenia oznaczone numerami: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333, 349, 351,
353, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378;
Etap 5 - pomieszczenie oznaczone numerami: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450, 452,
455, 461a, 461b, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477;
Etap 6 - pomieszczenia oznaczone numerami: 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553.

W zaleznosci od etapu niezbedna bedzie ingerencja w inne kondygnacje — piwnice,

poddasze oraz dach budynku, w celu przeprowadzenia projektowanych instalacji (odprowadzenie
skroplin, wywiewki na dachu, doprowadzenie instalacji zasilajgcej projektowane urzgdzenia).
Poszerzenie istniejgcej platformy dachowej skrzydta budynku od ul. Wyszynskiego nalezy wykonaé
w pierwszym z realizowanych etapéw (niezaleznie od numeraciji).

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na prace wspolne dla wszystkich etapow projektu tj. przejscia
instalacji przez poszczegdlne kondygnacje oraz rozbudowe istniejgcej platformy dachowej
w projekcie wyroznia sie dodatkowo etap 0 i etap 00, ktore zwigzane sg bezposrednio z kazdym
z sze$ciu etapow catej inwestycji.

Etap 0 — etap obejmowacé bedzie rozbudowe istniejgcej platformy dachowej, zlokalizowane;j
na skrzydle budynku od ul. Wyszynskiego. Projekt powiekszenia platformy zostat
szczegotowo opisany w branzy konstrukcyjnej, stanowigcej integralng czesé
niniejszego wielobranzowego opracowania.

Etap 00 — etap obejmowac bedzie budowe pionu instalacyjnego (od | pietra) zgodnie z
branzg instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowiacej integralng czesé niniejszego,
wielobranzowego opracowania. Zakres etapu obejmowaé bedzie : przebicia
poszczegoélnych stropow, umozliwiajgce przejscie instalacji przez kondygnacje objete
opracowaniem, wykonanie obudowy pionu instalacyjnego z ptyt gkf na systemowym ruszcie
stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralne;.

_Uwagall!l :

llekro¢ w opracowaniu mowa jest o obudowie instalacji natynkowych, nalezy przez to rozumie¢ obudowe od dolnej
krawedzi instalacji do samego sufitu na danej kondygnacji

Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.

Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed przystgpieniem do zaméwienia
materiatéw i robot budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest do wykonania odkrywek istniejgcych
stropéw oraz miejsc przekué i wiercen,

O kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien powiadomi¢ niezwtocznie Inwestora i
Projektanta.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy nalezy obudowac ptytami GKF (El 60) na systemowym ruszcie
stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej — lokalizacje zgodnie z czescig rysunkowa, stanowigcg integralng czesé
niniejszego opracowania.

Malowanie scian nalezy wykona¢ po uprzednim wykonaniu préb koloréw i dopasowaniu do odcienia na istniejgcych
Scianach. W razie rozbieznosci przemalowac catg Sciane.
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5.1 Etap 1
5.1.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 1” znajdujg sie na parterze budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21.
W zakres ,etapu 1” wchodzg pomieszczenia oznaczone numerami : 08, 08a, 10, 19 korytarz, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35,64 i 67 .

Funkcja

Budynek Urzedu Miasta, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni
funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
1” petnig funkcje pomieszczen biurowych.

Rozwigzania materialowe

Wykohczenie podidg jest zréznicowane. W wiekszosci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach $ciany sg tynkowane i malowane. W kilku pomieszczeniach na $cianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydet okiennych.

Na korytarzach parteru znajdujg sie urzadzenia takie jak kamery oraz gtosniki. Sufity na
kondygnacji parteru sg sufitami podwieszanymi kasetonowymi. W niektérych z pomieszczen
znajdujg sie urzadzenia schtadzajgce montowane pod sufitem lub w suficie kasetonowym.

Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem oscyluje pomiedzy 301 a 348cm. Wysokosé
korytarza parteru w granicach opracowania ,etapu 17 wynosi ok. 345cm. Fragment sufitu
korytarza parteru (019) jest obnizony do wysokosci ok. 301cm.

5.1.2 Opis stanu projektowanego
W 1 etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych
pomieszczen parteru Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 1” Inwestycji:

Wyburzenia:
- demontaz gtosnikdw, kamer oraz opraw oswietleniowych zlokalizowanych przy demontowanym

suficie podwieszanym;

- fragmentaryczny demontaz ptyt sufitu kasetonowego w pom. objetych opracowaniem w
celu poprowadzenia projektowanej instalacij;

- wykonanie otworéow w $cianach pod projektowane przewody instalacji klimatyzacji —
wielkosci oraz lokalizacje otworéw rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania (wyburzenia);
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- wykonanie otworéw w suficie nad pom. 22, 21, 23, 24, 25 i 26 w celu przysziego
poprowadzenia instalacji klimatyzacji z pom. 147 (I pietro, etap 2) w przestrzeni miedzysufitowej;
- demontaz istniejgcych klimatyzatorow w pom. 10, 19 oraz w holu wejsciowym.

Uwaga:

- w korytarzach jest strop gestozebrowy - przekucia wykonac¢ recznie i nie uszkodzic¢ zeber.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesung¢, a reszte
elementéw dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia
- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzgdzen
instalacji klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom V) stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,
- wykonanie instalacji klimatyzacji — zgodnie 2z projektem instalacji wentylacji
i klimatyzacji (tom lll) stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,
- wykonanie nowej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych profili — zgodnie z projektem
konstrukcji (tom Il), stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,
- wykonanie obudowy skroplin i freonu z pilyt gk na systemowym ruszcie stalowym w
pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego,
- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarzy i klatki schodowej z piyt g.-k. Oi
g.kf.— zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-01),
- szpachlowanie, gtadzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej obudowy instalacji
— w obrebie pomieszczen biurowych i korytarza farbg w kolorze zblizonym do istniejgcego koloru
na $cianach objetych opracowaniem,
- montaz klimatyzatoréw $ciennych w pomieszczeniach biurowych,
- ponowny montaz sufitu kasetonowego w miejscach, gdzie byt od demontowany,
- ponowny montaz opraw oswietleniowych, gtosnikdw i kamer w miejscach zamontowanego
ponownie sufitu kasetonowego,
- prace wykonczeniowe tj. proby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie itp.

Uwaga:
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystgpieniem do zamdwienia materiatow i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc przekuc¢ i wiercen,
0 kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien powiadomic
niezwtocznie Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy nalezy obudowaé ptytami GKF (EIl 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z weiny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowa, stanowigcg integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
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5.2 Etap 2
5.2.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 2” znajdujg sie na kondygnaciji | pietra budynku
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21 (skrzydto od strony Placu Pitsudskiego).
W zakres ,etapu 2” wchodzg pomieszczenia oznaczone numerami : 100, 101, 101a, 147.

Funkcja

Budynek Urzedu Miasta, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni
funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
2” petnig funkcje pomieszczen biurowych.

Rozwigzania materialowe

Wykohczenie poditdg jest zréznicowane. W wiekszosci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykohczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach sSciany sg tynkowane i malowane. W pomieszczeniach biurowych oraz

korytarzach $ciany malowane sg farba. W kilku pomieszczeniach na scianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami okiennymi
montowanymi w ramach skrzydet.

Na korytarzach | pietra znajdujg sie urzadzenia takie jak kamery oraz giosniki. Pod sufitem
korytarza, wzdtuz Scian prowadzone sg korytka z kablami elektrycznymi, ukrytymi pod rastrowym
sufitem podwieszanym (sufit typu Raster Open Cell 60x60cm).

Przestrzen Kkorytarzy doswietlona jest za pomocg liniowych opraw natynkowych oraz
zwieszanych, zlokalizowanych symetrycznie, wzdiuz osi korytarzy.

W niektérych pomieszczeniach | pietra objetych opracowaniem ,etapu 2” projektu znajdujg
sie otwory wentylacyjne (wentylacja grawitacyjna) — lokalizacja i wymiary zgodnie z czescig
rysunkowg (rys. nr |-02).

Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem oscyluje pomiedzy 310 a 728cm. Wysokosé
korytarza | pietra jest zr6znicowana, w sgsiedztwie pom. objetych niniejszym opracowaniem
wynosi ok. 310-380cm, z lokalnymi obnizeniami w miejscach podciggdw.

5.2.2 Opis stanu projektowanego
W 2 etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla wybranych
pomieszczen | pietra Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 2” Inwestyciji:

Wyburzenia:
- wykonanie bruzdy Sciennej w pom. 147 w celu prowadzenia przewodow skroplin oraz

freonu — rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania (wyburzenia),
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- wykonanie otworéw w stropie pomiedzy pom. 147 a pom. znajdujgcymi sie ponizej, na

kondygnaciji parteru, w celu poprowadzenia przewodow instalacji klimatyzaciji, w przestrzeni

miedzysufitowej (rozpatrywaé z czescig rysunkowg — wyburzenia dla ,etapu 1” oraz dla ,etapu

2’),

- wykonanie otworéw w $cianach, w pomieszczeniach nr: 100, 101, 101a pod projektowane

przewody instalacyjne — wielkosci otworéw oraz ich lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg

(rys. W-02 — Wyburzenia etap 2) ,

- wykonanie przebicia w stropie nad | pietrem (pom. nr 113), a nastepnie miedzy pietrami |,
I, IV, V i poddaszem) w obrebie pomieszczen technicznych i biurowych, pod projektowane

kanaty wentylacyjne prowadzgce na dach obiektu — lokalizacja
i gabaryt przebicia zgodnie z czescig rysunkowg (rys.: W-02, W-03, W-04, W-05, W-06,
W-07, W-08),

Uwaga:

- W korytarzu jest strop gestozebrowy-przekucia wykonac recznie i nie uszkodzi¢ zeber.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesungé, a
reszte elementow dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia

- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzadzeh

instalacji klimatyzacji i wentylacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom V)

stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,

- wykonanie instalacji klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji

i klimatyzacji (tom |Ill) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego wielobranzowego

opracowania,

- wykonanie instalacji wentylacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji
i klimatyzacji (tom Ill) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego wielobranzowego
opracowania,

- wykorzystanie powiekszonej istniejgcej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych

profili na skrzydle od ul. S. Wyszynskiego, zrealizowanej w Etapie 1 (lub pierwszym

realizowanym etapie) lub powiekszenie istniejgcej platformy dachowej, w przypadku
jesli etap 2 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci — zgodnie z projektem konstrukcji

(tom Il), stanowiacym integralng czes$¢ niniejszego wielobranzowego opracowania ,

- wykonanie obudowy skroplin z piyt gk na systemowym ruszcie stalowym

w pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-02),

- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarza i klatki schodowej —

zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-02),

- malowanie, szpachlowanie i gtadzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej
obudowy instalacji — w obrebie pomieszczen biurowych i korytarza farbg w kolorze
zblizonym do istniejgcego ,

- montaz projektowanych klimatyzatoréw sciennych,

- Prace wykonczeniowe tj. proby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp.
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Uwaga:
Planuje sie wykorzystanie istniejgcych sufitbw podwieszanych do ukrycia
projektowanych przewodow instalacyjnych,
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystagpieniem do zamdwienia materiatdéw i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc przekué i wiercen,
o kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien powiadomic
niezwtocznie Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy nalezy obudowac ptytami GKF (EI 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowg, stanowigcg integralng czesé niniejszego opracowania.

5.3 Etap 3
5.3.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 3” znajdujg sie na kondygnaciji Il pietra budynku
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21 (skrzydto od strony ul. Wyszynskiego). W
zakres ,etapu 3” wchodzg pomieszczenia oznaczone numerami : 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 229, 230, 235,
236, 255, 266, 267 .

Funkcja

Budynek Urzedu Miasta, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni
funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
3” petnig funkcje pomieszczeh biurowych.

Rozwigzania materialowe

Wykonczenie podidg jest zréznicowane. W wigkszo$ci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach sSciany sg tynkowane i malowane. W pomieszczeniach biurowych oraz

korytarzach $ciany malowane sg farbg. W kilku pomieszczeniach na $cianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydet okiennych.
Na korytarzach |l pietra znajdujg sie urzadzenia takie jak kamery oraz gtosniki. Pod sufitem
korytarza, wzdtuz Scian prowadzone sg korytka z kablami elektrycznymi.

Przestrzenn korytarzy doswietlona jest za pomocg okragtych opraw natynkowych,
Zlokalizowanych symetrycznie, wzdtuz osi korytarzy.
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Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem oscyluje pomiedzy 252 a 328cm. Wysokos¢
korytarza Il pietra w granicach opracowania ,etapu 3” wynosi pomiedzy 266 a 329cm, z lokalnymi
obnizeniami w miejscach podciaggéw do wysokoéci ok. 280cm (rozpatrywa¢ z rysunkiem
inwentaryzaciji 1-03).

5.3.2 Opis stanu projektowanego
W 3 etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wybranych
pomieszczen Il pietra Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 3” Inwestyciji:

Wyburzenia:
- wykonanie otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych opracowaniem -

rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania (wyburzenia),

- wykonanie otworéw pod projektowane przewody skroplin oraz freonu — wielkosci otworéw

oraz ich lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg (rys. W-03),

- wykonanie przebicia w stropie nad Il pietrem (a nastepnie Ill, IV, V i poddaszem) w obrebie
pom. 213, pod projektowane kanaty wentylacyjne prowadzgce na dach obiektu — lokalizacja
i gabaryt przebicia zgodnie z czescig rysunkowg (rys.: W-03, W-04, W-05, W-06, W-07, W-
08),

- demontaz istniejgcych gtosnikow i kamer, a takze opraw oswietleniowych kolidujgcych z

projektowang obudowa w korytarzach, celem ponownego montazu pod obudowg instalaciji,

- w przypadku kolizji istniejgcych opraw oswietleniowych z projektowang obudowg instalacji
wentylacji w obrebie korytarzy nalezy zdjgé¢ istniejace, kolidujgce oprawy i uwzgledni¢ ich
ponowny montaz w nowej lokalizaciji.

Uwaga:

- w korytarzu jest strop gestozebrowy - przekucia wykonac recznie i nie uszkodzi¢ zeber.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesungé, a
reszte elementow dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia

- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzadzeh
instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom [V)
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji
i klimatyzacji (tom |Ill) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego wielobranzowego
opracowania,

- wykorzystanie powiekszonej istniejgcej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych
profili na skrzydle od ul. S. Wyszynskiego, zrealizowanej w Etapie 1 (lub pierwszym
realizowanym etapie) lub powiekszenie istniejgcej platformy dachowej, w przypadku
jesli etap 3 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci — zgodnie z projektem konstrukciji
(tom Il), stanowiacym integralng czes$¢ niniejszego wielobranzowego opracowania ,

- wykonanie konstrukcji z systemowych profili stalowych montowanych do istniejgcego
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stropu oraz scian nosnych pod obudowe projektowanych instalacji w obrebie korytarza
(zgodnie z detalem D-3)
- wykonanie obudowy z ptyt g-k i demontowalnych rastréw typu Raster Open Cell o wym.
60x60cm, wymiarze oczka 50x50mm, w kolorze srebrzystym RAL 9006 (zgodnie z detalem
rys. D-3 rozwigzanie analogiczne do obudowy na | i IV pietrze),
- wykonanie obudowy skroplin z piyt gk na systemowym ruszcie stalowym w
pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-03),
- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarzy i klatek schodowych —
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-03),
- malowanie, szpachlowanie i gladzenie projektowanej obudowy instalacji — w obrebie
pomieszczenh biurowych i korytarza farbg w kolorze nawigzujgcym do istniejgcych Scian w
budynku,
- montaz projektowanych klimatyzatoréow sciennych,
- ponowny montaz gtosnikéw i kamer w obrebie korytarza, pod zabudowg instalaciji.
- Prace wykonczeniowe tj. proby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp.
Uwaga:
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystagpieniem do zamdwienia materiatdéw i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc przekué i wiercen,
O kazdej rozbieznoéci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien powiadomié
niezwtocznie Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy nalezy obudowac ptytami GKF (EI 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowg, stanowigcg integralng czesé niniejszego opracowania.

5.4 Etap 4
5.4.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja
Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 4” znajdujg sie na kondygnacji Ill pietra budynku

Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21. W zakres ,etapu 4” wchodzag
pomieszczenia oznaczone numerami : 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333, 349, 351, 353, 355, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378.

Funkcja
Budynek Urzedu Miasta, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni

funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
4” petnig funkcje pomieszczen biurowych.
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Rozwigzania materiatowe
Wykohczenie podtdg jest zroznicowane. W wiekszosci pomieszczen biurowych dominuje

wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach sSciany sg tynkowane i malowane. W pomieszczeniach biurowych oraz
korytarzach $ciany malowane sg farba. W kilku pomieszczeniach na scianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydet okiennych.

Na korytarzach Il pietra znajdujg sie urzgdzenia takie jak kamery oraz gtosniki. Pod sufitem
korytarza, wzdtuz Scian prowadzone sg korytka z kablami elektrycznymi.
Przestrzen korytarzy doswietlona jest za pomocg okragtych opraw natynkowych, zlokalizowanych
symetrycznie, wzdtuz osi korytarzy.

5.4.2 Opis stanu projektowanego
W 4 etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wybranych
pomieszczen Il pietra Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 4” Inwestyciji:

Wyburzenia:
- wykonanie nowych otworéw wentylacyjnych pod projektowane przewody instalacyjne —

rozpatrywacé fgcznie z czescig rysunkowg (wyburzenia rys. W-04),

- wykonanie otworéw pod projektowane przewody skroplin i freonu — wielkosci otworéw oraz

ich lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg (wyburzenia rys. W-04) ,

- wykonanie przebicia w stropie nad Il pietrem (a nastepnie IV, V i poddaszem) w obrebie
pom. nr 311 oraz 362 pod projektowane kanaty wentylacyjne prowadzgce na dach obiektu
— lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z czescig rysunkowg (rys.: W-04, W-05, W-06,

- W-07, W-08),

- w przypadku kolizji istniejgcych opraw oswietleniowych, kamer oraz glo$nikéw =z
projektowang obudowg instalacji wentylacji oraz klimatyzacji (w tym klimatyzatoréw) w
obrebie korytarzy oraz w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdjg¢ istniejgce,
kolidujgce elementy i uwzgledni¢ ich ponowny montaz w nowej lokalizacji.

Uwaga:
- w korytarzu jest strop gestozebrowy-przekucia wykonac recznie i nie uszkodzi¢ zeber.
- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesungé, a
reszte elementow dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia

- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzadzeh
instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom V)
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,
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- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji i
klimatyzacji (tom Ill) stanowigcym integralng czes¢ niniejszego wielobranzowego
opracowania,

- wykorzystanie powiekszonej istniejgcej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych

profili na skrzydle od ul. S. Wyszynskiego, zrealizowanej w Etapie 1 (lub pierwszym

realizowanym etapie) lub powigkszenie istniejgcej platformy dachowej, w przypadku
jesli etap 4 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci — zgodnie z projektem konstrukcji

(tom Il), stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego wielobranzowego opracowania ,

- wykonanie konstrukcji z systemowych profili stalowych montowanych do istniejgcego

stropu oraz scian nosnych pod obudowe projektowanych instalacji w obrebie korytarza

(zgodnie z detalem D-4)

- wykonanie obudowy z ptyt g-k i demontowalnych rastrow typu Raster Open Cell o wym.

60x60cm, wymiarze oczka 50x50mm, w kolorze srebrzystym RAL 9006 (zgodnie z detalem —

rys. D-4),

- wykonanie obudowy skroplin z piyt gk na systemowym ruszcie stalowym

w pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-4),

- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarza i klatki schodowej —

zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-4),

- malowanie, szpachlowanie, gtadzenie gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej
obudowy instalacji — w obrebie pomieszczen biurowych i korytarza farbg w kolorze
zblizonym do istniejgcego,,

- montaz stolarki drzwiowej w pom. 330 (wykorzystanie istniejgcej zdemontowanej stolarki

drzwiowej),

- montaz projektowanych klimatyzatorow sciennych,

- ponowny montaz gtosnikéw i kamer w obrebie korytarza, pod zabudowg instalaciji.

- Prace wykonczeniowe tj. proby, uruchomienia, rozruch, czyszczenie i regulacja,itp.

Uwaga:
Dla kondygnaciji lll pietra projektowana jest odrebnym opracowaniem (rok 2017)
instalacja klimatyzacji oraz wentylacji, planuje si¢ czesciowe obnizenie
projektowanej w.w. opracowaniem obudowy instalacji w obrebie korytarza przy
pomieszczeniach nr 357 i 358 — rozpatrywa¢ z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania (stan projektowany, rys. A-04).
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystagpieniem do zamdwienia materiatdéw i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc przekué i wiercen,
O kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewoddw instalacyjnych przez stropy nalezy obudowac ptytami GKF (EIl 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowg, stanowigcg integralng czesé niniejszego opracowania.
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5.5 Etap 5
5.5.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 5” znajdujg sie na kondygnac;ji IV pietra budynku
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21. W zakres ,etapu 5” wchodzg
pomieszczenia oznaczone numerami: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431, 447, 450, 452, 455, 461a, 461b, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477.

Funkcja

Budynek Urzedu Miasta, w kiérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni
funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
5” petnig funkcje pomieszczen biurowych oraz pomieszczen towarzyszacych.

Rozwigzania materiatowe

Wykohczenie podidg jest zréznicowane. W wigkszosci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach sSciany sg tynkowane i malowane. W pomieszczeniach biurowych oraz
korytarzach $ciany malowane sg farba. W kilku pomieszczeniach na scianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydet okiennych.

Na korytarzach IV pietra znajdujg sie urzadzenia takie jak kamery oraz gtosniki. Pod sufitem
korytarza, wzdtuz Scian prowadzone sg korytka z kablami elektrycznymi.
Przestrzen korytarzy doswietlona jest za pomocg okragtych opraw natynkowych, zlokalizowanych
symetrycznie, wzdtuz osi korytarzy.

5.5.2 Opis stanu projektowanego

W § etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla wybranych
pomieszczenh IV pietra Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 5” Inwestyciji:

Wyburzenia:
- wykonanie nowych otworéw wentylacyjnych pod projektowane przewody instalacyjne —

rozpatrywacé fgcznie z czescig rysunkowg (wyburzenia rys. W-05),

- wykonanie otworéw pod projektowane przewody skroplin i freonu — wielkosci otworéow oraz

ich lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg (wyburzenia, rys. W-05) ,

- wykonanie przebi¢ w stropie nad IV pietrem (a nastepnie V i poddaszem) w obrebie pom.
Nr 408, 418, oraz w korytarzu przy pom. 455 pod projektowane kanaly wentylacyjne
prowadzgce na dach obiektu — lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z czescig rysunkowg
(rys.: W-05, W-06, W-07, W-08),

19



- demontaz laminowanych naswietli nad drzwiami pomieszczeh oznaczonych numerami :

467, 468, 469, 470,472,473, 474, 475, 476,

- czesciowa rozbiérka sufitbw podwieszanych z ptyt g-k w obrebie pomieszczen

oznaczonych numerami : 462, 463, 464, 465, 466 pod projektowane klimatyzatory sufitowe,

- w przypadku Kkolizji istniejgcych opraw oswietleniowych, kamer oraz gtosnikow z
projektowang obudowg instalacji wentylacji oraz klimatyzacji (w tym klimatyzatoréw) w
obrebie korytarzy oraz w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdjg¢ istniejace,
kolidujgce elementy i uwzgledni¢ ich ponowny montaz w nowej lokalizaciji.

Uwaga:

- w korytarzu jest strop gestozebrowy-przekucia wykonac recznie i nie uszkodzi¢ zeber.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesungg, a
reszte elementow dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia

- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzgdzeh

instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom V)

stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji

i klimatyzacji (tom Ill) stanowigcym integralng czes¢ niniejszego wielobranzowego

opracowania,

- wykorzystanie powiekszonej istniejgcej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych

profili na skrzydle od ul. S. Wyszynskiego, zrealizowanej w Etapie 1 (lub pierwszym

realizowanym etapie) lub powigkszenie istniejgcej platformy dachowej, w przypadku
jesli etap 5 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci — zgodnie z projektem konstrukcji

(tom Il), stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego wielobranzowego opracowania ,

- wykonanie obudowy centrali oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji z piyt g-k i

demontowalnych rastréw o wym. 60x60cm (rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowg —

rys. S-05,),

- wykonanie obudowy skroplin z ptyt g-k na systemowym ruszcie stalowym
w pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-05),

- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarza i klatki schodowej —
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-5),

- zaSlepienie/ zamurowanie otworéw po zdemontowanych naswietlach drzwiowych,

- malowanie, szpachlowanie, gtadzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej
obudowy instalacji oraz zaslepionych po naswietlach pél nad drzwiami farbg w kolorze
nawigzujgcym do istniejgcego na pozostatych scianach,

- montaz projektowanych klimatyzatoréw kasetonowych — 4 szt.,

- ponowny montaz opraw oswietleniowych, kamer oraz gtosnikéw, ktére kolidowaly z
projektowang obudowa,
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Uwaga:
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tgcznie z cze$cig rysunkows.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystgpieniem do zamdwienia materiatoéw i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc wiercen i przekuc.
O kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy nalezy obudowaé ptytami GKF (EIl 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z weiny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowa, stanowigcg integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

5.6 Etap 6
5.6.1 Opis stanu istniejacego

Lokalizacja

Pomieszczenia objete opracowaniem ,etapu 6” znajdujg sie na kondygnacji V pietra budynku
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21. W zakres ,etapu 6” wchodzg
pomieszczenia oznaczone numerami: 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534,
535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 .

Funkcja

Budynek Urzedu Miasta, w kitérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem petni
funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania ,etapu
6” petnig funkcje pomieszczen biurowych oraz pomieszczen towarzyszacych.

Rozwigzania materiatowe

Wykohczenie podidg jest zréznicowane. W wigkszosci pomieszczen biurowych dominuje
wyktadzina linoleum. Powierzchnia korytarza wykonczona jest lastriko. We wszystkich
pomieszczeniach sSciany sg tynkowane i malowane. W pomieszczeniach biurowych oraz
korytarzach $ciany malowane sg farba. W kilku pomieszczeniach na scianach
pojawiajg sie odbojnice drewniane w postaci laminowanych ptyt meblowych przymocowanych do
Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg: stolarka drzwiowa
o konstrukcji drewnianej lub PCV oraz nowa stolarka okienna PCV z nawietrzakami montowanymi
w ramach skrzydet okiennych.

Na korytarzach V pietra znajdujg sie urzadzenia takie jak kamery oraz gtoéniki. Pod sufitem
korytarza, wzdtuz Scian prowadzone sg korytka z kablami elektrycznymi.
Przestrzen korytarzy doswietlona jest za pomocg okragtych opraw natynkowych, zlokalizowanych
symetrycznie, wzdtuz osi korytarzy.
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5.6.2 Opis stanu projektowanego

W 6. etapie Inwestycji planuje sie wykonanie instalacji wentylaciji i klimatyzacji dla wybranych
pomieszczen V pietra Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Zakres prac projektowych dla ,etapu 6” Inwestycji:

Wyburzenia:
- likwidacja istniejgcych anemostatéw w suficie nad pomieszczeniami,

- wykonanie otworow pod projektowane przewody skroplin i freonu — wielkosci otworéw oraz

ich lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg (rys. W-06) ,

- wykonanie otworéw w stropie nad pomieszczeniami pod projektowane przewody

wentylacyjne (w miejscu istniejgcych anemostatéw, po wczesniejszym ich zaslepieniu).

- wykonanie przebi¢ w stropie nad V pietrem (a nastepnie poddaszem i dachem) w obrebie
pom. nr 502, 519 pod projektowane kanaty wentylacyjne prowadzgce na dach obiektu —
lokalizacja i gabaryt przebicia zgodnie z czescig rysunkowg (rys.: W-06,

W-07, W-08),

- w przypadku kolizji istniejgcych opraw oswietleniowych, kamer oraz gto$nikéw z
projektowang obudowg instalacji wentylacji oraz klimatyzacji (w tym klimatyzatoréw) w
obrebie korytarzy oraz w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zdjg¢ istniejace,
kolidujgce elementy i uwzgledni¢ ich ponowny montaz w nowej lokalizaciji.

Uwaga:

- w korytarzu jest strop gestozebrowy-przekucia wykonac recznie i nie uszkodzi¢ zeber.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przebicia
prébnym odwiertem, w przypadku napotkania trudnosci mozna je nieznacznie przesungg, a
reszte elementow dostosowac, informujgc wczesniej o zaistniatej sytuacji projektanta.

Przymurowania i wykonczenia

- wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajgcej zasilanie do projektowanych urzgdzeh
instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (tom V)
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego wielobranzowego opracowania,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji — zgodnie z projektem instalacji wentylacji

i klimatyzacji (tom Ill) stanowigcym integralng czes¢ niniejszego wielobranzowego
opracowania,

- wykorzystanie powiekszonej istniejgcej platformy dachowej ze stalowych, ocynkowanych
profili na skrzydle od ul. S. Wyszynskiego, zrealizowanej w Etapie 1 (lub pierwszym
realizowanym etapie) lub powigkszenie istniejgcej platformy dachowej, w przypadku
jesli etap 6 bedzie realizowany w pierwszej kolejnosci — zgodnie z projektem konstrukcji
(tom Il), stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego wielobranzowego opracowania ,

- wykonanie obudowy centrali oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji z piyt g-k i

demontowalnych rastréw o wym. 60x60cm (rozpatrywacé tgcznie z czescig rysunkowg —

rys. S-06),

- wykonanie obudowy skroplin z ptyt g-k na systemowym ruszcie stalowym
w pomieszczeniach biurowych — zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-06),
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- wykonanie obudowy odprowadzenia skroplin w obrebie korytarza i klatki schodowe] —
zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego (rys. nr A-06),

- zaslepienie niewykorzystanych otworéw wentylacyjnych w suficie podwieszanym oraz

dostosowanie  wykorzystywanych otworéw do $rednic projektowanych przewodow

instalacyjnych,

- malowanie, szpachlowanie, gtadzenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie projektowanej

obudowy instalacji oraz sufitdw w miejscach, w ktérych byly zaslepiane otwory,

- ponowny montaz opraw oswietleniowych, kamer oraz glosnikow, ktére kolidowaty z
projektowang obudowa,

Uwaga:
Wyburzenia oraz przymurowania nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkows.
Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania rzeczywistych wymiaréw z budowy przed
przystgpieniem do zamdwienia materiatow i rob6t budowlanych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest do
wykonania odkrywek istniejgcych stropdw oraz miejsc wiercen i przekuc.
O kazdej rozbieznosci stanu istniejgcego z projektem Wykonawca winien niezwtocznie
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta.
Przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy nalezy obudowaé ptytami GKF (EI 60)
na systemowym ruszcie stalowym, z wypetnieniem z weiny mineralnej — lokalizacje
zgodnie z czescig rysunkowa, stanowigcg integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

5.7 Pozostale kondygnacje nieobjete opracowaniem

Instalacje z pieter objetych opracowaniem prowadzone bedg ponad dach dlatego niezbedna
bedzie ingerencia w poddasze, a takze dach budynku, (przeprowadzenia projektowanych
instalacji, odprowadzenie skroplin, wywiewki na dachu, doprowadzenie instalacji zasilajgcej
projektowane urzadzenia).

Projektuje sie przebicia i przekucia stropu pomiedzy parterem i | pietrem, pietrami | i Il, 1l i
", iV, ViV, Vipoddaszem, poddaszem i dachem IlIl'i IV, IV iV, V i poddaszem, poddaszem i
dachem w celu przeprowadzenia projektowanych kanatéw wentylacyjnych, uwzgledniajgc podziat
Inwestycji na etapy — rozpatrywaé fgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania
(wyburzenia i stan projektowany).

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z projektowanej instalacji klimatyzacji do istniejgcych
piondw ze skroplinami w obrebie klatek schodowych i korytarzy i zejScie nimi do poziomu piwnic.

Projektuje sie obudowy piondéw instalacyjnych przeprowadzanych miedzy poszczegdlinymi
kondygnacjami z ptyt GKF. W przypadku realizacji nowej obudowy na styku z istniejgcg taczenie
nalezy wykona¢ jako niewidoczne.

Projektuje sie powigekszenie istniejgcej platformy znajdujgcej sie na dachu obiektu (skrzydto
od ul. S. Wyszynskiego). W zwigzku z lokalizacjg czesci projektowanych agregatéw na poziomie
parteru, w dziedzincu budynku, planuje sie réwniez wykonanie podbudéw pod w.w. urzgdzenia —
rozpatrywac z czescig konstrukcyjna niniejszego wielobranzowego opracowania.
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6. Wytyczne BHP

Wszystkie miejsca przeznaczone na staly pobyt ludzi oswietli¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg normg. Nalezy przeprowadzaé regularne szkolenia bhp dotyczgce pracy i sprzetu.
Projekt zaktada wymiane o$wietlenia w sali konferencyjnej. Sala nie jest przeznaczona na staty
pobyt ludzi. W czesci elektrycznej znajdujg sie obliczenia natezenia oswietlenia, w obrebie stotu
konferencyjnego przyjeto min. 500 Ix.

7. Oddziatywanie obiektu na otoczenie i obszar oddziatywania

W oparciu o przepisy p.poz. i energooszczednosci wynikajgce z obowigzujgcego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z p6zn. zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zmianami przedmiotowa przebudowa nie oddziatuje na
otoczenie i obiekty. W wyniku planowanej Inwestycji nie ulegnie zmianie wysokos¢ zabudowy,
intensywnos$c¢ ani powierzchnia biologicznie czynna. Planowana Inwestycja ogranicza si¢ do zmian
wewnatrz obiektu objetego opracowaniem oraz do wyprowadzenia wywiewek od projektowanej
instalacji wentylacji oraz powiekszenia platform dachowych pod projektowane jednostki
zewnetrzne klimatyzaciji.

Obszar oddziatywania miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

8. Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
8.1 Dane ogédlne

Przedsiewziecie:
,Projekt budowlany i wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen
biurowych parteru, I, II, lll, IV i V pietra budynku Urzedu Miasta w Gliwicach”

Inwestor:

Miasto Gliwice

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Adres inwestyciji:
Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
dziatka nr 490, obreb Stare Miasto

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Jurkiewicz, upr. 481/89

Opracowanie:
mgr inz. arch. Adam Kotodziej

mgr inz. arch. Katarzyna Kowalska

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Wactaw Kupiec, upr. nr 138/87

24



8.2. Informacja dot. BIOZ

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejsc,
- doprowadzenia energii elektrycznej,
- odprowadzenia ciekow lub ich utylizaciji,
- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia tgczno$ci telefonicznej,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, o ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowanymi znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada:
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna, przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgc pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkdéw powinno by szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsca sktadowania narzadzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg, zblizyé sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
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wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposbdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czes$ci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jesli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwaciji i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jesli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczenie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyh stotlowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysoko$c¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposob
wykluczajgcy umozliwia wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie, spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Odlegtosé¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
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- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow

i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgce z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlano—montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano—montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu),

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,,BIOZ” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg, organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupoéw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja,
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m. Zabronione
jest w szczegoblnosci: przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg, obiektu budowlanego lub tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
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Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie strop6éw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzie balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoc urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane,
jesli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajgce
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub
paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoc
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od unoszenia drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji i, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzenh
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikow

Zatoga wykonujgca wszelkie prace winna by¢ przeszkolona w zakresie zagadnieh BHP i
poinstruowana o:

- zagrozeniach mogacych ewentualnie wystgpi¢ na danym stanowisku pracy,

- zachowaniu sie w czasie wypadku i o0 sposobie udzielenia pierwszej pomocy,

- zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
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w tym celu osoby,
- zasadach stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej
i obuwia roboczego.

Szkolenia bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg, na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktaz nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja, szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wnikajgcym z wykonywania
robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuja,
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy ,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przefozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejecia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznosci czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- zastosowanie materiatéw, zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien pojgc stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcych pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg, norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtéw, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

9. Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Z uwagi na fakt, ze przebudowa i remont sg realizowane na istniejgcym obiekcie Wykonawca
zobowigzany jet zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji odwiertow i przebic.

- Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
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- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu i kierownikiem budowy.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wszystkie prace nalezy wykonywacé, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkow
koniecznych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow.

- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z witasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow.

- Nalezy pracowaé tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Wykonawca winien
sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, a o wszelkich
niedoktadnosciach natychmiast informowac projektanta.

- Wykonanie i odbiér urzgdzeh na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

10. Zalaczniki:
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