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Zwycięstwa_IV DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 7
2 ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANAŁÓW 8 9
3 ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 10 13
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Zwycięstwa_IV PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZWYCIESTWA - ETAP IV - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
kalk. ind. Wykonanie przejścia przez witrynę szklaną szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0335-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - analogia- przekucie lub przewiert

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

4
d.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - analogia - ręczny transport gruzu m3

0.37*0.1*0.2*35+0.12*0.1*0.2*22 m3 0.312
RAZEM 0.312

5
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312

6
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312

7
d.1

kalk. ind. Opłata za wysypisko m3

0.312 m3 0.312
RAZEM 0.312

2 ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - OBUDOWA KANAŁÓW 
8

d.2
KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa kanałów wentylacyjnych i
skroplin

m2

57.04+21.73+31.57 m2 110.340
RAZEM 110.340

9
d.2

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - analogia- obudowa ka-
nałów wentylacyjnych w postacji sufitu podwieszanego z modułowych elemtów
typu raster wg dokumentacji

m2

61.79+60.73 m2 122.520
RAZEM 122.520

3 ZWYCIĘSTWA - ETAP IV - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10

d.3
KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach m

173 m 173.000
RAZEM 173.000

11
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

110.34 m2 110.340
RAZEM 110.340

12
d.3

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

110.34 m2 110.340
RAZEM 110.340

13
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią / mycie m2

110.34*1.5 m2 165.510
RAZEM 165.510
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